

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 109316 на приобретение Текущий ремонт

Способ проведения электронный

Дата 30.06.2022

Время рассмотрения 30.06.2022 16:05

Конкурсная комиссия 17-сонли давлат ихтисослаштирилган мактаб-интернат, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ZOKIROV ABDUNABI ABDUVALIYEVICH	Председатель	17 ДМИ
Секретарь комиссии	MIRABDULLAYEVA NASIBA ABDULLAYEVNA	Заведующий отделения	17 ДМИ
Член комиссии	YUSUPOV DILMUROD FARXODOVICH	Бухгалтер	17 ДМИ
Член комиссии	TOJAXMEDOVA SABOXAT RAVSHANOVNA	Библиотекарь	17 ДМИ
Член комиссии	JABBOROVA MARGUBA ABDURASHIDOVNA	Мед.сестра	17 ДМИ
Член комиссии	IMAMBERDIYEV QODIRJON SALOYDINOVICH	Заместитель председателя	17 ДМИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.06.2022 года № лота 109316.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по капитальному ремонту здания котельной (системы отопления помещения)
Подробное описание	Текущий ремонт отопительной системы в 17-школе интернате согласно смете
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	482 250 000.00
Стартовая сумма	482 250 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сроки выполнения

Тип: Числовое значение

Описание: Участник обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками. Сокращение срока выполнения ремонтно-строительных работ никак не должно отражаться на их качестве

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 20 до 60 дней

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
401-ХММКК МЧЖ	20	25	17.56	Системная		
INNOVATION IQTISOD BIRLASHMASI MCHJ	20	30	15.12	Системная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	20	30	15.12	Системная		
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	20	20	20	Системная		
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	20	28	16.1	Системная		
ООО КМСТРОЙ	20	40	10.24	Системная		

Критерий №2 Техника и механизмы

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень (список) техники, механизмов и инструментов для обеспечения своевременной и качественной услуги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
401-ХММКК МЧЖ	15	Ишларни бажаришга етарли техника-механизм-ускуналар мавжуд	13	Экспертная		
INNOVATION IQTISOD BIRLASHMASI MCHJ	15	470550000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
BUYUK SAID STROY MCHJ	15	478250000	5	Экспертная		
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	15	15.79	13	Экспертная		
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	15	Перечень техники и механизмов в прикрепленном файле	15	Экспертная		
ООО КМСТРОЙ	15	Мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №3 Финансовое показатели

Тип: Текстовое значение

Описание: Документ подтверждающий регистрацию участника отбора в госорганах(гувохнома, устав и т.д.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
401-ХММКК	15	МЧЖни молиявий	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ		ҳолати стабил, давлат бюджети олдидаги барча мажбуриятларини тўлиқ бажариб келади				
INNOVATSION IQTISOD BIRLASHMASI MCHJ	15	28007000000	10	Экспертная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	15	478250000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
OOO ZERO MAX MAHSUS QURILISH	15	15.79	14	Экспертная		
OOO ASOS QURILISH TA'MIR	15	Финансовое показатели в прикрепленном файле	15	Экспертная		
OOO KMSTROY	15	Мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №4 Заявление

Тип: Текстовое значение

Описание: Заявление по недопущению коррупционных проявлений

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
401-XMMKK MCHJ	10	Курилиш даврида коррупцион ҳолатларга йўл қўйилмайди	10	Экспертная		
INNOVATSION IQTISOD BIRLASHMASI MCHJ	10	470550000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
BUYUK SAID STROY MCHJ	10	478250000	4	Экспертная		
OOO ZERO MAX MAHSUS QURILISH	10	10.53	7	Экспертная		
OOO ASOS QURILISH TA'MIR	10	Заявление в прикрепленном файле	10	Экспертная		
OOO KMSTROY	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №5 Сведение о персонале

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения о сотрудниках и рабочего персонала стаж работы.наличие дипломированных инженеров

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
401-XMMKK MЧЖ	15	Ўртача иш стажи 20 йилдан ортиқроқни ташкил қилувчи малакали ишчи-ходимлар мавжуд	10	Экспертная		
INNOVATION IQTISOD BIRLASHMASI MCHJ	15	29	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
BUYUK SAID STROY MCHJ	15	478250000	4	Экспертная		
OOO ZERO MAX MAHSUS QURILISH	15	15.79	10	Экспертная		
OOO ASOS QURILISH TA'MIR	15	Сведения о сотрудниках в прикрепленном файле	15	Экспертная		
OOO KMSTROY	15	Мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №6 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Список аналогичных выполненных работ (объектов) за последние 3 года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
401-XMMKK MЧЖ	20	Охириги уч йилда ўртача 5.6 млрд сўмдан қурилиш ишлари бажарилган	20	Экспертная		
INNOVATION IQTISOD BIRLASHMASI MCHJ	20	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
BUYUK SAID STROY MCHJ	20	478250000	7	Экспертная		
OOO ZERO MAX MAHSUS QURILISH	20	21.05	17	Экспертная		
OOO ASOS QURILISH TA'MIR	20	Список аналогичных работ в прикрепленном файле	20	Экспертная		
OOO	20	Мавжуд	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KMSTROY						

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО KMSTROY	482 250 000.00	480 000 000.00	29.06.2022 11:43:06	9.75
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	482 250 000.00	475 917 847.53	29.06.2022 11:16:46	9.83
401-XMMKK МЧЖ	482 250 000.00	467 782 500.00	27.06.2022 11:43:17	10.00
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	482 250 000.00	472 605 000.00	29.06.2022 11:03:42	9.90

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО KMSTROY	80.7534	9.74547	90.49887
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	86.3055	9.82906	96.13456
BUYUK SAID STROY MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
INNOVATION IQTISOD BIRLASHMASI MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
401-XMMKK МЧЖ	81.0567	10	91.0567
ООО ZERO MAX MAHSUS QURILISH	76.7367	9.89796	86.63466

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 109316 от 30.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт определила победителем:

ООО ASOS QURILISH TA'MIR
300463714

и резервный исполнитель: 401-XMMKK МЧЖ (200096682)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ZOKIROV ABDUNABI ABDUVALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YUSUPOV DILMUROD FARXODOVICH	Согласен	
Член комиссии	TOJAXMEDOVA SABOXAT RAVSHANOVNA	Согласен	
Член комиссии	JABBOROVA MARGUBA ABDURASHIDOVNA	Согласен	
Член комиссии	IMAMBERDIYEV QODIRJON SALOYDINOVICH	Согласен	

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

№ - 17/07

2022 йил «06» июл

Туракургон ш.

Кейинги уринларда «Бююртмачи» деб юритиладиган Туракургон туман 17 ДИМИ номидан Низом асосида иш курувчи рахбар О Баннаев бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Асос Курилиш Таъмир» МЧЖ номидан Низом асосида иш курувчи корхона рахбари З Каххоров иккинчи томондан УЗРТХАБ махсус ахборт порталига 2022 йил 20 июндаги лот № 22110012109316-сонли эълонга асосан 17 ДИМИ нинг 2022 йил 30 июндаги лот №109316-сонли электрон баённомасига асосан 17 ДИМИ капитал таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

I. Атамалар.

1. Мазкур шартномада куйидаги атамалар қўлланилади:

✓ Ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда курилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;

✓ шартнома нархини булиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мазмуни.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кура 17 ДИМИ мактаби биносини капитал таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятларини олади. Бююртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур булган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Шартнома умумий 475917847,53 (турт юз етмиш беш миллион туккиз юз ун етти минг саккиз юз қирк етти сум эллик уч тийин) сумни ташкил қилади.

сумма

сум билан

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва акт процентовкаси тасдиқлангандан сунг қилинган ишларни маъсул шахс томонидан қайта ҳисоб-қитоб қилинади.

✓ курилиш қийматини қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

✓ ишлар хажми Бююртмачи томонидан узгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Бююртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча қелишув (битим) билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

6. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 2 иловасига мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда узининг қучлари ва/ёки жалб қилинган куч (субпудратчи)лар билан бажариш ҳамда ишни Бююртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ курилиш давомида Бююртмачи томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шотилинч (оператив) суровларни уз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонидаги ўзига

тегишли курилиш машиналари ва асбоб ускуналар, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материалари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

✓ курилиш майдони курикланишини таъминлаш;
✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

7. **Пудратчи** мазкур шартнома буйича барча ишларни уз кучи ҳамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва объектнинг фойдаланишга тайёр холда топшириши учун **Буюртмачи** олдида тулик ҳамда мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган **Пудратчи** томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, **Пудратчидан** тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;

✓ **Пудратчининг** барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чикиш ва карор кабул килиш;

✓ **Пудратчига** шартноманинг 3-илоvasи (молиялаштириш жадвали) га муофик бунак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари.

9. Шартнома:

✓ миллий валюта «сум» да узаро хисоб-китоб килинганда-томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;

10. Мазкур шартнома буюртмачи ва бажарувчи томонидан тасдикланиб тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан утгансан сунг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал килади.

Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Ишларни бажариш 2022 йил «01» июлдан 2022 йил «01» август гача давом этади.

VII. Туловлар ва хисоб-китоблар.

12. **Буюртмачи Пудратчига** шартнома буйича ишларни умумий, шартномавий - жорий кийматининг **30 фоиз** миқдорида аванс утказди, 142775354 (**бир юз кирк икки миллион етти юз етмиш беш минг уч юз эллик тург**) сумни ташкил этади.

13. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвал (2, 3 - илова)лари асос хисобланади.

14. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган холда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик амалга оширилади.

15. **Пудратчи** объект фойдаланишга топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект **Буюртмачига** топширилгунга кадар объектнинг тасодифан йуқ килиниши ва шикастланиши хавфи **Пудратчининг** зиммасида бўлади.

VIII. Ишларини бажариш.

16. **Пудратчи** уз томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материалари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка ҳужжатларга эга булишини кафолатлайди.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир килмайдиган иш ҳужжатларида майда четга чикишларни **Буюртмачини** розилигисиз амалга оширса ҳамда бу четга чикишлар курилиш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жабовгар хисобланмайди.

17. Агар **Буюртмачи Пудратчи** ва/ёки унинг субподрядчилари томонидан ишларни

сифатсиз бажарилганлиги аникласа, у холда **Пудратчи** уз кучи билан ва курилиш кийматини оширмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини кайта тиклаш учун келишилган муддатларда кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган холлар бундан мустасно.

IX. Ишларни куриклаш.

18. **Пудратчи** ишлар бошланиб, курилиш тугалангунгача ва курилиши тугаланган объект **Буюртмачи** томонидан кабул килиб олингунга кадар четлари тусилган курилиш майдони худудида материалар асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминлайди.

19. Тикланган бинолар иморатлар, шунингдек материллар, асбоб ускуналар, ва бошка мол-мулклар объект кабул килиб олинганидан кейин сакланиши учун **Буюртмачи** жавоб беради.

X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари.

20. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари (форс-мажор) натижасида келиб чикса ва бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу қисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавабгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан куп вақтга чузилса, у холда **Пудратчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар курилишини муҳокама қиладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Курилиши тугаланган объектнинг кабул қилиб олиш. Шартномани амал қилиш муддати

23. Шартномани амал қилиш муддати шартнома икки томон тасдиқлагандан сўнг тегишли ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг, кучга қиради ва 2022 йил 31 декабрғача амал қилади.

24. Курилиши тугаланган объектни кабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга кабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

25. Объектлар уларнинг фойдаланишга топширишга тайёрлиги тугрисида **Пудратчининг** ёзма билдиришномаси ушбу билдиришномани техник аудитор тасдиқлагандан сўнг **бюртмачи** томонидан кабул қилиб олинади.

26. **Пудратчи** курилиши тугалланган объектнинг кабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин **Буюртмачига** мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ **Буюртмачи** томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини тақдим этади. **Пудратчи Буюртмачига** ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос қилишини ёзма равишда тасдиқлаши зарур.

27. Кабул қилиб олинган санадан бошлаб объект **Буюртмачининг** мулкига айланади.

XII. Кафолатлар.

28. Пудратчи:

- ✓ барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ лойиха ҳужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ✓ узи томонидан курилиш учун қулланиладиган курилиш материалари, асбоб-

ускуналар бутловчи қисмлар, буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартлари ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

✓ ишларни қабул қилиш ва объектни фойдаланиш қафолатли муддатида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида ва сифатли бартараф қилишни;

✓ объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

29. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномаларни имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томиннинг қафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

30. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар **Пудратчи** ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари **Пудратчи** ва **Буюртмачининг** икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар **Пудратчи** бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, **Пудратчи** ҳақидан ақцептсиз тартибда ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

31. **Пудратчи** нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Давархитектура қурилиш назорат органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига муружаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш.

32. Буюртмачи:

✓ шартнома кучга қиргандан кейин қурилишнинг бошланиши **Буюртмачига** боғлиқ булмаган сабабларга қура **Пудратчи** томонидан бир ойдан қуп вақтга кечиктирилганда;

✓ ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати **Пудратчининг** айби билан бир ойдан ортик муддатга қупайган ҳолда, **Пудратчи** томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

✓ **Пудратчи** томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33. Пудратчи:

✓ ишларнинг бажарилиши **Пудратчига** боғлиқ булмаган сабабларга қура **Буюртмачи** томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтаиб қуйилганда;

✓ **Буюртмачи** томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Шартнома бекор қилинганда, **Буюртмачи** ва **Пудратчининг** қушма қарорига қура қурилиши тугалланган объект бир ой муддатда **Буюртмачига** топширилади. **Буюртмачи** бажарилган ишлар қийматини **Пудратчига** тулайди.

35. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги.

38. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

✓ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ва амалдаги бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган бошқа

тартибда ҳам жавобгар булади.

39. Мазкур шартноманинг тегишли иловаларида курсатилган мажбуриятларга рия килмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун **Буюртмачи Пудратчига** кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий миқдори бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши **Буюртмачини** шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40. Шартномага мувофик бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун **Буюртмачи Пудратчига** узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган ишлар қийматининг 5 фоизи миқдорида жарима тулайди.

41. **Пудратчи** объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун **Буюртмачига** муддати утказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун **Пудратчи Буюртмачига** муддати утказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тулаш **Пудратчини** ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

42. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва коидаларига, иш ҳужжатларига мувофик булмаган тақдирда, **Буюртмачи** «Давархитект-қурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек **Пудратчидан** сифати зарур даражада булмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

43. Ҳисобланган пенялар ва жарималарни ундирилиб, кейинчалик **Буюртмачининг** маҳаллий бюджетдан қопланган харажатларни қоплаш йўналтирилади.

44. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

45. Муддати утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби.

46. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалик суди томонидан қуриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар.

47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли булган, томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро қелишувлари уз қучини йўқотади.

48. **Пудратчи** қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини **Буюртмачининг** ёзма рўхсатсиз субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга булмайди.

49. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган булса, ҳақиқий ҳисобланади.

50. **Буюртмачи** билан **Пудратчи** уртасидаги мазкур шартномадан қелиб қикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишига олиб қеладиган хар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур

шартномага кушимчилар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдикланиши лозим.

51. Агар **Пудратчи** шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда **Буюртмачи Пудратчи** курилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

52. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

53. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

XVII. Томонларнинг реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи

17 ДИМИ

(корхона номи)

Манзил: Турақурғон туман Октош МФЙ

Навоий кучаси 21 уй

Турақурғон туман

х/р: 401722860142247092300075002

МФО :00014

Марказий банк Тошкент шаҳар бош

бошқармаси ХККМ

(банк номи)

ИНН: 200096421

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
ғазначилиги

Х/Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Марказий банк Тошкент шаҳар бош

бошқармаси ХККМ



[Signature]

О Баннаев



[Signature]

Пудратчи

«Асос курилиш таъмир» МЧЖ

Манзил: Тўрақўрғон туман Чуст кўча

Тошкент мфй

х/р: 20208000304617940001


МФО:01054

Банк: Наманган ш.ипак йули АИТ банк

Наманган филиали ИНН: 3000463714.

ОКХН: 61110.

Телефон: 998970503500



Корхона раҳбари

З Каххоров



Хукукий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида хукукий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос қилишлигини аниқладим.

Шу сабабли, Ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Хукуқшунос

[Signature] У. Боҳрамов

2022 йил « 05 » « июл »

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“6” июн 2022 йил

Тўрақўрғон туман

Наманган вилояти ҳудудидаги Тўрақўрғон туман 17 ДИМИ томонидан 2022 йил “20” июндаги № 22110012109316 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича 17-ДИМИ биносини капитал таъмирлаш учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов бўйича Зеро макс махсус қурилиш мчж, 401-ХХММК МЧЖ ва Буюк саид строй мчж , Инновацион иктисод бирлашмаси мчж , Асос қурилиш таъмир мчж лар томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан ўрганиб чиқилди. Ушбу қурилиш пудрат ташкилотларидан Асос қурилиш таъмир мчж нинг таклифи энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан

келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

17 ДИМИ директори

Бош ҳисобчи



[Handwritten signature]

О Баннаев

Д.Юсупов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПУДРАТЧИ: "Asos qurilish ta'mir" МЧЖ

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Предложение oferenta	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	E18-01-002-01	ДЕМОНТАЖ КОТЛЫ (К=0,4)	1 КОТЁЛ		9		
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,056	180,504	15 000	2 707 560
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,788	7,092	0,00	-
1.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,756	6,804	2291,00	15 588
1.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00055	0,00495	14 900 000	73 755
2	E65-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДОВ		8,2		
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	59,62	488,884	15 000	7 333 260
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	1,394	0,00	-
2.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	5,7	46,74	7 080	330 919
2.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	4,73	38,786	3 690	143 120
2.5	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,74	6,068	3 500	21 238
2.6	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,34	2,788	0,00	-
3	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДОВ		8,4		
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,66	291,144	15 000	4 367 160
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1	0,84	0,00	-
3.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,3	27,72	7 080	196 258
3.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,74	23,016	3 690	84 929
3.5	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,43	3,612	3 500	12 642
3.6	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,22	1,848	0,00	-
4	E16-02-001-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА		8,2		
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,92	335,544	15 000	5 033 160
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1	8,2	0,00	-
4.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,67	13,694	7 080	96 954
4.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00055	0,00451	245	1
4.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00026	0,002132	2 450 000	5 223
4.6	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00053	0,00436	3 500 000	15 211
4.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,438	3,5916	3 690	13 253
4.8	52892	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 50 ММ	М	100	820	25 056	20 545 920
5	E16-02-001-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА		8,4		
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	276,948	15 000	4 154 220
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	4,2	0,00	-
5.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	9,66	7 080	68 393
5.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00044	0,003696	15 374 000	56 822
5.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00053	0,004452	10 000 000	44 520
5.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00017	0,001428	2 450 000	3 499
5.7	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00013	0,001092	3 500 000	3 822
5.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	2,3604	3 690	8 710
5.9	52890	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 32 ММ	М	100	840	25 056	21 047 040
6	E13-03-004-08	АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА ЧЕРДАКЕ И ГЛАВНЫЙ СТОЯК (ЛАК БИТУМНЫЙ 177)	100 М2		1,2228		
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,48	3,032544	15 000	45 488
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,036684	0,00	-
6.3	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	0,65	0,79482	10 891	8 656
6.4	31524	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	ТН	0,012	0,0146736	9 500 000	139 399
6.5	41102	ЛАК МАСЛЯНЫЙ ЧЕРНЫЙ 177, БИТУМНЫЙ	Т	0,023	0,0281244	16 800 000	472 490
ТЕПЛОЙ ПУНКТ 4 ШТ							
7	E18-01-002-06	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт (ГКАЛ/Ч): ДО 0,21 (0,18)	1 КОТЁЛ		4		
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,88	163,52	15 000	2 452 800
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,72	10,88	0,00	-
7.3	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПа/КГС.СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,6	2,4	2291,00	5 498
7.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,95	7,8	2291,00	17 870
7.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00138	0,00552	14 900 000	82 248
7.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	1	2 450	2 450
7.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00802	0,03208	56	2
8		КОТЛЫ "АКС-80 Т" (ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО+ГАЗ), МОЩНОСТЬ 80 КВТ, ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ДО 800 М2	ШТ		4	19 288 939	77 155 756
9	60683	ДЫМОХОД ТРУБЫ Д-133Х4,5 Н=7 М	М		28	158 092	4 426 576
10	E18-04-001-01	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 М3	1 БАК		4		
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,03	16,12	15 000	241 800
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,14	0,56	0,00	-
10.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,02	0,08	127 627	10 210
10.4	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПа/КГС.СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,4	1,6	2291,00	3 666
10.5	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00008	0,00032	15 374 000	4 920
10.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00004	0,00016	10 000 000	1 600
10.7	52010	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ	1	4	886 957	3 547 828
11	E18-06-006-07	УСТАНОВКА НАСОСОВ РУЧНЫХ	1 УЗЕЛ		8		

11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,69	53,52	15 000	802 800
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1	0,8	0,00	-
11.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	1,36	1 176	1 599
					0		-
11.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,0005	0,004	222770,00	891
11.5	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00009	0,00072	15 374 000	11 069
11.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00005	0,0004	10 000 000	4 000
11.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	0,01824	15 742 000	287 134
11.8	52478	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ СТД 205	ТН	0,00015	0,0012	2 450 000	2 940
12		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ALPHA 2 25-60 130 Q-1,6М3/ЧАС Н=3М N=0,028 КВТ	КОМПЛЕКТ			8	21 703 043
13		ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р,ДУ40,РУ16	ШТ			8	83 726
14		ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2,ДУ25,РУ16	ШТ			8	41 862
15		ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2,ДУ32,РУ16	ШТ			8	51 660
16		ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2,ДУ15,РУ16	ШТ			4	26 285
17		ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 16ЧЗБР D=32ММ	ШТ			4	9 500
18	E18-07-001-02	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ			4	
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,22	0,88	15 000	13 200
19		МАНОМЕТРЫ	ШТ			4	129 000
20	E18-07-001-04	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ			4	
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	1,24	15 000	18 600
21		ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	ШТ			4	129 000
22	E16-02-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,52		
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,83	31,6316	15 000	474 474
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,06	0,5512	0,00	-
22.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	18,44	9,5888	7 080	67 889
22.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0002	0,000104	2 450 000	255
22.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,35	0,182	3 690	672
22.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,32	0,1664	3 500	582
22.7	52891	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 40 ММ	М	100	52	25 056	1 302 912
23	E16-02-001-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,6		
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	19,782	15 000	296 730
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,3	0,00	-
23.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	0,69	7 080	4 885
23.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00044	0,000264	15 374 000	4 059
23.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00053	0,000318	10 000 000	3 180
23.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00017	0,000102	2 450 000	250
23.7	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00013	0,000078	3 500 000	273
23.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,1686	3 690	622
23.9	52890	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 32 ММ	М	100	60	25 056	1 503 360
24	E16-02-001-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,12		
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	3,9564	15 000	59 346
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,06	0,00	-
24.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	0,138	7 080	977
24.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00044	0,0000528	15 374 000	812
24.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00017	0,0000204	2 450 000	50
24.6	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00013	0,0000156	3 500 000	55
24.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,03372	3 690	124
24.8	52889	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 25 ММ	М	100	12	25 056	300 672
25	E16-02-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 15 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,08		
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	2,6376	15 000	39 564
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,04	0,00	-
25.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	0,092	7 080	651
25.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00044	0,0000352	15 374 000	541
25.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00017	0,0000136	2 450 000	33
25.6	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00013	0,0000104	3 500 000	36
25.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,02248	3 690	83
25.8	52887	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 15 ММ	М	100	8	14 158	113 264
26	E13-03-004-08	АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА ЧЕРДАКЕ И ГЛАВНЫЙ СТОЯК (ЛАК БИТУМНЫЙ 177)	100 М2		0,092		
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,48	0,22816	15 000	3 422
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,00276	0,00	-
26.3	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	0,65	0,0598	10 891	651
26.4	31524	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	ТН	0,012	0,001104	9 500 000	10 488
26.5	41102	ЛАК МАСЛЯНЫЙ ЧЕРНЫЙ 177, БИТУМНЫЙ	Т	0,023	0,002116	16 800 000	35 549
27	E26-01-009-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ		2,16		
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,85	40,716	15 000	610 740
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,64	1,3824	0,00	-
27.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,63	1,3608	2291,00	3 118
27.4	32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ЦУ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00053	0,0011448	2 450 000	2 805
27.5	32539	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ЦУ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,6 ММ	ТН	0,00101	0,0021816	2 450 000	5 345
27.6	38596	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, ШИРИНОЙ 50 ММ	М2	2,204	4,76064	18 000	85 692
27.7	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0265	0,05724	10 200 000	583 848
27.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,0000864	15 833 000	1 368
28	38519	СТОИМОСТЬ МИНВАТЫ	М3		2,16	401 666	867 599

29	39723	КРЕПЛЕНИЕ	КТ		40	2 450	98 000
30		КЛАПАН 17ЧЗБР1 ДУ25;РУ16	ШТ		4	234 577	938 308
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 5 ШТ							
31	E18-01-002-06	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ (КАЛ/Ч): ДО 0,21 (0,18)	1 КОТЕЛ		5		
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,88	204,4	15 000	3 066 000
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,72	13,6	0,00	-
31.3	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС.СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /И/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,6	3	2291,00	6 873
31.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,95	9,75	2291,00	22 337
31.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00138	0,0069	14 900 000	102 810
31.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КТ	0,25	1,25	2 450	3 063
31.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00802	0,0401	15 742 000	631 254
32		КОТЛЫ "АКС-100 Т" (ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО+ГАЗ), МОЩНОСТЬ 100 КВТ, ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ДО 1000 М2	ШТ		5	19 288 939	96 444 695
33	60683	ДЫМОХОД ТРУБЫ Д-133Х4,5 Н=7 М	М		35	158 092	5 533 220
34	E18-04-001-01	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 М3	1 БАК		5		
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,03	20,15	15 000	302 250
34.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,14	0,7	0,00	-
34.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	6,02	0,1	127 627	12 763
34.4	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС.СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /И/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,4	2	2291,00	4 582
34.5	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00008	0,0004	15 374 000	6 150
34.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00004	0,0002	10 000 000	2 000
34.7	52010	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ	1	5	886 957	4 434 785
35	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС		10		
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	141,7	15 000	2 125 500
35.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,8	0,00	-
35.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	5,2	2291,00	11 913
35.4	05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ИГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0,0022	0,022	2 450 000	53 900
35.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,014	0,14	222770,00	31 188
35.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 3 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,0039	14 900 000	58 110
35.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,0127	15 742 000	199 923
36		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ALPHA 2 25-60 130 Q-1,6М3/ЧАС Н=3М N=0,028 КВТ	КОМПЛЕКТ		10	2 713 043	27 130 430
37		ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18Р ДУ40;РУ16	ШТ		10	83 726	837 260
38		ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ25;РУ16	ШТ		10	41 862	418 620
39		ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ32;РУ16	ШТ		10	51 660	516 600
40		ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16	ШТ		5	26 285	131 425
41		ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 16ЧЗБР D=32ММ	ШТ		5	9 500	47 500
42	E18-07-001-02	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ		5		
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,22	1,1	15 000	16 500
43		МАНОМЕТРЫ	ШТ		5	129 000	645 000
44	E18-07-001-04	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ	1 КОМПЛЕКТ		5		
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	1,55	15 000	23 250
45		ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	ШТ		5	129 000	645 000
46	E16-02-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА		0,65		
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	60,83	39,5395	15 000	593 093
46.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,06	0,689	0,00	-
46.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	18,44	11,986	7 080	84 861
46.4	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0002	0,00013	2 450 000	319
46.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,35	0,2275	3 690	839
46.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,32	0,208	3 500	728
46.7	52891	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 40 ММ	М	100	65	25 056	1 628 640
47	E16-02-001-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА		0,75		
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	24,7275	15 000	370 913
47.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,375	0,00	-
47.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	0,8625	7 080	6 107
47.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00044	0,00033	15 374 000	5 073
47.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00053	0,0003975	10 000 000	3 973
47.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00017	0,0001275	2 450 000	312
47.7	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00013	0,0000975	3 500 000	341
47.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,21075	3 690	778
47.9	52890	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 32 ММ	М	100	75	25 056	1 879 200
48	E16-02-001-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА		0,15		
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	4,9455	15 000	74 183
48.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,075	0,00	-
48.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	0,1725	7 080	1 227
48.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00044	0,000066	15 374 000	1 015
48.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00017	0,0000255	2 450 000	62
48.6	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00013	0,0000195	3 500 000	68
48.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,04215	3 690	156
48.8	52889	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 25 ММ	М	100	15	25 056	375 840
49	E16-02-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 15 ММ	100 М ТРУБОПРО ВОДА		0,1		
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	3,297	15 000	49 455
49.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,05	0,00	-
49.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	0,115	7 080	814
49.4	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00044	0,000044	15 374 000	676

49.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00017	0,000017	2 450 000	42
49.6	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00013	0,000013	3 500 000	46
49.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	0,0281	3 690	104
49.8	52887	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 15 ММ	М	100	10	14 158	141 580
50	E13-03-004-08	АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ НА ЧЕРДАКЕ И ГЛАВНЫЙ СТОЯК (ЛАК БИТУМНЫЙ 177)	100 М2		0,115		
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,48	0,2852	15 000	4 278
50.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,00345	0,00	-
50.3	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	0,65	0,07475	10 891	814
50.4	31524	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	ТН	0,012	0,00138	9 500 000	13 110
50.5	41102	ЛАК МАСЛЯНЫЙ ЧЕРНЫЙ 177, БИТУМНЫЙ	Т	0,023	0,002645	16 800 000	44 436
51	E26-01-009-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75	1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ		2,7		
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,85	50,895	15 000	763 425
51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,64	1,728	0,00	-
51.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,63	1,701	2291,00	3 897
51.4	32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ЦУ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00053	0,001431	2 450 000	3 506
51.5	32539	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ЦУ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,6 ММ	ТН	0,00101	0,002727	2 450 000	6 681
51.6	38596	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, ШИРИНОЙ 50 ММ	М2	2,204	5,9508	18 000	107 114
51.7	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0265	0,07155	10 200 000	729 810
51.8	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000108	15 833 000	1 710
52	38519	СТОИМОСТЬ МИНВАТЫ	МЗ		2,7	401 666	1 084 498
53	39723	КРЕПЛЕНИЕ	КГ		50	2 450	122 500
54		КЛАПАН 17ЧЗБР1 ДУ25;РУ16	ШТ		5	234 577	1 172 885
		Затраты на заработную плату с ЕСП 12%				2059,609718	40 368 350
		Затраты на машины и механизмы					989 964
		Затраты на материалы					78 819 064
		Транспортные услуги по перевозке материалов 4%					3 152 763
		Оборудование					224 757 225
		Транспортные услуги по перевозке оборудования 2%					4 495 144
		Итого прямые затраты:					352 582 511
		Прочие затраты 17%					59 939 027
		Страхование объекта:					1 320 069
		Итого без НДС:					413 841 607
		НДС 15%					62 076 241
		Всего по объекту с НДС					475 917 847,83

БУЮРТМАЧИ:

17-ДИМИ ДИРЕКТОРИ:



О.Баннаев



Э.Қаҳқаров



Тўрақўрғон туман бўйича 2022 йил 1-босқич жамоатчилик фикри асосида шаклланган тadbирларни молиялаштириш бўйича қўшимча маблағ тақсими бўлими

МАНЗИЛИ РЎЙХАТ

№	Таклиф ID рақами	Болиб таълиф маълумотлари		Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Хаққсизга айлантилган	Молиялаштириш манбаеси (ФТК, қўшимча маблағ, бюджет параметри)	Борғиначи ташкилот
		Қўқича маълумин	Тўрланган овозлар сони				
1	920400014	19-сонли умумий ўрта таълим мактаби биносини жорий таъмирлаш 3-блок топи қўшимчи янгиланиш, эшик ва деразаларни янгиланиш, спортзални мукаммал таъмирлаш, сифат хоналарини таъмирлаш Фўқаролар ташаббуси жамоасида шаклланган маблағ		1 000 000,0	1 000 000,0	Фўқаролар ташаббуси жамоаси	Тўрақўрғон туман Халқ таълими бўлими
2	920400007	Туман ободонлаштириш бошқармасига қарашли Боболоқчи қабристонига ҳамада бошира тасаруфидоги барча қабристонларга девор тўсиқлари билан ўраш учун шаклабкок ва цемент солиб олиш учун		500 000,0	500 000,0	Фўқаролар ташаббуси жамоаси	Туман ободонлаштириш бошқармаси
3	920400074	14-сонли ДМТТ га ёлти айвончалари яроқсиз кўча панжаралари яроқсиз, хоматона болалар йўлакчаларини таъмирлаш		500 000,0	500 000,0	Фўқаролар ташаббуси жамоаси	Туман мактабгача таълими бўлими
4	920400035	37-мактаб 1982 йилда қўрилган 2007 йилда мукаммал таъмирланган, хозирги кўнда мактаб спортзали, иссиқлик тизими, барча заллар ва ўқув хоналари мукаммал таъмирга мутож. Мактаб ташқари фасадни янги қилиш, мактаб кириш қўшимга арча ўрнатилиш зарур		990 000,0	990 000,0	Фўқаролар ташаббуси жамоаси	Тўрақўрғон туман Халқ таълими бўлими
5	920400259	16-МТМни жорий таъмирлаш эшик деразаларини алмаштириш (Ана), бинони олди томонига қаридор қилиш		999 900,0	999 900,0	Фўқаролар ташаббуси жамоаси	Туман мактабгача таълими бўлими
6	920400127	24-сонли ДМТТ га ўйинчоқ шишафларни, кийим шишафлари, стол-стуллар йетарли эмас, 6 та ёлти айвонча қуриш керак, 600 кв жойини асфалт қилиш керак		500 000,0	500 000,0	Фўқаролар ташаббуси жамоаси	Туман мактабгача таълими бўлими
7	920400001	17-ДИМИИдаги 9 та минимал, йўче биноси ва ёлтиқоналардаги 300 та иссиқлик тизимини замонавий иситиш реестрига алмаштириш		500 000,0	500 000,0	Фўқаролар ташаббуси жамоаси	Тўрақўрғон туман 17-ДИМИИ
8	920400057	Тўрақўрғон туман марказидаги аниқ фанларга ихтисослаштирилган 4-сонли ДИМИИни иситиш тизимини янгиланиш ва моддий техника базасини янгиланиш керак ва янада таълим сифатини ошириш учун мукаммал таъмирдан чиқариш керак		995 000,0	995 000,0	Фўқаролар ташаббуси жамоаси	Тўрақўрғон туман 4-ДИМИИ
9	920400016	39 мактабда мавжуд 24/12 хажида спортзал бўлиб хозирги кўндаги фойдаланиш аҳоли қонирарсиз. Залнинг иситиш тизими мавжуд эмас. Залдаги мавжуд деразалар қонирарсиз аҳоли бўлиб, ойна қўйиш учун рамагалар мавжуд эмас. Спортзалнинг пол қўшимчи таъмирлаш керак. Томи қўшимчи йиллар давомида таъмирланганлиги учун ёнбарғичлиги пайтида сўз сивили холати кузатилади. мактабда мавжуд 20/10 хажидоги фасоллар зали мавжуд бўлиб, хозирги кўнда унинг томи қўшимчи ва обивалари, поллари яроқсиз холга келган. мактабда 12/20 ўқувчилар учун мўлжалланган ошона мавжуд бўлиб хозирги кўнда унинг холати яроқсиз холатда. жумладан томи қўшимчи, ойна қўшимчи, таши қўримини ва ички холатлари таъмирлашга келиб қолган.		950 000,0	950 000,0	Фўқаролар ташаббуси жамоаси	Тўрақўрғон туман Халқ таълими бўлими
					372 725,0		

Тақсимилаштирилган маблағ