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Введение 

         Рабочий проект «Ховос туманидаги ЖТ-12-1 ирригация тизими 

каналининг ПК 32+00 дан ПК 72+00 гача кисмини реконструкция килиш» 

разработан на основании технического задания, выданного ГУ 

«Сырдарьясувкурилишинвест» и утверждённого зам.министром водного 

хозяйства РУз А. Назаровым от 23.10.2021года. 

         Основание для проектирования:  Постановление Президента Республики 

Узбекистан № ПП-4801 11.08.2020г.  

Цель проекта – обеспечение гарантированной водоподачи на орошаемые 

земли Хавастского района Сырдарьинской области на общей площади 4,726 

тыс.га путём выполнения мероприятий по реконструкции оросительного канала 
общей протяжённостью – 4.575 км.   

Выбор конкретных, наиболее нуждающихся в реконструкции  трасс и их 

участков производится специалистами ГУ «Сырдарьясувкурилишинвест» 

совместно с эксплуатационными службами водопользователей.  

В соответствии с этим, Минводхозом принято решение выполнить 

реконструкцию оросительной сети на участках, где она большей частью пришла 

в негодность, что затрудняет подачу оросительной воды на поля. 

          Межхозяйственная оросительная сеть, построенная в 1962-63 годах  

большей частью находится в аварийном состоянии, трасса её в земляном русле. 

Отсутствуют или пришли в негодность все регулирующие устройства. В 

результате оросительная сеть не имеет командных отметок над частью 

орошаемых земель. Для осуществления водозабора устраиваются земляные 

перемычки. 

Для составления проекта были выполнены и использованы следующие 

работы и материалы:  

- топогеодезические изыскания по трассе оросителей, выполненные    в -

2021г.;   

        В настоящем проекте использованы данные объекта-аналога как ближе 

находящийся по месту расположению для раздела «Общая часть» в 

пояснительной записке, запроектированного институтом АО «Узсувлойиха»  

«Реконструкция коллектора «Малек» в Сырдарьинском районе 

Сырдарьинской области» в 2015г. 
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   - Составлены дефектные акты обследования канала и сооружений на них 

и аннотации. 

             Для обоснования проектных решений в рабочем проекте выполнены 

следующие виды проектных работ специализированными отделами: 

1. Гидротехническая часть. 

2. Сметы. 
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№ Наименование Ед.изм.
Проектные 

показатели

1 Повышение водообеспечённости орошаемых земель тыс.га. 4,726

2 Реконструкция оросительной сети км. 4,575

3 Гидротехнические сооружения: шт. 8

в т.ч.:

Новое строительство:

1 Водовыпуск РВТП-160 ( ПГС-3шт. ) шт. 3

4 Водовыпуск РВТ-100 шт. 3

5 Водовыпуск РВТ-80 шт. 2
4 Основные объёмы работ:

выемка м3      22 980,00   
насыпь и обратная засыпка м3      32 282,00   
срезка полки м3           383,00   
планировка м2        5 665,00   
срезка растительного слоя м3        5 440,00   
в т.ч. вручную м3           256,00   
монолитный бетон и ж/бетон м3        2 730,47   
сборный ж/бетон м3             98,40   
металлоконструкции кг        3 754,00   

5 Срок строительства месяц            38,00   

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

 
 

II. Общая часть. 
2.1.  Местоположение, рельеф, климат. 

В административном отношении проектная трасса оросителя  

расположена на территории Хавастского района Сырдарьинской области. 

Территория проекта расположена в центральной части Голодной степи.   

По природно-климатическим условиям территория исследований 

относится к центральной широтной зоне пустынь Средней Азии поясу светлых 

сероземов Ц-II-Б.   

       Земли, подвешенные к каналу находятся в центральной части старой 
зоны Голодной степи и основным водоисточником является канал ЮГК. 

       В геоморфологическом отношении они расположены на поверхности II-
ой, III-ей надпойменным террасам р.Сырдарьи и Шурузякского понижения. 

       Поверхность ровная, с небольшим уклоном, направленным на северо- 
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запад. Абсолютные отметки изменяются в пределах 259,88 до 263,35. 
       По природно-климатическому районированию территория относится к 

центральной зоне полупустынь Средней Азии. Климат района - 
континентальный, со значительными годовыми и суточными колебаниями 
температур. Основные черты климата - это высокие температуры воздуха, 
незначительное количество осадков и чрезвычайная сухость летнего периода. 
Средняя годовая температура воздуха составляет +13,2°С. 

Максимальная среднемесячная температура воздуха наблюдается в июне-
июле месяце и составляет +26° +29°С (абсолютный максимум +42° ), и 
минимальная +1° +2° С в декабре-январе (абсолютный минимум -19°). 
Заморозки отмечаются с ноября по апрель. Глубина промерзания почвы 0.2- 
0.3м. 

Преобладающими, в годовом ходе, являются ветры северного, северо- 
западного и западного направлений. Максимальная скорость ветра достигает 20 
м/сек. 

Годовое количество осадков составляет 290-320 мм, 80% которых выпадает в 
зимнее-весенний период. 

Годовая величина испарения составляет 970-1190 мм. 
Средне-годовая относительная влажность воздуха составляет 60-64%,а в 

июне-июле 44-51%. 
Высокие температуры воздуха, малое количество осадков, интенсивная 

ветровая деятельность, низкая влажность воздуха способствуют иссушению 

почв и воздуха, высокой испаряемости. В условиях минерализованных 

грунтовых вод и близком их залегании (1-2м) возможно сезонное 

соленакопление. В таблице №1 приведены среднемесячные климатические 

данные по многолетним наблюдениям метеостанции «Сырдарья» в таблице 

2.1.1. 

Климатические показатели по метеостанции «Сырдарья» средние за 

многолетний период. 

Таблица № 2.1.1  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднее за 
год 

 
Среднемесячная и годовая температура воздуха  С0 

-2,7 0 8,3 15,6 21.1 25,9 26,7  23,8 18,7 12,3 6,8 1,4 +13.2 
 

Среднемесячная и годовая относительная влажность, % 
 

79 78 72 61 53 44 50 56 57 60 73 82 64 
 

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 
 

37 37,5 60,1 49,2 26,7 5,0    3,3 0,9 2,9 19,6 26,2 34,8 303,8 
 

Испаряемость по Иванову Н.Н. (с Кф по Молчанову Л.А.), мм 
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15 19,8 44,7 80,7 143,8 246,2 192,4 150,9 118,2 82,3 39,3 20,1 1153,4 
 

Среднемесячная и годовая скорость ветра , м/ сек 
 

1,7 1,7 1,9 1,5 1,8 1,7 1,5 1,3 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 

 

 В целом при орошении, климатические условия благоприятны, для 

возделывания с/х культур. 

 

2.2.  Инженерно-геологические и 

гидрологические условия. 

Участок исследований расположен в пределах понижения р.Сырдарьи. 

В литологическом строении исследуемой территории принимают участие 
следующие литологические разности. 

       Супеси. В гранулометрическом составе песчаные фракции составляют 
32,1%, пылеватые фракции - 53,7% и глинистые - 14,2%. Влажность на пределе 
текучести - 26% , на пределе раскатывания - 21%, число пластичности 
составляет -5%. Удельный вес - 2,68% г/ см3, естественная влажность - 14,0%. 
Плотность грунта в естественном состоянии - 1,67% г/см3, скелета грунта - 
1,47г/см3. Склонны к оплыванию. 

         Пористость составляет 45%, коэффициент пористости 0,863. Величина 
силы сцепления изменяется в пределах 0,01-0,12кгс/см, угол внутреннего трения 
27°-35°. Грунты относятся к I типу грунтовых условий по просадочности. 

         Суглинки. В гранулометрическом составе песчаные фракции 
составляют 17,3%, пылеватые фракции - 59,3% и глинистые - 23,3%. Удельный 
вес - 2,68% г/ см3, естественная влажность - 14,56%. Плотность грунта в 
естественном состоянии — 1,77% г/см3, скелета грунта -1,53г/см. Величина силы 
сцепления изменяется в пределах 0,01-0,16кгс/см , угол внутреннего трения 24° 
40' до 38°. 

    Пески пылеватые. В гранулометрическом составе песчаные фракции 

составляют 88,63%, пылеватые фракции - 8,9% и глинистые - 2,5%. 

          Гидрогеологические условия района определяются особенностями 
геоморфологического и геологического строения, климатом и орошением. Все 
литологические комплексы обводнены, повсеместно площадное 
распространение в этом районе получили грунтовые воды. Напорные воды 
развиты фрагментально, на восточной части района. 

Питание подземных вод на рассматриваемую территорию осуществляется с 
юго-востока за счет притока через Беговатские ворота, по аллювиальным 
речным отложениям со стороны предгорий. Кроме того, питание грунтовых вод 
на восточной границе территории происходит из водоносного комплекса 
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среднечетвертичных отложений погребенных конусов выноса долин р.Чирчик и 
р.Ахангаран. 

           Грунтовые воды имеют повсеместное распространение и приурочены 
к верхне-четвертичным и современным отложениям. Основным источником 
питания фунтовых вод являются инфильтрационные потери из оросительных 
каналов и полей орошения, притоки со стороны и в незначительной степени 
атмосферные осадки. Расходуются грунтовые воды\, в основном, на испарение и 
транспирацию, дренажный сток. 

          Грунтовые воды на период вегетации залегают на глубине от 1,5-2,5м. 
            По химсоставу фунтовые воды, в основном, сульфатные, натриевые, 

реже кальциевые. Плотный остаток изменяется в пределах 1-3 до 5-10 г/л. 
Режим грунтовых вод ирригационно-климатический. Наиболее высокое 
положение УГВ наблюдается: 

- зимнее - в январе-феврале, которое обусловлено промывкой земель и 
атмосферными осадками; 

- летнее - вегетационными поливами. 
            Наиболее низкое положение УГВ наблюдается в ноябре - декабре. 

Годовая амплитуда колебания УГВ 0.8-1.0м. 
            Отток грунтовых вод происходит в северо-западном направлении в 

сторону Казахстана, часть потока дренируется руслом р.Сырдарьи. 
            Водопроницаемость грунтов характеризуется следующими 

коэффициентами фильтрации: 
-супесь - 0.5 м/сут. 
-суглинки - 0.2 м/сут. 
-пески с включением гравия - 12.0 м/сут. 

     -гравийно-галечники 17 м/сут. 

 

2.3. Существующее положение. 

            Межхозяйственный канал «ЖТ-12-1». Общая протяженность – 4,575км. 

Нормальный расход – 4,6м3/с. Существующие сооружения на 

реконструируемом участке  - 8шт., в том числе перегораживающее сооружение – 

3,0 шт., водовыпуски – 5 шт. в неудовлетворительном состоянии. 

(см.приложения - дефектный акт).  

            Обследование состояния межхозяйственного канала, проведённое 

специалистами в 2021 году показало следующее: 

- общее состояние оросительной сети критическое; 

- особенно в нижнем – оросительном звене полностью разрушены проектные 

показатели канала в земляном русле, в связи с чем подача воды на полив 

производится оросителями с неизбежными осложнениями в технике полива 
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(потери командования) и увеличенными потерями воды на фильтрацию на тех 

распределительных трассах, к которым подвешены сохраняющие 

работоспособность звенья низшего порядка, не работают из-за потери 

командования; 

             Сложившееся положение, в огромной степени, затрудняет 

водопользование, провоцирует недостаточную водообеспеченность концевых 

оросительных участков.     

             Из существующей оросительной сети, находящихся в неблагополучном 

состоянии, в настоящем проекте подлежит к реконструкции 4,575 км (см. 

тех.задание.) Выбор конкретных, наиболее нуждающихся в реконструкции  

трасс и их участков производится работниками ГУ 

«Сырдарьясувкурилишинвест» Сырдарьинской области совместно с 

эксплуатационными службами водопользователей. 

Канал построен 30-40 годах прошлого столетия, полностью выработал 

свой срок и активно разрушается. Сложившаяся ситуация в огромной степени 

затрудняет условия водопользования и является одной из причин формирующих 

неудовлетворительное состояние орошаемых земель в хозяйствах области.  

Проектом необходимо предусмотреть реконструкцию канала общей 

протяжённостью – 4,575 км. на территории расположения канала указанная в 

таблице 2.3.1. : 

Таблица № 2.3.1 

Наименование
Протяж., 

км
Тип оросителя Район АВП

2 5 3 4

1 1 ЖТ-12-1 4,575 канал в бет.русле Хавастский Хавастский
Итого: 4,575

№

1

  

          Согласно аннотации, дефектного акта, линейной схемы и схемы 

расположения представленной эксплуатирующей организацией, техническое 

состояние оросителя неудовлетворительное и требует восстановления. (см 

приложения). 

III.  Режим орошения с/х культур и расчётные расходы. 

Водохозяйственные расчеты выполнены на основании данных по 

площадям орошаемых земель, составу культур, фактической пропускной 

способности основных межхозяйственных каналов, КПД межхозяйственной и 
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внутрихозяйственной оросительных систем, представленных 

эксплуатирующими организациями и органами земельного кадастра. 

          Процентный состав сельхозкультур на орошаемых землях в зоне проекта 

принят. см.таблицу 3.1.: 

Таблица № 3.1 

 №№ п/п Наименование % 

1 Хлопчатник 50 

2 пшеница 30 

3 посевы других культур 20 

 
в.т. числе: посевы повторных культур 30 

  Всего 100 

Кроме того, учтено повторное использование части орошаемых земель, 

освобождающихся после уборки ранних культур: посевы повторных культур на 

освобождающихся после уборки озимых зерновых площадях. 

Согласно гидромодульному районированию на проектные условия 

рассматриваемая территория отнесена к зоне Ц-II-В, область «в » и выделен 

следующий гидромодульный район: IV - 100 % 

Режим орошения рассчитан по методике, разработанной институтом 

«Средазгипроводхлопок»: «Расчетные значения оросительных норм 
сельскохозяйственных культур в бассейнах р. Сырдарьи и Амударьи» на 

основании гидромодульного районирования и данных по режиму орошения 

отдельных культур.  

Максимальные ординаты гидромодуля определены умножением 

среднемесячной ординаты гидромодуля за месяц максимального 

водопотребления на коэффициенты: 

для IV гидромодульного района -  1.07 

 

         В  расчетах приняты следующие значения: 

 

Площадь орошения нетто  ω га 

КПД межхозяйственных каналов 0.95 
 

КПД внутрихозяйственных каналов 0.93 
 

КПД системы   0.8835 
 

 



12 
 

На основании принятого режима орошения составлен график  

гидромодуля. Максимальная ордината гидромодуля средневзвешенная 

составляет q = 0,86 л/сек.га. График гидромодуля по каналам приложен. 

Определение потребных расходов для участков орошения определено по 

максимальной ординате гидромодуля и расчётной площади нетто: 

Q = 
���х

�сист.
 x �нетто , 

где :  qmaх -  максимальная ордината гидромодуля;  
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 �нетто – площадь нетто; 

 �сист. – КПД системы. 
 

 Основные потери в канале и лотках определены по ШНК 2.06.03-12. 

КПД межхозяйственного канала �= 0,93. 

КПД внутрихозяйственного оросителя �= 0,95. 

  �сист. =  �гр.распр. х �в/х. оросит. = 0,95х 0,93 = 0,88 

 

 Потребный расход для участков орошения составляет:  

Q = 
���х

�сист.
 x �нетто = 

�,
�

�,


 х �нетто  

Qрасч. = Q х1,15 

Пользуясь данными ординат гидромодуля, проектной площадью и КПД 

системы определены расходы участковых оросителей, которые представлены в 

таблице № 3.2. 

                                                                                                Таблица № 3.2 

№
Наименование 

оросителя

Подвешанная 

площадь, га

Гидромодул

ь, л/сек.га

Расход 

Qнорм., 

л/с.га.

Расход 

Qфорс., 

л/с.га.

1 2 3 4 6 7

1 ЖТ-12-1 4726 0,86 0,93 0,95 4600 5290
ИТОГО: 4726

КПД             

системы,                     

ηсист.

5
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IV.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1. Проектные мероприятия. 

  Технические решения принимаются на основании «Технического задания» 

(см.приложение), составленного  представителями  ГУ 

«Сырдарьясувкурилишинвест»  и эксплуатационных организаций. Согласно 

задания, в настоящем проекте, ороситель запроектирован по существующей 

трассе канала. 

В настоящем проекте в зависимости от характера и степени разрушений 

принимаются следующие технические решения:  

       - согласно задания, в настоящем проекте канал запроектирован в бетонной 
облицовке. В таблице № 4.1.1. представлен канал по району, подлежащий 

реконструкции. 

 

 

 

 таблице № 4.1.1. 

Наименование
Протяж., 

км
Тип оросителя Район АВП

2 5 3 4

1 1 ЖТ-12-1 4,575 канал в бет.облиц. Хавастский Хавастский
Итого: 4,575

1

№

 

По полученным материалам изысканий составлен продольный профиль 

канала. Конструкции поперечного сечения, толщина облицовки и марка бетона 

приняты согласно нормативу «Рекомендации по проектированию 

магистральных и межхозяйственных каналов оросительных систем» и в 

соответствии с требованиями ШНК-2.06.03-12 .   

Гидравлические элементы канала приняты исходя из условия обеспечения 

равномерного движения потока воды в русле. Поперечное сечение канала 

принято трапецеидальной формы с  заложением откосов m = 1.5, ширина по дну 

в = 1,0 м. Шероховатость канала в бетонном русле принимаем n = 0,017 . 

см.таблицу № 4.1.2. 
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Гидравлические элементы по открытому каналу.     

таблица № 4.1.2.                                                                

№
Наименовани

е
Пикет

Длина

км

Расход

Qфорс

м3/с

Ширина 

по 

дну

м

Уклон 

i

Зало-

жение

откоса

m

Шерохова

тость

n

Наполь-

нение

h,  м

Скорость

V, м/с

Строитель-

ная

высота

Нстр, м 

t , облицовка           

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 25+95 - 26+15 20,0 5,29 1,0 0,0020 1,5 0,017 1,090 1,84 1,29 0,10

2 26+15 - 37+50 1135,0 4,14 1,0 0,0033 1,5 0,017 0,860 2,10 1,06 0,10

3 37+50 - 49+82 1232,0 4,14 1,0 0,0033 1,5 0,017 0,860 2,09 1,06 0,10

4 49+82 - 50+25 43,0 4,14 1,0 0,0018 1,5 0,017 0,990 1,68 1,02 0,08

5 50+25 - 65+35 1510,0 2,99 1,0 0,0019 1,5 0,017 0,840 1,57 1,04 0,08

6 65+35 - 71+70 635,0 2,99 1,0 0,0007 1,5 0,017 1,070 1,08 1,27 0,10

ИТОГО: 4575,0

1. Каналы в бетонной облицовке

ЖТ-12-1

 

Облицовка сечения на проектном участке канала  предусматривается из 

монолитного бетона толщиной по откосам и по дну 10 см. Через каждые 4 м по 

длине канала  по всему периметру устраиваются усадочные швы и 

температурно-усадочные швы через 12 м. по периметру. В полости швов 

укладывается полиэтиленовая пленка, предохраняемая от механических 

повреждений двухслойной толью. 

 Насыпь канала производится методом подушки, с уплотнением катками и 

доведением объёмного веса грунта до 1,65 т/м3. Во избежание размыва русла 

канала и сокращения потерь воды на фильтрацию, проектом предусматривается 

бетонная облицовка канала.  

  

4.2. Гидротехнические сооружения. 

В составе реконструкция каналов и оросителей  предусмотрен ряд 
гидротехнических сооружений, в т.ч. см.таблицу № 4.2.1.: 

таблица № 4.2.1. 

№ Сооружения: Ед.изм.
Количество, 

шт.
Вид работ

в том числе:

Строительство сооружения:

1 Водовыпуск РВТП-160 шт. 3 новое строительтсво

2 Водовыпуск РВТ-100 шт. 3 новое строительтсво

3 Водовыпуск РВТ-80 шт. 2 новое строительтсво

Итого: 8
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Сооружения запроектированы типовые, разработанные институтом 
«Узгипроводхоз», «Средазгипроводхлопок». 

Размещение сооружений показано на плане. Объёмы  представлены на 
чертежах и в сводной таблице. 

 
V. Объемы работ и стоимости. 

 Объемы работ определены по результатам проектирования продольного 

профиля коллектора и  строительства новых сооружений.   

Основные объемы работ составляют см.таблицу № 5.1.: 
см.таблица № 5.1.

Основные объёмы работ:

выемка м3             22 980,00   

насыпь и обратная засыпка м3             32 282,00   
срезка полки м3                  383,00   
планировка м2               5 665,00   

срезка растительного слоя м3               5 440,00   
в т.ч. вручную м3                  256,00   
монолитный бетон и ж/бетон м3               2 730,47   
сборный ж/бетон м3                   98,40   
металлоконструкции кг               3 754,00   

Срок строительства месяц                   38,00    
  

Сводная ведомость основных объемов работ см.таблицу № 5.2.: 
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см.таблицу № 5.2. 
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VI. Охрана окружающей среды. 

 
Охрана окружающей среды одназ важнейших проблем современности. 

Одной из важнейших задач настоящего проекта является создание 

благоприятных мелиоративных условия для получения высоких устойчивых 

урожаев с выполнением мероприятий, исключающих факторы отрицательного 

воздействия на окружающую среду. Охрана окружающей среды является одной 

из важнейших проблем современности, в то время как мелиорация земель – 

важнейшее средство воздействие на природу. 

Цель проекта – разработать мероприятия по реконструкции 

внутрихозяйственных оросителей в Сырдарьинской области находящихся в 

наиболее неблагополучном состоянии.   

               Принятые в проекте мероприятия, а именно, реконструкция 

оросительной сети, способствует сокращению фильтрационных потерь, которые 

отрицательно влияют на мелиоративное состояние земель. Отрицательное 

воздействие на окружающую среду забетонированной оросительной сетью и 

гидротехническими сооружениями полностью исключено, при соблюдении 

правил эксплуатации оросительной и коллекторно-дренажной сети, постоянном 

контроле за водными и водно-солевыми режимами, а также правильной 

агротехнике возделывания сельхозкультур. Эксплуатация оросительной сети и 

дренажа должна осуществляться в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации оросительных и осушительных систем», указаниями по 

производству натурных наблюдений и инструкциями по содержанию и ремонту 

водохозяйственных и мелиоративных объектов и другими нормативными 

документами по эксплуатации. 

В период реконструкции оросительной сети при работе экскаваторов  и 

других строительных механизмов, в силу ограниченного количества техники и 

хорошей продуваемости, выбросы отработанных газов не будут представлять 

угрозы. 

Таким образом, вредного воздействия на атмосферный воздух не будет. 

          В целом даже можно сказать, что осуществление намечаемых работ, 

поможет даже улучшить экологическую обстановку прилегающих территорий. 


