



06.07.2022 даги

JANUB-QURILISH MONTAJ хусусий корхонаси ва Кумкургон туман Ободонлаштириш бошкармаси
ўртасида 550000000,00 сўм умумий суммага тузилган 2022-366-8-114-ОВ - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб

Шахсий ғазна ҳисобвараг

110

100022860222147045204110003

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль	550 000 000			550 000 000
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами ийл бўйича	550 000 000			550 000 000

Жами 550000000,00 сўм

Беш юз эллик миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 165000000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойнинг _____ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алока хизматлари ва қонун хужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш холларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



Буюртмачи бўш бухгалтери

Қурбонов Шерқобил Эшбоевич

Ф.И.Ш.

(имзо)

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

«___» 20 ___ й.

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«___» 20 ___ й.

Нормуминов Алишер Хуррамович

Ф.И.Ш.

(имзо)

QURILISH TA'MIRLASH SHARTNOMASI

2022 й. «6» 7

2022-366-8-114-OB-

СОН

III.

Qumqo‘rg‘on tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, raxbari **Sh.Qurbanov**, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomonidan va «**JANUB-QURILISH MONTAJ**» mchj bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, raxbari **X.Omonov**, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomonidan quyidagilar tugrisida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Buyurtmachi» tomonidan e’longa qo‘yilgan (Lot № 111511 01.07.2022 yilda elon muddati tugagan) Qumqo‘rg‘on tuman Qumqo‘rg‘on tuman Gultepa mfy Navruz va Navruz-1 ko‘chalarining L=1,075+0,380 km oralik masofasini asfalt bilan joriy ta’mirlash ish hajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish xajmi bo‘yicha bajarilgan qurilish ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to’lovlarini amalga oshiradi.

2.Bajariladigan ish hajmining narxi va umumiylarini qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiylarini qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so‘mda belgilanadi.

2.2 Mazkur shartnoma bo‘yicha Pudratchini aniqlash E-TENDIR natijasida aniqlangan bo‘lib komissiya (**01.07.2022 yildagi elektron bayonnomasi**) bilan tasdiqlangan, ishlar qiymati barcha soliqlar, yig‘imlar va ajratmalarni o‘z ichiga olgan xolda shartnoma umumiylarini summasi **550 000 000 (besh yuz ellik million)** so‘mni tashkil qiladi QQS bilan.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida uzgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor qilib, uzgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o‘zgargan narxlar asosida qo‘srimcha to’lovlarini byudjetda ko‘rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi .

3. To’lov shartlari

3.1 Bajariladigan ish xajmini to’liq qiymatining 30 % mikdorida 10 bank ish kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob raqamiga (so‘mda) oldindan to’lovni amalga oshiradi.

3.2 «Ish bajaruvchi»ga to‘lanadigan qolgan to’lov summalarini xaqiqiy bajarilgan ishga nisbatan ya’ni f-2 va f-3 asosida to’lovlar bosqichma bosqich amalga oshirilib boriladi.

3.3 «Ish bajaruvchi» tulovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiylarini summadan chikmagan xolda amalga oshiriladi.

3.4 Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asosida xisoblanadi.

3.5 Joriy moliyalashtirish (to’lovlarini amalga oshirish) –ajratilgan bo‘lak to’lovlarini oyma-oy mutanosib ravishda chegirib qolishni xisobga olgan xolda, xaqiqatda bajarilgan ish xajmining 95 foizidan kam bo‘lmagan qismi. Qolgan 5 foiz miqdoridagi qismi, shartnomada ko‘rsatilgan, kafolat muddati tugaganidan so‘ng amalga oshiriladi.

3.6 Avtoyo‘llarni joriy ta’mirlashni moliyalashtirish (to’lovlarini amalga oshirish) (mazkur nizomning 26-bandida nazarda tutilgan ob’ektlardan tashqari) joriy yil ish xajmining 30 foiz miqdorida bo‘nak berish yo‘li bilan, keyinchalik ajratilgan bo‘nak to’lovlarini mutanosib ravishda ushlab qolishni hisobga olgan xolda oyma-oy moliyalashtirish orqali amalga oshiriladi.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiyligi summasidan chikmagan xolda «Ish bajaruvchi» smetada kursatilgan ishlarni **06.07.2022 yildan 05.10.2022 yilgacha** to'liq bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish xajmi smetadan, shartnomaning umumiyligi summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor kilinishi yoki budget mablaglari doirasida uzgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada kursatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan sung ish tulik bajarilgan xisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan tulov amalga oshirilgandan sung, shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.
- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni uz vaqtida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish xajmini kabul kilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon kuzdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi;
- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bulsa, «Buyurtmachi» kabul kilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish kismini kaytadan tulik, sifatli, bajarib berishini talab kilishga xakli buladi.
- Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan tulik kabul kilib olingandan sung «Ish bajaruvchi»ga shartnomada kursatilgan summaning qolgan kismini tulik utkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada kursatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan takdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-soni «Xujalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xukukiy bazasi tugrisida»gi Qonunining 24-35-moddalari buyicha javobgar buladilar.

6.2. Tulovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 mikdorida, lekin shartnomaning umumiyligi summasini 50% dan oshmagan mikdorda penya tulaydi.

6.3. Shartnomada kursatilgan ish xajmini uz vaktida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 % mikdorida, lekin shartnomaning umumiyligi summasini 50% dan oshmagan mikdorda penya tulaydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan kabul kilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 12 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida koladi.

6.5. Shartnomaning amal kilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6. Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama uzgartirish kiritishga yul kuyilmaydi.

7. Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma buyicha tomonlar shartlarni bajarmagan takdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar urtasada shartnomani tuzishda, bajarilishida, uzgartirish va bekor kilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogoxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda Iqtisodiy Sudi orqali xal qilinadi.

8. Qo'shimchalar

8.1. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin Qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

8.2. Bir tomonlama shartnomani bekor kilishga tulov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos buladi.

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan sung ikki tomon uz majburiyatlarini tabiiy xolatlar, suv toshkini, yongin, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmassa, xech kaysi tomon tula yoki kisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

10. Korrupsiyaga qarshi qoidalarining asosiy shartlari

10.1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni (Obodonlashtirish boshqarmasi) xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergen shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi: pora berishni taklif qilish yoki va'da berish; tovlamachilik qilish; pora sifatida pul to'lash; bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish. Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rlishiga kafolat beradi.

10.2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon (Obodonlashtirish boshqarmasi) xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbazarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak: korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefon; Telegram-kanali ("info@anticorruption.uz"); (Obodonlashtirish boshqarmasi) rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

11. Shartnomaning amal qilish muddati

11.1. Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va 31.12.2022 y.gacha amalda bo'ladi.

11.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bulib ikki tomon uchun xam teng kuchga ega. Bo'lib bank hisob-kitoblarini amalga oshirishga asos buladi.

12. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish bajaruvchi»

«Buyurtmachi»

«JANUB-QURILISH MONTAJ» mchj

Obodonlashtirish boshqarmasi (Yetkazib beruvchining nomi) nomi)

Aders; Bandixon tuman
Tel/faks +998-91-908-99-94
«Turon bank » Termiz filiali
Toshkent sh XKKM
MFO 00328 INN 30220600
x/r 20208000904956193001
OKONX 61110

23402000300100001010

bankning Toshkent sh XKKM

Boshliq:

Sh.Qurbanov

Qumqo‘rg‘on tuman
(budjetdan mablag oluvchining)

Adres; Besh qaxramon maxallasi
Tel/ faks 46-53-261
nomiToshkentshMarkaziybankning
MFO 00014 INN 205610728
100022860222147045204110003
NX 90211 G'aznachilik x/r

MFO 00014 INN 205610728

Sh.x/r 10002286022214704520411003

OKONX 90211

G'aznachilik

XXI

Banki Toshkent sh Markaziy

JNINN: 201122919

...et quidam iustus in dolo proximi inimicis.

Boshlig:

X.Omonov Boshliq:

Boshliq:



X.Omonov Boshliq:



Boshliq:



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"JANUB QURILISH MONTAJ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyeklining tashkiliy-huquqiy shakli ko'satilgan holdagi to'liq nomi)

"JANUB QURILISH MONTAJ" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

17.03.2016

102

*orema
mijro Olib*

Ro'yxat raqamli yozuv kintilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

302206001



Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan Jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxondaryo viloyati, Qumqo'rg'on tumani, Oqsoy, OQSOY MAHALLASI,

Guvohnoma:

**Surxondaryo viloyati, Qumqo'rg'on tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

**tomonidan
berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA**

1. Loyihaning turi:

Xo’jalik shartnomasi

2. Loyihaning nomi: Qumqo’rg’on tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan «**JANUB QURILISH MONTAJ**» MCHJ bilan qurilish ta’mirlash shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:

Ushbu shartnoma loyihasi Qumqo’rg’on tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o’tkazish uchun kelib tushgan.

Huquqiy ekspertizadan o’tkazish natijalariga ko’ra **RC23200344**-sonli shartnoma loyihasi amaldagi O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

**Qumqo’rg’on tuman yuridik xizmat ko’rsatish
markazi bosh yuriskonsulti:**



J.A.Imomov

"TASDIQLAYMAN"

Qumqo'rg'on tumani Hokimi, Xalq deputatlari
Qumqo'rg'on tumani
Kengashi raisi

R.B.Gapparov



2022-yilda Qumqo'rg'on tumanida "Mening yo'llim" loyihasi doirasida g'olib bo'lgan takliflari moliyalashtirish bo'yicha

MANZILLI RO'YXAT

№	Taklif ID raqami	G'olib bo'lgan takliflar bo'yicha ma'lumot		shu jumladan moliyalashtirish manbalari:			
		To'plagan ovozlar soni	Amaqga oshirishning umumiyligi qiymati	Mahalliy byudjet parametrlaridan hududiy ichki yo'llar ta'mirlash	Mahalliy byudjeting qo'shimcha manbalari	Byudjet parametrlari	Buyurtmachi tashkilat
"Mahalliy byudjet parametrlaridan hududiy ichki yo'llarni ta'mirlash" uchun shakllanganan mablag'i 1 875 521							
1	1140500018	"Gultep" mahlassis Navro'z muktabs ko'chasining astafat qilishi	6706	564 204	564 204	0	0
2	1140500038	Yangi Xayot mahallasi 3 ko'chasining (Qorakulcha) astafat qilishi	5212	2 335 003	1 311 317	0	0
Taqsimlangan mablag'				1 875 521	1 875 521	0	0

Tuman hokiminining birinchi o'rinnbosari:


M.Qultayev

Tuman hokimligi moliya bo'limi mudiri:

Sh.Poyanov

Qumqo'rg'on tuman Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i:

Sh.Qurbanov



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 111511 на приобретение Гултепа МФЙ
Навruz ва Навruz 1 кучаларини асфальт билан жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 01.07.2022

Время рассмотрения 01.07.2022 09:17

Конкурсная комиссия Кумкургон туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	QURBONOV SHERQOBIL ESHBOYEVICH	Бошлиқ	Кумкургон туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	SALIMOV ULUG'BEK ABDUJALILOVICH	Булим бошлиги	Кумкургон туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	NORMUMINOV ALISHER XURRAMOVICH	Бош хисобчи	Кумкургон туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	QAXAROV FARHOD ERGASHEVICH	Бош муҳандис	Кумкургон туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ESANOV ABDIXALIL DAVRONOVICH	Техназор	Кумкургон туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	RAXMANOV BOZOR BOYMURODOVICH	Иктисадчи	Кумкургон туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.07.2022 года № лота 111511.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Гултепа МФЙ Навruz ва Навruz -1 кучаларини асфальт билан жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	552 887 000.00
Стартовая сумма	552 887 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объект буюрмачи белгилаган бошлангич нархнинг камида 10 фоиз миқдорида айланма маблаг мавждлиги (банк маълумоти)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект буюрмачи белгилаган бошлангич нархнинг камида 10 фоиз микдорида айланма маблаг мавжудлиги (банк маълумоти)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JANUB-QURILISH MONTAJ XK	15	15	15	Экспертная		
TERMIZ-TRADE-UNIVERSAL MCHJ	15	15	14	Экспертная		

Критерий №2 танлов иштирокчисининг иш хаки ва ходимларнинг етарли даражада малакага эга булиши ва ишладиган ходимларнинг олий маълумоти буйича хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: танлов иштирокчисининг иш хаки ва ходимларнинг етарли даражада малакага эга булиши ва ишладиган ходимларнинг олий маълумоти буйича хужжатлар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JANUB-QURILISH MONTAJ XK	15	15	15	Экспертная		
TERMIZ-TRADE-UNIVERSAL MCHJ	15	15	14	Экспертная		

Критерий №3 Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлаш иштирокчисининг машина механизмлар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлаш иштирокчисининг машина механизмлар руйхати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JANUB-QURILISH MONTAJ XK	15	15	15	Экспертная		
TERMIZ-TRADE-UNIVERSAL MCHJ	15	15	14	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш буюрмасини таъминлаш кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш буюрмасини таъминлаш кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JANUB-QURILISH MONTAJ XK	15	15	15	Экспертная		
TERMIZ-TRADE-UNIVERSAL MCHJ	15	15	14	Экспертная		

Критерий №5 танлаш иштирокчисининг иш хаки ходимлар сони хакида маълумотлар (ДСИ маълтономаси камидаги 20 киши)

Тип: Текстовое значение

Описание: танлаш иштирокчисининг иш хаки ходимлар сони хакида маълумотлар (ДСИ маълтономаси камидаги 20 киши)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JANUB-QURILISH MONTAJ XK	15	15	15	Экспертная		
TERMIZ-TRADE-UNIVERSAL MCHJ	15	15	14	Экспертная		

Критерий №6 танлаш иштирокчисининг салохияти охирги З йилдаги молиявий хисоботлар хакида маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: танлаш иштирокчисининг салохияти охирги З йилдаги молиявий хисоботлар хакида маълумотлар (баланс ва молиявий натижалар)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JANUB-QURILISH MONTAJ XK	15	15	15	Экспертная		
TERMIZ-TRADE-UNIVERSAL MCHJ	15	15	14	Экспертная		

Критерий №7 танлаш иштиорчиси хакида умумий маълумот (ушбу соҳада камидаги уч йил тажрибаган эга)

Тип: Текстовое значение

Описание: танлаш иштиорчиси хакида умумий маълумот (ушбу соҳада камидаги уч йил тажрибаган эга)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JANUB-QURILISH MONTAJ XK	20	20	20	Экспертная		
TERMIZ-TRADE-UNIVERSAL MCHJ	20	20	18	Экспертная		

Критерий №8 Танлашдаги обьектга ухшаш обьектларда охирги уч йилдаги иш тажрибаси (бажарилган ишларнинг шартномаси ва хисоб фактураси илова килинган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашдаги обьектга ухшаш обьектларда охирги уч йилдаги иш тажрибаси (бажарилган ишларнинг шартномаси ва хисоб фактураси илова килинган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JANUB-QURILISH MONTAJ XK	15	15	15	Экспертная		
TERMIZ-TRADE-UNIVERSAL MCHJ	15	15	14	Экспертная		

Критерий №9 курилиш майдони курганлик тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: курилиш майдони курганлик тугрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JANUB-QURILISH MONTAJ XK	10	10	10	Экспертная		
TERMIZ-TRADE-UNIVERSAL MCHJ	10	10	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ-TRADE-UNIVERSAL MCHJ	552 887 000.00	552 887 000.00	30.06.2022 08:26:52	19.90
JANUB-QURILISH MONTAJ XK	552 887 000.00	550 000 000.00	30.06.2022 08:22:18	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ-TRADE-UNIVERSAL MCHJ	74.0744	19.89557	93.96997
JANUB-QURILISH MONTAJ XK	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 111511 от 01.07.2022 года на приобретение Гултепа МФЙ Навруз ва Навруз 1 кучаларини асфальт билан жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

JANUB-QURILISH MONTAJ XK

302206001

и резервный исполнитель: TERMIZ-TRADE-UNIVERSAL MCHJ (309051753)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	QURBONOV SHERQOBIL ESHBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMANOV BOZOR BOYMURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	QAXAROV FARXOD ERGASHEVICH	Согласен	

Член комиссии	NORMUMINOV ALISHER XURRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESANOV ABDIXALIL DAVRONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП