

4/ЛС -сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

«30» Июнь 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи **Навоий вилояти автомобил йўллари бош бошқармаси** номидан Низом асосида иш кўрувчи директори **Э.Камолов** ва бундан буён “Бажарувчи” деб аталувчи “**Navoiy yo'l proekt**” МЧЖ номидан иш юритувчи директор **А.Жабборов**. **Навоий вилояти худудидан ўтувчи халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларида йўл белгиларини ўрнатиш ва йўл чизикларини чизиш**. ишлари учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Навоий вилояти худудидан ўтувчи халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларида йўл белгиларини ўрнатиш ва йўл чизикларини чизиш**. ишлари учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Ишларни бошланиш вақти-шартнома тузилган кундан бошлаб.

Ишларни тугатиш вақти-5 кун муддатда.

1.3. Бажарилган ишлар **Навоий вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси** эркин танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот № 107607 бўйича “27” “июнь” 2022-йилдаги баённомасига асосан амалга оширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Шартнома баҳоси 2022 йил тасдиқланган йўл ишлари манзилли рўйхатига асосан **ҚҚС сиз 11 000 000 (Ўн бир миллион)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ҳазначилик рўйхатидан ўтгандан сўнг манзилий рўйхат асосида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

2.4. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фоиз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.5. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш оралиқ далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.6. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчига тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан аванс тўловлари ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фукаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар қўради.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қиладди ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ҳар бир объект учун техник топшириқ Буюртмачи томонидан алоҳида ишлаб чиқиладди ҳамда Бажарувчига топширилади.

7.3. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.4. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.5. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш фақат ўзи бажариши шарт. Бу ишларни учинчи шахсларга беришга ваколатли эмас.

7.6. Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва Бажарувчининг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

7.7. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар тегишли иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқиладди. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.8. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси

шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.9. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.10. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Молиялаштириш жадвали (2- илова)

7.11. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.12. Шартнома томонлар томонидан имзоланиб Ҳазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

7.13. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

7.14. Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Буюртмачи:

Бажарувчи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари
бош бошқармаси**

“Navoiy yo‘l proekt” МЧЖ

Навоий ш. Гулистон қўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р 3045 1086 0124 0170 4515 111 8001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200 850 780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ҳазначилик бошқармаси

Навоий ш. Гулистон қ.
Наврўз кўчаси 29-уй
Тел: 97-377-15-96
Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001
АЙТБ Ипак йўли банки Навоий филиали
МФО: 00199 ИНН 308 216 150

Имзолар

**Навоий АЙББ
бошлиғи:**

**“Navoiy yo‘l proekt”
МЧЖ директори:**



Э.Камолов



Ҳуқуқшунос

Н.Камолов



А.Жабборов

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўювчилар: **Навоий вилояти худудидан ўтувчи халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларида йўл белгиларини ўрнатиш ва йўл чизикларини чизиш**. ишлари учун лойиҳа-смета хужжатларини **ҚҚС сиз 11 000 000 (Ўн бир миллион) сўмга тенг** деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

Буюртмачи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари
бош бошқармаси**

Навоий ш. Гулистон қўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р: 3045 1086 0124 0170 4515 111 8001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200850780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ҳазначилик бошқармаси



Э.Камолов

Бажарувчи:

**“Navoiy yo'l projekt”
МЧЖ директори**

Навоий ш. Гулистон қ.
Наврўз кўчаси 29-уй
Тел: 97-377-15-96
Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001
АИТБ Ипак йўли банки Навоий филиали
МФО: 00199 ИНН 308 216 150

Имзолар

А.Жабборов



2021 йил 30 Июндаги
4/ЈС – сонли шартномага 2- илова

Навоий вилояти худудидан ўтувчи халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларида йўл белгиларини ўрнатиш
ва йўл чизикларини чизиш. лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ


№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
1	Аванс тўлови	11 000,000	2022 йил ____ кун	11 000,000	3 300,000
					7 700,000
	Жами:	11 000,000		11 000,000	11 000,000

Буюртмачи:

Э.Камолов

Бажарувчи:

А.Жабборов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107607 на приобретение Навоий вилояти ҳудудидан ўтувчи Халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ишларида йўл белгиларини ўрнатиш ва йўл чизиқларини чизиш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 27.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 16:4

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йуллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROID CHINPOLOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	эсх. мухандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.06.2022 года № лота 107607.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилояти ҳудудидан ўтувчи Халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ишларида йўл белгиларини ўрнатиш ва йўл чизиқларини чизиш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	11 500 000.00
Стартовая сумма	11 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	MAВЖУД	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	mavjud	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	MAВЖУД	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	mavjud	10	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш майдончасини қўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини қўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	9	MAВЖУД	9	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	9	mavjud	9	Экспертная		

Критерий №4 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткачи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткачи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	25	MAВЖУД	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	25	mavjud	25	Экспертная		

Критерий №5 Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	5	MAVJUD	2	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	5	mavjud	5	Экспертная		

Критерий №6 Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	MAVJUD	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	mavjud	10	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисоблари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисоблари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	25	MAVJUD	25	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	25	mavjud	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO NAVOIY GRAND	11 500 000.00	11 470 000.00	23.06.2022	19.18

PROJECT			20:45:07	
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	11 500 000.00	11 000 000.00	24.06.2022 12:26:03	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	77.4472	19.18047	96.62767
ООО NAVOIY YO'L PROEKT	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107607 от 27.06.2022 года на приобретение Навоий вилояти худудидан ўтувчи Халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларида жорий таъмирлаш ишларида йўл белгиларини ўрнатиш ва йўл чизиқларини чизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО NAVOIY YO'L PROEKT
308216150

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Жураев Илхом Мухиддинович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



МАИЗМЛИ РУЌХАТИ

(mean $\pm$ SD)

Т/р	Объект, тартип ва манзили	Қўрилган йили ва йилларнинг бошланғич ва тугалланган йили	Давлатий қўрасти, тегишлин суъча бирлик-тартиби (кв)	Таъмирлаш ишларининг музрати ва тугалланган йили, муз жумладан буюртмачининг йили ва тартиби	01.01.22 й. ҳолатига қўрилганнинг қолдиқ қиймати, муз жумладан буюртмачининг тартиби	01.01.22 й. ҳолатига қўрилганнинг қолдиқ қиймати, муз жумладан буюртмачининг тартиби	01.01.22 й. ҳолатига қўрилганнинг қолдиқ қиймати, муз жумладан буюртмачининг тартиби	2022 йилнинг қилинган ишлари			Таъмирлаш ишларининг қилинган йили ва йилларнинг бошланғич ва тугалланган йили	Асосий фондларнинг ишлари ва тартиби	2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилган объект буюртмачининг қилинган йили ва тартиби	2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилган объект буюртмачининг қилинган йили ва тартиби	Лойиҳа жасадига қўрилган йили ва тартиби	Пулратни таъмирлаш		
								Жами қилинган ишлари	Шу жумладан									
									ҚМН қилинган йили ва тартиби	Буюртмачининг йили ва тартиби						Лойиҳа қилинган йили ва тартиби		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Учкудук тумани буйича		20,0	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 269,774	3 237,400	32,374	20,0	3 269,774						
	Халқаро аҳамиятдаги йўللار		5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500	0,0	0,0				
1	A-379 "Навий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 232-289 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	757,500	757,500	757,500	757,500	757,500	750,000	7,500	5,0	757,500			2022 йил 12 март	Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учкудук ТЙФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллار		13,0	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 451,674	2 427,400	24,274	13,0	2 451,674						
2	4Р60 "Учкудук ш. — Наботочка қ. — Ойбайтал қ. — Кувайт қ. — Қозғолгон Республикаси чегараси" автомобиль йўлининг 0-198 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	636,300	636,300	636,300	636,300	636,300	630,000	6,300	3,0	636,300			2022 йил 12 март	Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учкудук ТЙФУК
3	4Р180 "Учкудук ш. — Серкеш қ. — Ашнбузун қ. — Чукрок қ. — Баликбой ш. — Қораулак ш. 38 км" автомобиль йўлининг 0-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	583,174	583,174	583,174	583,174	583,174	577,400	5,774	3,0	583,174			2022 йил 12 март	Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учкудук ТЙФУК
4	4Р210 "Учкудук ТЙБ-Томдируба қ. — Узуңкудук қ. — Қарақата ТЙБ-Жингелди қ." автомобиль йўлининг 0-164 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	656,500	656,500	656,500	656,500	656,500	650,000	6,500	3,0	656,500			2022 йил 12 март	Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учкудук ТЙФУК
5	4Р211 "Учкудук ш. — Кулукдук қ. — Ораулак қ. — Ақбуғи" автомобиль йўлининг 0-121 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	300,000	3,000	2,0	303,000			2022 йил 12 март	Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учкудук ТЙФУК
6	4Р212 "Учкудук - Узуңкудук автойўли - Нарулук қ. - Бутовбой қ." автомобиль йўлининг 0-70 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	272,700	272,700	272,700	272,700	272,700	270,000	2,700	2,0	272,700			2022 йил 12 март	Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учкудук ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллار		2,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	2,0	60,600						
7	4К385 "4Р180 автойўли — Минибуюк қ." автомобиль йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март	Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учкудук ТЙФУК
8	4Н416 "А379 автойўли (235 км) — Қунтай қ." автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март	Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учкудук ТЙФУК
9	4Н392 "4Р210 автойўли — Қанарбой ота мабгараси" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март	Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учкудук ТЙФУК
10	4Н397 "4Р211 автойўли (45 км) — Ержар қ." автомобиль йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март	Нусхонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Учкудук ТЙФУК
2	Нурота тумани буйича		19,5	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 439,959	3 405,900	34,059	19,5	3 439,959						
	Давлат аҳамиятдаги йўллار		12,0	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 636,201	2 610,100	26,101	12,0	2 636,201						

Т/р	Объектлар номенклатурасы	Курс, км/ч, категория белгилери ва тугалтмалар	Долбош кучагачи, тегшил учуро барилар: ширала (с/м)	Ташуучи ким, шириниш турати шароитинин кайтаси, шу мулкка, буюрмачилиги боёк тармактари	01.01.12 й. соллага курсланиш кучагачи, шу мулкка, буюрмачилиги тармактари	01.01.22 й. соллага курсланиш кучагачи, шу (када) тасофати буюрмачилиги тармактари	01.01.22 й. соллага курсланиш кучагачи, шу (када) тасофати буюрмачилиги тармактари	2022 йилги исхотиш кучагачи			Ташуучи ким, шириниш турати шароитинин кайтаси, шу мулкка, буюрмачилиги боёк тармактари	Асосий фойдаланиш мига туларини	2023 йил 1 январ соллага ўруш об-сет бўйича кучагачи категория	2023 йил 1 январ соллага ўруш об-сет бўйича кучагачи категория	Долбош кучагачи Нусхалар кайтаси, шириниш туларини	Пурагачи ташуучи	
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан							Пурагачи ташуучи лимити, шириниш асос	Пурагачи ташуучи лимити
									КМН умуллий сыймалари	Буюрмачилиги боёк тармактари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	4P36 "М-39 айўли (1013 км) "Жиззах ш-Янгичишолок ш-Кичикча к-Кичикча халка айўли" автомобил йўловчи 114-195 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	2,0	528,129	528,129	528,129	528,129	528,129	522,900	5,229	2,0	528,129			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
12	4P55 "Митан к-Кушарабд к-Нурота ш" автомобил йўловчи 75-126 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	1,5	214,928	214,928	214,928	214,928	214,928	212,800	2,128	1,5	214,928			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
13	4P56 "Октош ш-Янгичишолок ш-Лангар кургош-Чуя ш" автомобил йўловчи 68-81 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	1,0	76,962	76,962	76,962	76,962	76,962	76,200	0,762	1,0	76,962			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
14	4P57 "Қисилкум халка нули (Карман ш - Нурота ш - Боймурот к - Утамурот к - Муллаш к - Тондирбулак к)" автомобил нулининг 10-120 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	4,0	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 278,660	1 266,000	12,660	4,0	1 278,660			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
15	4P232 "Декимбалак к-Гогош к-Варажон ш" автомобил йўловчи 0-27 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	2,0	340,976	340,976	340,976	340,976	340,976	337,600	3,376	2,0	340,976			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
16	4P271 "4P269 айўли "Тиканли к-Равот к-Патилли к-Сулган к-Моловод к" автомобил йўловчи 0-62 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	1,5	196,546	196,546	196,546	196,546	196,546	194,600	1,946	1,5	196,546			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
	Махаллий административ йўллар		7,5	803,758	803,758	803,758	803,758	803,758	795,800	7,958	7,5	803,758					
17	4K374 "Нурота ш-Теронкудук" автомобил йўловчи 0-37 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	1,0	91,506	91,506	91,506	91,506	91,506	90,600	0,906	1,0	91,506			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
18	4K375 "Декимбалак к — Эсон к — Ажарик к" автомобил йўловчи 0-21 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	1,0	116,150	116,150	116,150	116,150	116,150	115,000	1,150	1,0	116,150			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
19	4H395 4P57 "Қисилкум халка" айўли ш-Халобча ш) Чупонбод к га 0-4 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	1,0	186,850	186,850	186,850	186,850	186,850	185,000	1,850	1,0	186,850			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
20	4H380 "Янгичишолок ш-Жарна к-Чуя ш" айўли 0-42 км ш-Халобча ш б) Янгичишолок ш-Халобча ш 0-1 км ш) Янгичишолок ш-Халобча ш 0-3 км ш) Оқсул кичикшолок 0-4 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	1,0	118,776	118,776	118,776	118,776	118,776	117,600	1,176	1,0	118,776			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
21	4K390 "4P271 айўли ш-Халобча ш) Погоний к 0-8 км, б) Совкубулак к 0-5 км автомобил йўлларини жорий ташуучи	2022 йил	1,0	87,870	87,870	87,870	87,870	87,870	87,000	0,870	1,0	87,870			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
22	4H396 "Чуя к-Тиканли к" автомобил йўловчи 0-19 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	1,5	127,866	127,866	127,866	127,866	127,866	126,600	1,266	1,5	127,866			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
23	4H404 "4P36 айўлидан ш-Халобча ш) б) Сентоб к га (120 км) 0-3,в) Соб к га (123 км) 0-3, г) Сумбулак к га (125 км) 0-1, д) Катташ к га (130 км) 0-2,е) Кичикш к га (133 км) 0-1, ж) Тондирбулак к га (146 км) 0-2 км қисмларини жорий ташуучи (жамин 12 км)	2022 йил	0,5	32,320	32,320	32,320	32,320	32,320	32,000	0,320	0,5	32,320			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
24	4H405 "4P36 айўли ш-Чукуркудук к" автомобил йўловчи 0-17 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	0,5	42,420	42,420	42,420	42,420	42,420	42,000	0,420	0,5	42,420			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Нурота ТЙФУК
3	Қизилтепа тумани бўйича		26,5	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 519,174	3 477,400	41,774	26,5	3 519,174					
	Давлат административ йўллар		11,8	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 586,569	1 566,900	19,669	11,8	1 586,569					
25	4P63 "Когон ш-Қуйбоқор суз оёриш-Қизилтепа ш-Тошрабд к-Арбасарой ш-Янгичишолок ш" автомобил йўловчи 20-70 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	1,0	47,470	47,470	47,470	47,470	47,470	47,000	0,470	1,0	47,470			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қизилтепа ТЙФУК
26	4P646 "Қизилтепа т й б га ш-Халобча ш" автомобил йўловчи 0-6 км қисмларини жорий ташуучи	2022 йил	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йил 12 март Нусхалар кайтаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қизилтепа ТЙФУК

[illegible]

Т/р	Объектлар номы ва манзили	Қўрилган йилларнинг болжамлари ва тўғалган йил	Ўрта йиллик қўрилган, тўғалган ўчоқ борлиқ-тарзда (т/м)	Тўғалган йилларнинг қўрилган, тўғалган ўчоқ борлиқ-тарзда (т/м)	01.01.23 й. ҳафтага қўрилган, тўғалган ўчоқ борлиқ-тарзда (т/м)	01.01.23 й. ҳафтага қўрилган, тўғалган ўчоқ борлиқ-тарзда (т/м)	01.01.23 й. ҳафтага қўрилган, тўғалган ўчоқ борлиқ-тарзда (т/м)	2022 йилги натижалар қўрилган			Тўғалган йилларнинг қўрилган, тўғалган ўчоқ борлиқ-тарзда (т/м)	Асосий фондларнинг шартли баҳолаш	2023 йил 1 январь ҳафтага қўрилган, тўғалган ўчоқ борлиқ-тарзда (т/м)	2023 йил 1 январь ҳафтага қўрилган, тўғалган ўчоқ борлиқ-тарзда (т/м)	Ўрта йиллик қўрилган, тўғалган ўчоқ борлиқ-тарзда (т/м)	Пураганчи таъминот	
								Жамъий шартли баҳолаш	Шўмуқчалар							Пураганчи таъминот	Пураганчи таъминот
									КМН ушбу шартли баҳолаш	Қўрилган йилларнинг қўрилган, тўғалган ўчоқ борлиқ-тарзда (т/м)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	4P56 "Оқтош ш. - Янгиробод ш. - Лангар ш." автомобиль йўлининг 11-68 км қисмида жорий таъмирлаш, 4P56 "а" "Янгиробод ш. шохобча" автомобиль йўлининг 0-4 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,5	486,044	486,044	486,044	486,044	486,044	481,232	4,812	2,5	486,044			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
44	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 123-159 км қисмида ва 4P48 "а" "Янгиробод ш. шохобча" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	598,143	598,143	598,143	598,143	598,143	592,223	5,920	3,0	598,143			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
45	4P269 "Ковон ш. - Тасма ш. - Мирдош ш." автомобиль йўлининг 0-29 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	402,159	402,159	402,159	402,159	402,159	398,177	3,982	1,5	402,159			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
46	4P231 "Янгиробод ш. - Қозил ш. - Боғчалар ш." автомобиль йўлининг 0-23 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	554,696	554,696	554,696	554,696	554,696	549,204	5,492	1,0	554,696			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
	Мадаллий адибига йўллар		12,0	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 614,337	1 598,356	15,981	12,0	1 614,337					
47	4H415 "Оқтош ш. - Майдон ш. - К" автомобиль йўлининг 0-15 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,931	103,931	103,931	103,931	103,931	102,902	1,029	1,0	103,931			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
48	4H400 "Аччи ш. - Қарши ш. - Санжар ш." автомобиль йўлининг 0-14 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	44,662	44,662	44,662	44,662	44,662	44,220	0,442	0,5	44,662			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
49	4H385 "Оқтош-Лангар" автойўлидан шохобча а) йўлининг 0-5 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	18,635	18,635	18,635	18,635	18,635	18,450	0,185	0,5	18,635			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
50	4K371 "Қитасой ш. - Учқара ш. - Мирдош ш." автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	115,246	115,246	115,246	115,246	115,246	114,105	1,141	1,0	115,246			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
51	4K370 "Оқтош-Лангар" автойўли - Учқара ш. - "Зарафшон" автомобиль йўлининг 0-11 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	108,187	108,187	108,187	108,187	108,187	107,116	1,071	1,0	108,187			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
52	4K369 "Янгиробод — Мирдош автойўли — Янги ш." автомобиль йўлининг 0-8 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	99,896	99,896	99,896	99,896	99,896	98,907	0,989	1,0	99,896			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
53	4H385 "Оқтош-Лангар" автойўлидан шохобчалар а) Боғчалар қишлоғига автомобиль йўлининг 0-6 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	74,752	74,752	74,752	74,752	74,752	74,012	0,740	1,0	74,752			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
54	4K372 "Туман ш. — Қитасой ш. — Сарой ш. — Турки ш." автомобиль йўлининг 0-18 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	697,648	697,648	697,648	697,648	697,648	690,741	6,907	2,0	697,648			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
55	4H399 "Ғалаба ш. - Янги қишлоғи" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	145,370	145,370	145,370	145,370	145,370	143,931	1,439	1,0	145,370			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
56	4H398 "Шуҳрат ш. — Қорачи ш. — Қитасой ш." автомобиль йўлининг 0-12 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	103,529	103,529	103,529	103,529	103,529	102,504	1,025	1,0	103,529			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
57	4H374 "Зарафшон тракти автойўлидан шохобчалар а) Ташкент қишлоғига (0-5 км), б) Қозил қишлоғига (0-6 км), в) Шағалли қишлоғига (0-9 км), д) Қўнғар қишлоғига (0-4 км) автомобиль йўлининг жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	59,840	59,840	59,840	59,840	59,840	59,248	0,592	0,5	59,840			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
58	4H401 "Қорғиш ш. — Зарафшон ш." автомобиль йўлининг 0-9 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	2,812	2,812	2,812	2,812	2,812	2,784	0,028	0,5	2,812			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
59	4H406 "Оқтош ш. — Қўнғар ш." автомобиль йўлининг 0-7 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	5,809	5,809	5,809	5,809	5,809	5,753	0,056	0,5	5,809			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК
60	4H364 "д) Зарафшон қишлоғига" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмида жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020	33,683	0,337	0,5	34,020			2022 йил 12 март Нуксонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Хатирчи ТЙФУК

Т/р	Объектлар номи ва мавзиси	Қўрилган йили ва йиллар	Давлат қўрасти, тегишли қўшниқ берилган тарихи (с/а)	Ташкилот ва ташкилотнинг қўрилган йили ва йиллар	01.01.22 й. қўрилган йили ва йиллар	01.01.22 й. қўрилган йили ва йиллар	01.01.22 й. қўрилган йили ва йиллар	2022 йили қўрилган йили ва йиллар			Ташкилот ва ташкилотнинг қўрилган йили ва йиллар	Асосий қўрилган йили ва йиллар	2022 й. 1 январь қўрилган йили ва йиллар	2022 й. 1 январь қўрилган йили ва йиллар	Давлат қўрасти, тегишли қўшниқ берилган тарихи (с/а)	Пудратчи ташкилот	
								Жами қўрилган йили ва йиллар	Шу жумладан							Пудрат ташкилотининг қўрилган йили ва йиллар	Пудрат ташкилотининг қўрилган йили ва йиллар
									ҚМН ушундай қўрилган йили ва йиллар	Бўлиб чиққан қўрилган йили ва йиллар							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Кониш тумани бўйича		11,5	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 688,419	3 651,900	36,519	11,5	3 688,419					
	Халқаро аҳолининг йуллар		3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	858,000	8,500	3,0	858,500					
61	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шайхон ордани)" автомобиль йўлининг 19-140 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	858,500	858,500	858,500	858,500	858,500	858,000	8,500	3,0	858,500			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Кониш ТЙФУК
	Давлат аҳолининг йуллар		8,5	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 829,919	2 801,900	28,019	8,5	2 829,919					
62	4Р57 "Қониш тумани йули (Қарман ш. - Нурота ш. - Боймурот қ. - Утмурут қ. - Муллали қ. - Тоғдибулоқ қ.)" автомобиль йўлининг 120-262 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	631,250	631,250	631,250	631,250	631,250	625,000	6,250	1,5	631,250			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Кониш ТЙФУК
63	4Р48 "Зарафшон трасси" автомобиль йўлининг 207-237 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	429,250	429,250	429,250	429,250	429,250	425,000	4,250	1,0	429,250			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Кониш ТЙФУК
64	4Р59а А379 автобўлидан шайхонлар "Кониш тумани йули" автомобиль йўлининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Кониш ТЙФУК
65	4Р59б А379 автобўлидан шайхонлар "Кониш тумани йули" автомобиль йўлининг 0-3 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	0,5	75,750			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Кониш ТЙФУК
66	4Р62 "А379 автобўли — Тоғдибулоқ қ. — Тоғдибулоқ қ. — Қониш тумани йули (106 км)" автомобиль йўлининг 0-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	500,000	5,000	1,5	505,000			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Кониш ТЙФУК
67	4Р61 "Уртинбой қ. — Пресе қ. — Ойкудук қ. — А-379 йўлининг 126 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	838,300	838,300	838,300	838,300	838,300	830,000	8,300	2,0	838,300			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Кониш ТЙФУК
68	4Р209 "Зарафшон ш. — Доғдистон қ. — Болхонлар қ." автомобиль йўлининг 28-64 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	214,019	214,019	214,019	214,019	214,019	211,900	2,119	1,0	214,019			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Кониш ТЙФУК
69	4Р270 "4Р57 автобўли — Боймурот қ. — Дарбиза қ. — Қониш тумани йули" автомобиль йўлининг 0-40 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Кониш ТЙФУК
6	Навбахор тумани бўйича		15,0	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 552,069	3 516,900	35,169	15,0	3 552,069					
	Давлат аҳолининг йуллар		8,0	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 612,769	2 586,900	25,869	8,0	2 612,769					
70	4Р57 "Қониш тумани йули (Қарман ш. - Нурота ш. - Боймурот қ. - Утмурут қ. - Муллали қ. - Тоғдибулоқ қ.)" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,000	0,100	0,5	10,100			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Навбахор ТЙФУК
71	4Р63 "Қонин ш. — Қўниш тумани йули — Қўниш тумани йули" автомобиль йўлининг 70-96 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 552,269	1 536,900	15,369	4,0	1 552,269			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Навбахор ТЙФУК
72	4Р48 "Зарафшон трасси" автомобиль йўлининг 159-207 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	797,900	797,900	797,900	797,900	797,900	790,000	7,900	2,0	797,900			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Навбахор ТЙФУК
73	4Р230 "Навоий—Учкудук а/й (10 км)" автомобиль йўлининг 0-19 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	252,500	252,500	252,500	252,500	252,500	250,000	2,500	1,5	252,500			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Навбахор ТЙФУК
	Маҳаллий аҳолининг йуллар		7,0	939,300	939,300	939,300	939,300	939,300	930,000	9,300	7,0	939,300					
74	4Р389 "4Р57 а/йдан шайхонлар" б) Бейраббот қўрилган йулининг 0-7 км қисмидаги жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	130,000	1,300	1,0	131,300			2022 йил 12 март	ПҚ 2776 14.02.2017 й	Навбахор ТЙФУК

Т/р	Объектларнинг ном ва манзили	Қўрилган йилларнинг билиниши ва тугаллаш йили	Лойihalар қўрилган, тугаллаш йили (ой)	Таъмирлаш ишларининг мулкдорларидан бирига қилинган, бундан қилинган қилинган йили	01.01.22 й. йилдаги қўрилган объектнинг мулкдорларидан бирига қилинган йили	01.01.22 й. йилдаги қўрилган объектнинг мулкдорларидан бирига қилинган йили	01.01.22 й. йилдаги қўрилган объектнинг мулкдорларидан бирига қилинган йили	2022 йилнинг қилинган объектлар			Таъмирлаш ишларининг қилинган объектнинг қилинган йили (ой)	Асосий фондларнинг қилинган йили	2022 й. йилдаги қўрилган объектнинг қилинган йили	2022 й. йилдаги қўрилган объектнинг қилинган йили	Лойihalар қўрилган, тугаллаш йили (ой)	Пудратчи таъмирлаш	
								Жамъ қилинган	Шу жумладан							Пудрат таъмирлаш қилинган йили	Пудрат таъмирлаш қилинган йили
									КММ қилинган	Қўрилган объектнинг қилинган йили (ой)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75	4н363 "А379 автобуслар (17 км) — Жамбул қ." а/йулловини 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш, а) Шағал қилинган объектнинг қилинган йили 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
76	4н361 "Қаҳнота-Сарыиш" автобусларини йулловини 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	102,010 1,010	102,010 1,010	102,010 1,010	102,010 1,010	102,010	101,000	1,010	0,5	102,010			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
77	4н362 "Жамбул қ.-Қорағон қ.-Аришхона" 0-16 км, а) Шаршул қ. 0-2 км б)Қўрилган қилинган объектнинг йулловини 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	282,800 2,800	282,800 2,800	282,800 2,800	282,800 2,800	282,800	280,000	2,800	0,5	282,800			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
78	4н363 "Бешарбот қ.-Навқар қ.-Янгиқўрғон қ." автобусларини йулловини 0-12 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	130,290 1,290	130,290 1,290	130,290 1,290	130,290 1,290	130,290	129,000	1,290	1,0	130,290			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
79	4н365 "Митан қ. — Янгибул қ. — Қаловаттепа қ." автобусларини йулловини 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
80	4н366 "Пахтакор қ. — Бургут қ." автобусларини йулловини 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
81	4н374 Зарафшон тракти автобусларини шохобчалар а)Ижода қилинган объектнинг қилинган йили 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	15,150 0,150	15,150 0,150	15,150 0,150	15,150 0,150	15,150	15,000	0,150	0,5	15,150			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
82	4н376 «Тошарбод — Янгиқўрғон» автобусларини шохобчалар а) Томир йул ривизияси 0-2 б) Шохобчалар қилинган объектнинг қилинган йили 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
83	4н391 "Ижода қ. — Исламбей қ. — Янгиарбод қ." автобусларини йулловини 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	75,750 0,750	75,750 0,750	75,750 0,750	75,750 0,750	75,750	75,000	0,750	1,0	75,750			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навбахор ТЙФУК
7	Қармалар тумани бўйича		27,0	5 245,637 51,937	5 245,637 51,937	5 245,637 51,937	5 245,637 51,937	5 245,637	5 193,700	51,937	27,0	5 245,637					
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		11,5	3 765,987 37,287	3 765,987 37,287	3 765,987 37,287	3 765,987 37,287	3 765,987	3 728,700	37,287	11,5	3 765,987					
84	4Р64 "М-37 а/йулловини шохобчалар а) Навқар шохобча 0-3 км, б) Навқар шохобча (150 км) 0-34 км, в) Навқар шохобча (153 км) 0-4 км, г) Навқар шохобча (159 км) автобусларини йулловини 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	6,0	1 150,087 11,387	1 150,087 11,387	1 150,087 11,387	1 150,087 11,387	1 150,087	1 138,700	11,387	6,0	1 150,087			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК
85	4Р183 "Малаят й. станцияси-Бустон қ." автобусларини йулловини 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	227,250 2,250	227,250 2,250	227,250 2,250	227,250 2,250	227,250	225,000	2,250	1,5	227,250			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК
86	4Р52 "А379 автобуслар - Сарыбул қ. - Нуробод ш. - Сепан қ. - Қармалар қ. - Навқар ш." автобусларини йулловини 142-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	166,650 1,650	166,650 1,650	166,650 1,650	166,650 1,650	166,650	165,000	1,650	1,5	166,650			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК
87	4Р69 "Бухоро ш. - Бухоро паррамачилик фабрикаси- 41-темир йул ривизияси- Тудалар далоли - Навқар ш." а/йулловини 75-107 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	202,000 2,000	202,000 2,000	202,000 2,000	202,000 2,000	202,000	200,000	2,000	1,5	202,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК
88	4Р64 "М-37 а/йулловини шохобчалар а) Навқар шохобча 0-1 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	2 020,000 20,000 14,650	2 020,000 20,000 14,650	2 020,000 20,000 14,650	2 020,000 20,000 14,650	2 020,000	2 000,000	20,000	1,0	2 020,000			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллар		15,5	1 479,650 14,650	1 479,650 14,650	1 479,650 14,650	1 479,650 14,650	1 479,650	1 465,000	14,650	15,5	1 479,650					
89	4К364 "Навқар ш.-Навқар қ.-Чорлара қ.-Жалойир қ.-Абриш қ.", а/йулловини 0-26 км қисмларини жорий таъмирлаш, 4К364 "а" М-37 йулловини а/йулловини 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350 2,350	237,350 2,350	237,350 2,350	237,350 2,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуксонлар қилинган	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қармалар ТЙФУК

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг башланishi ва тугаллаши йили	Лойиҳавий қулаётган, тегишли ўчоқ бирликларида (к/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномасида қиймати, юз миллиондан буюричи буюм харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, юз миллиондан буюричи харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига қурилишнинг қолдиқ қиймати, (кайта ҳисоблаш бўйича) юз миллиондан буюричи харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига қолдиқ қиймати-гиритиш, юз миллиондан буюрмачининг харажатлари	2022 йилги капитал қурилишлар			Таъмирлаш ишларининг фойдаланишга топшириш қулаётган йили (к/б/б)	Асосий фондларнинг минта тушарилиши	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати-гиритиш	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Лойиҳа экспертизи ёки Нуксонлар кайдиномаси савмени ва расмий	Пудратчи таъкилот	
								Жами қийматлари лимити	КМН учун қиймат	Буюртмачининг бошқа харажатлари						Пудрат таъкилотининг аниқлаш учун асос	Пудрат таъкилотининг номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90	4Н381 "М37 автобули (170 км) - Дала ховли «Тоғи» - Қумушқон сув иншооти" а/йўлининг 0-8 км , а) Қумушқон қишлоғига 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,5	101,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
91	4Н382 "Туркмен қ. - Хончарбоғ қ. - Тама қ. - Азамат қ" автобули йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	95,950	95,950	95,950	95,950	95,950	95,000	0,950	1,0	95,950			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
92	4Н394 "Гумбоз қ. - Сийроқ қ. - Қултуб қ. - Урганж қ." а/йўлининг 0-6 км , а) Янгибод қишлоғига 0-1 км, б) Туркмен қишлоғига автобули йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	160,000	1,600	1,5	161,600			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
93	4Н364 М37 автобулидан шохобчалар: а) Мирзачорвоқ тарихий ёдгорлигига 0-2 км лари, б) Обравдон қишлоғига 0-1 км лари, в) Навруз қишлоғига автобули йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
94	4Н364 М37 автобулидан шохобчалар: г) Навоий шаҳрига автобули йўлининг 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	151,500	151,500	151,500	151,500	151,500	150,000	1,500	1,5	151,500			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
95	4Н367 "4К364 автобули (2 км) — Бўстон қ. — Гулистон қ." автобули йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	176,750	176,750	176,750	176,750	176,750	175,000	1,750	2,0	176,750			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
96	4Н383 "4Р183 автобули (44 км) — Хазора қ." автобули йўлининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	237,350	237,350	237,350	237,350	237,350	235,000	2,350	2,0	237,350			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
97	4Н384 "М37 автобули (149 км) — Пахтабод қ. — Фарход қ." автобули йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	1,0	60,600			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
98	4К366 "Хазора қ. — М37 автобули (189 км) — Навоий сув иншооти" автобули йўлининг 0-16 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,000	0,450	0,5	45,450			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
99	4Н393 "М37 автобули (179 км) — Хазора қ." а/йўлининг 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	35,350	35,350	35,350	35,350	35,350	35,000	0,350	0,5	35,350			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
100	4Н411 "4Р64 «а» автобули (10 км) — Кармана АБЦ" автобули йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,000	0,250	0,5	25,250			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК
8	Навоий КФУК		12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		12,0	112,185	112,185	112,185	112,185	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429					
101	М37 -"Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" автобули йўлининг 147-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	12,0	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 501,429	25 389,244	112,185	12,0	25 501,429			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий КФУК
9	Томди тумани бўйича		22,0	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 500,761	3 463,130	37,631	22,0	3 500,761					
	Халқаро аҳамиятдаги йўллар		4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000					
102	А-379 "Навоий—Учкудук (Зарафшон шаҳри орқали)" автобули йўлининг 140-232 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	4,0	809,000	809,000	809,000	809,000	809,000	800,000	9,000	4,0	809,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТЙФУК
	Давлат аҳамиятдаги йўллар		13,0	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 530,161	2 503,130	27,031	13,0	2 530,161					
103	4Р61 "Уринбой қ-Пресе қ-Ойкудук қ- А-379 а/йўлининг 126 км Қарақата т.й б-Жонқалди қ-А-380 автобули(404км.)" автобули йўлининг 0-104 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	300,000	4,000	2,0	304,000			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТЙФУК
104	4Р57 "Қизилқум халқа" йўли-(Кармана ш-Нурута ш-Боймурот қ-Муллали қ-Томдибулоқ қ" автобули йўлининг 262-448 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	737,300	737,300	737,300	737,300	737,300	730,000	7,300	3,0	737,300			2022 йил 12 март Нуксонлар кайдиномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Томди ТЙФУК

№05-05/1-125
29.04.2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи
ўринбосари

А.Ж. Раматов



2022 йил “29” апрель

Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилиш
БАЁНИ № 9

2022 йил 29 апрель

Тошкент шаҳри

Раислик қилди:

А.Ж. Раматов – Ўзбекистон Республикаси
Бош вазирининг биринчи ўринбосари

Қатнашдилар:

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги,
Автомобиль йўллари қўмитаси, тегишли
вазирлик ва идоралар раҳбарлари (руйхат
бўйича)

КУН ТАРТИБИ:

**2022 йилда йўл-транспорт инфратузилмаси объектларида қурилиш-
таъмирлаш ишларини жадаллаштириш тўғрисида**

(Раматов, Абдувалиев, Назаров, Хайдаров, Раматов)

Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонунида йўл-транспорт инфратузилмасини яхшилаш ишлари билан боғлиқ харажатлар учун давлат бюджетидан **4 820,4 млрд сўм** маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Жумладан, умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукамал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига **2 135,0 млрд сўм** йўналтирилиши белгиланган.

Мазкур маблағларни Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари асосида тегишли лойиҳалар ва йўл ҳўжалигидаги тадбирларга йўналтириш бўйича Автомобиль йўллари қўмитаси томонидан таклифлар киритилди.

Шундан келиб чикиб, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 2022 йилда ажратилиши кўзда тутилган маблағларни биринчи навбатда олдинги йилларда бажарилган ишларнинг кредитор қарздорликларини қоплаш, йилдан-йилга ўтувчи объектларнинг қолдиқ ишларини якунлаш ҳамда Ўзбекистон

Республикаси Президенти ва Ҳукуматининг берилган топшириқлари ижросини таъминлаш мақсадида, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда вилоят ҳокимликларининг таклифларини инобатга олган ҳолда, кўзда тутилган маблағлар тегишли иш турларига йўналтирилди ҳамда 2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш ишлари дастури шакллантирилди.

Кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб, билдирилган таклиф ва мулоҳазалар асосида мажлис **қарор қилади:**

1. Қуйидагилар:

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти **1-иловага;**

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисидаги маълумот **2-иловага;**

2022 йилги умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш дастури (кейинги ўринларда – мукаммал таъмирлаш дастури деб юритилади) **3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.**

2. **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган:

а) йилдан-йилга ўтувчи объектлар бўйича:

бир ҳафта муддатда пудратчи ташкилотлар билан қўшимча келишувлар тузилишини;

ўн кун муддатда 2022 йил учун қурилишларнинг манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини;

б) янгидан бошланувчи объектлар бўйича:

икки ой муддатда лойиҳа-смета ҳужжатларини сифатли ва ўз вақтида ишлаб чиқилишини, шунингдек ўрнатилган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини;

уч ой муддатда танлов (тендер) савдоларини ўтказилишини ва пудратчи ташкилотлар билан шартномалар тузилишини;

харид қилиш тартиб-таомиллари яқунланганидан кейин **ўн кун муддатда** қурилишларнинг якуний манзилли рўйхатини Молия вазирлигига келишиш учун киритилишини таъминласин.

Шунингдек, мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни мақсадли ишлатилиши, маҳаллий хом ашё ва материаллардан фойдаланган ҳолда бажарилаётган йўл қуриш-таъмирлаш ишлари сифатли амалга оширилишини ҳамда шаҳарсозлик коидалари ва меъёрларига қатъий риоя қилилишини назорат қилсин.

3. Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов) ўрнатилган тартибда йўл қурилиш-таъмирлаш ишларини сифатли бажарилишини назоратга олсин.

4. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоятлар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимларига:

мукаммал таъмирлаш дастури ижроси сўзсиз таъминланиши учун йўл-қурилиш пудрат корхоналарига маиший ва бошқа зарур қулай шарт-шароитлар яратиш ҳамда шу билан бир қаторда йўл техникалари ва меҳнат ресурсларини бошқа ишларга жалб қилинишига йўл қўймаслик;

мукаммал таъмирлаш дастурига киритилган объектларда қуриш-таъмирлаш ишлари тугаган объектларни фойдаланишга топшириш ва қабул қилишда тегишли ишларни қабул қилиш ва топшириш комиссияларининг ишларида ўз вакилларининг иштирокини таъминлаш бўйича шахсий жавобгарлик юклансин.

5. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) билан келишилган ҳолда мукаммал таъмирлаш дастури доирасида ажратилган маблағларни тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида, ажратилган лимитларни қайта тақсимлаш ишларини амалга оширсин.

6. Транспорт вазирлиги (Махкамов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Хайдаров) амалдаги автомобиль йўллари соҳасига оид меъёрий ҳужжатларни (қоидалар ва нормалар) халқаро стандартларга мослаштириш ҳамда янги меъёрларни ишлаб чиқиш ишларига талаб этилаётган 3,0 млрд сўмни 2022 йилда умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш ишлари учун кўзда тутилган маблағлар ҳисобидан йўналтирилишини таъминласин.

Бунда, **Транспорт вазирлиги (Махкамов) Қурилиш вазирлиги (Закиров)** ва **Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси (Салихов)** билан биргаликда автомобиль йўлларини лойиҳалаштириш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва эксплуатация қилиш ишлари бўйича амалдаги меъёрий ҳужжатларни хатловдан ўтказиб, хорижий тажрибани, заруратдан келиб чиқиб белгиланган тартибда хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда, замонавий технологиялар ва машина-механизмлардан фойдаланишни назарда тутувчи янги меъёрларни ишлаб чиқилишини ва йўл ҳўжалигидаги харажатларни камайтириш чоралари қўрилишини таъминласин.

7. Тегишли буюртмачилар лойиҳачи ва пудратчи ташкилотлар билан биргаликда мазкур баёндан келиб чиқиб, объектларнинг фойдаланишга топшириш муддатини ўрнатилган тартибда қайта кўриб чиқсинлар ҳамда заруратдан келиб чиқиб танлов савдолари комиссиясининг тегишли рухсати асосида қўшимча келишувларни расмийлаштирилишини таъминласинлар.

8. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев)га Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва саноат базаларини модернизация қилиш ишларига маблағ ажратилмаётганлиги сабабли "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонаси ишлаб чиқариш ва саноат базасини модернизация қилиш объектини далолатномага асосан жорий ҳолатда фойдаланишга қабул қилишга рухсат берилсин ҳамда "Бекободйўлиндустрія" унитар корхонасига объектнинг кафолат муддати тугагандан сўнг тўланадиган 5 фоизлик кафолат маблағини тўлаб берилишига;

4Р119 "Чортоқ ш. – Калишоҳ қ. – Ҳазратишоҳ қ. – Заркент қ." автомобиль йўлининг 40-50 км қисмини тўла таъмирлаш объектидаги қўшимча бажарилган ёритиш тизимидаги иш хажмларини объект 40-45 км қисми фойдаланишга топширилганлигини инобатга олиб, ҳозирда қурилиш монтаж ишлари амалга оширилаётган шу автомобиль йўлининг 45-50 км қисмининг лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча сифатида киритилишига;

4Р238 "Самарқанд ш. – Булунғур ш. – Тўрон қ. – Аламлик қ." автомобиль йўлининг 32-37 км қисмидан янги Булунғур сув омбори қурилишига оғир юк ташувчи автомобилларнинг тўхтовсиз ўтиши натижасида ҳозирда мавжуд йўл қопламаси бутунлай бузилиб кетганлигини инобатга олиб, объектнинг тўла таъмирлаш лойиҳасини йўлнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб янгидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишига, бунда лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун тегишли маблағларни 2022 йил тўла таъмирлаш дастурида келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан ажратилишига;

4Р50 "Тойлоқ қ. – Ургут ш." автомобиль йўлининг 22-24 км қисмини тўла таъмирлаш объекти ҳамда 4Р47 "Булунғур ш. – Ургут ш. – М39" автомобиль йўлининг 53-60 км қисмини тўла таъмирлаш объектларини шаҳар киёфасини тубдан ўзгартириш мақсадида йўл четидаги юқори кучланишли электр тармоғини бошқа жойга қўчириб, ўрнига замонавий типдаги ёритиш тизимини ўрнатиш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча киритилиб, қурилиш монтаж ишларига қўшимча маблағ ажратилишига;

туристик зоналар ҳудудида туризм инфратузилмаси объектларини самарали фаолият юритиши учун зарур инвестициявий шарт-шароитларни яратиш мақсадида "Хўжакент" темир йўл станцияси томонидан автомобиль йўлини кесиб ўтувчи барча қулайликларга эга бўлган ер ости пиёдалар ўтиш йўлини ҳамда мавжуд йўл бўйлаб автомобиллар учун хавфсиз автотураргоҳ қуриш ишларини 4Р12 "Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорбоғ қўрғони" автомобиль йўлининг 71-74 км қисмини тўла таъмирлаш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларига қўшимча равишда киритилиб, тегишли ўзгартириш киритилишига;

ҳудуднинг туристик салоҳиятидан ва уйғунлигидан келиб чиқиб, жойлашган биноларнинг ландшафт жойлашуви ва ҳамоҳанглигини инобатга олиб, 4Р6 "Тошкент ш – Чирчиқ ш – Чимён қ" автомобиль йўлининг

81 километрдаги 370-сон йўл таъмирлаш бўлимини (ДРП) тўла таъмирлаш объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига умумий қиймати доирасида тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилишига;

4P176 а "Нукус темир йўл станциясига" автомобиль йўлининг 0-10 км қисмини ва 4P176 "Нукус ш. – Чимбай ш. – Тахтақўпир ш." автомобиль йўлининг 0-14,3 км қисмини қайта қуриш объектларида қурилиш қизил чизигига тушган турар ва нотурар жойларни бузиш ҳамда дов дарахтларни кесиш ишлари бирмунча қийинчиликлар туғдираётгани ва бунинг натижасида объектларни ўз муддатида фойдаланишга топшириш ишлари кечикиб кетаётганлиги сабабли автомобиль йўлини ўша қисмларини 6 тасмадан 4 тасмага ўтказиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли ўзгартириш киритилишига;

A380 "Ўзгор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 765-806 км қисмини реконструкция қилиш объектини халқаро молия институтлари маблағлари ҳисобидан амалга ошириш учун 2022 йилда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастуридаги келгуси йилларга лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар доирасида Техник иқтисодий асос (ТИА) ишлаб чиқилишига;

Халқаро молия институтлари молиялаштириш манбалари ҳисобига амалга оширилаётган A373 "M39 автомобил йўли – Гулистон ш. – Бўка ш. – Ангрен ш. – Қўқон ш. ва Андижон ш. Орқали – Ўш шаҳрига" автомобил йўлининг Охангарон ва Ангрен шаҳарларини айланиб ўтувчи 37 км (тахминан) узунликдаги автомобиль йўлини қуриш" объектнинг техник-иқтисодий асоси (ТИА) ишлаб чиқиллаётганлигини инобатга олган ҳолда, Охангарон ва Ангрен айланма йўлини боғловчи қўшимча равишда 31 км автомобиль йўлини 2022 йилда истиқболли лойиҳалар дастурига киритилиб амалга оширилишига;

2022-2024 йилларда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда бошқа йўл ишлари дастурига киритилган умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларида жойлашган кўприклар, йўл ўтказгичлар ҳамда авария ҳолатидаги кўприклар ва бошқа сунъий иншоотларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш объектлари учун талаб қилинадиган темир-бетон материаллари захирасини яратиш, объектларни муддатида фойдаланишга топшириш мақсадида, истисно тариқасида фақатгина ушбу материаллар учун буюртмачининг асосланган ҳисоб-китобларига мувофиқ 100 фоиз миқдорда олдиндан аванс тўловларини молиялаштирилишига розилик берилсин.

9. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев) билан биргаликда:

"Ўзбекистон Темир йўллари" АЖ "Кўприк қурилиш трести" УК ҳузуридаги Кўприк қурилиш Дирекция ДУК Бухоро вилояти ҳудудида жойлашган A380 "Ўзгор – Бухоро – Нукус – Бейнеу" автомобиль йўлининг 208 километрдаги йўл ўтказгични реконструкция қилиш объектини қисқа

муддатда буюртмачи “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари куриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУКга топширилиши;

Бунда объектнинг мавжуд ҳолатидан келиб чиқиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли қўшимча ва ўзгартиришлар киритилсин. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ барча харажатларни 2022 йил иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш дастури доирасидаги келгуси йиллар лойиҳа қидирув ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан коплаб берилиши;

Тошкент шаҳрида кенг қўламли йўл ишлари олиб борилаётганлиги ҳамда олдинги йўللardan ўтувчи объектларни ўз вақтида фойдаланишга топширилишини таъминлаш мақсадида “Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий йилда буюртмачи функциясини давом эттириши таъминлансин.

10. Иқтисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов), Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов) 4Р 158 “Урганч ш.-Хива ш.”, 4Р 162а “Урганч аэропортига” ҳамда 4Р 265 “Урганч-Хива” автойўли-Хива компрессор станцияси” автомобиль йўллари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизишга рухсат берилсин.

Бунда туташадиган умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш республика бюджетидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилсин.

11. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Хоразм вилояти ҳокимлиги (Эрманов):

- умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларга туташадиган ички хўжалик йўллари асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Хоразмий, Ғофур Ғулом, Шерозий, Хонқа ва Саёт кўчалари билан кесишувчи барча туташмаларга 200 метр узунликда асфальто-бетон қоплама ётқизиш;

- Урганч шаҳар Ал-Беруний кўчасини (Ғофур Ғулом кўчасидан А.Баҳодирхон кўчасигача) жорий таъмирлаш *(тўла таъмирлаш элементлари билан бирга)* ишларини маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилсин.

Урганч шаҳридаги 40 км узунликдаги шаҳар кўчалари ва ички йўллари жорий таъмирлаш ишлари учун маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 5 млрд сўм маблағлар ажратилсин.

Ушбу ишларга буюртмачи этиб “Хоразм вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК белгилансин.

12. **Хоразм вилояти ҳокимлиги** (Эрманов) Урганч шаҳар троллейбус парки ҳудудида асфальтобетон қоплама ётқизиш ишлари учун **10 кун муддатда** маҳаллий бюджет ҳисобидан маблағлар ажратилишини таъминласин.

4P162 “Урганч айланма йўли” автомобиль йўлининг 0-3 км қисмига умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан тунги ёритиш чироқлари ўрнатилсин ҳамда 0-6 км қисмидаги тунги ёритиш чироқлари Урганч туман ва шаҳар ободонлаштириш бошқармалари балансига ўтказилсин.

13. **Молия вазирлиги** (Хайдаров), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) Автомобиль йўллари қўмитаси раиси ўринбосарлари ҳамда қўмига навбатчи енгил автотранспорт воситалари қўмитанинг таркибий қорхоналари тасарруфидаги автотранспортлардан бириктирилиши ва уларни сақлаш харажатлари Автомобиль йўллари қўмитасининг фаолиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармаси” маблағлари ҳисобидан марказий апаратыни сақлаш харажатлари сметаси доирасида амалга оширилишига рухсат берилсин.

14. **Молия вазирлиги** (Ишметов), **Автомобиль йўллари қўмитаси** (Абдувалиев) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Автомобиль йўллари давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 2017 йил 14 февралдаги ПҚ-2776-сон қарорига асосан Автомобиль йўллари қўмитаси таркибидаги соҳавий буюртмачи хизматлари ихтисослашувини инобатга олиб, ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва рағбатлантириш Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 21 ноябрдаги 924-сон қарори билан тасдиқланган тартиб талабларига қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

15. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибияти зиммасига юклатилсин.

Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 29 апрелдаги 9 -сон баёнига
1-илова

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари (шу жумладан, сунъий иншоотлар)ни жорий ва мукаммал таъмирлаш, сақлаш, қишки қаров, кўкаламзорлаштириш ишларига ажратилган маблағларнинг тақсимооти

млн.сўм		
№	Харажатлар йўналиши	Лимит*
	Жами:	2 135 000,0
1	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини мукаммал таъмирлаш	330 000,0
2	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш	904 000,0
3	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини сақлаш	688 000,0
4	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида қишки қаров	63 000,0
5	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари атрофларини кўкаламзорлаштириш	150 000,0

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг тақлифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларининг эксплуатация харажатларига (жорий таъмирлаш, сақлаш, қишқи қаров ва кўкаламзорлаштириш) ажратилган маблағлар тўғрисида маълумот

млн.сум

Т/р	Худудлар номи	Жами*	шундан:			
			Жорий таъмирлаш	Сақлаш	Қишқи қаров	Кўкаламзорлаштириш
	Жами:	1 804 992,8	904 000,0	687 992,8	63 000,0	150 000,0
1	Қорақалпоғистон Республикаси	120 877,4	56 000,0	53 757,6	634,0	10 485,8
2	Андижон вилояти	90 438,6	45 000,0	33 846,7	936,5	10 655,5
3	Бухоро вилояти	133 953,4	75 000,0	45 346,5	805,0	12 801,9
4	Жиззах вилояти	96 468,1	49 000,0	35 432,1	1 660,9	10 375,2
5	Қашқадарё вилояти	112 033,6	63 500,0	37 776,9	550,0	10 206,6
6	Навоий вилояти	114 645,2	63 000,0	38 702,8	1 369,0	11 573,5
7	Наманган вилояти	115 251,3	65 000,0	39 209,2	1 025,4	10 016,7
8	Самарқанд вилояти	163 408,7	102 442,0	43 766,7	2 339,1	14 860,8
9	Сурхондарё вилояти	102 232,0	45 000,0	44 582,6	1 555,9	11 093,5
10	Сирдарё вилояти	76 797,2	40 465,0	26 346,0	686,1	9 300,1
11	Тошкент вилояти	288 631,6	138 000,0	115 622,9	15 249,9	19 758,7
12	Фарғона вилояти	148 181,8	81 593,0	55 536,5	812,2	10 240,1
13	Хоразм вилояти	91 387,4	55 000,0	27 982,2	1 273,6	7 131,6
14	"Қамчиқавтойўл" ИЙФУК	146 750,4	25 000,0	86 147,9	34 102,5	1 500,0
15	Автомобиль йўллари қўмитаси (АКТ, дисперчерлик хизмати ва меъёрий хужжатларни ишлаб чиқиш харажатлари)	3 936,1		3 936,1		

Изоҳ: *) Автомобиль йўллари қўмитасининг таклифига асосан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.