

ДОГОВОР №29/2

2022 г. «7» 7

2022-661-13-195-МТ-

г.Нукуса

номер

ГОРОДО г.Нукус в лице заведующий Ж.Танатаров действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и ООО «Metall Universal Akfa» в лице И.Кыдырниязов действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем "Подрядчик", заключили настоящий договор по объекту: «Текущий ремонт здания ДДУ№15» в г.Нукусе РК.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 601 254 218 (Шестьсот один миллион двести пятьдесят четыре тысячи двести восемнадцать) сум в том числе 15% НДС составляет 78 424 463 (Семьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи четыреста шестьдесят три) сумм в текущих ценах.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнить своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все

свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или надлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало « 7 » июль 2022 года.

окончание «31» Декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае не выполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном Законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, указанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые на строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производятся в течение 5-дневной со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика.

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с Законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона;

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIII .ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

На урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора а также при возмещений причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическим судом.

XIV.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая доверенность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор вступит в силу до «31» декабрь 2022года.

XV.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ УСЛОВИЯ

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего

пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Подрядчик

Заказчик **ГОРОДО г.Нукус**

ООО «Metall Universal Akfa»

Адрес: г.Нукус ул.Ч.Абдиров 2

Адрес: г.Нукус Т.Ешанов 48

Тел/Факс: +998 90 728 75 75

ИНН: 304 378 017

р/с: 2020 8000 5006 8261 4001

МФО: 00625

Банк: Асака банк

ОКЭД:

Руководитель  И.Кыдырниязов

Тел/Факс : +99861-226-15-16

ИНН: 207266140 ОКЭД: 84130

л/с: 100022860354017091100251046

Отделение Казначейства по г.Нукус

р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201122919 МФО :00014

Банк: Центральный банк г.Ташкент

Руководитель:  Ж.Танатаров.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"METALL UNIVERSAL AKFA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"METALL UNIVERSAL AKFA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.10.2016

0454

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304378017

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, T.Eshanov ko'shasi raqamsiz
uy,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

**tomonidan
berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TÓGRISIDAGI HUQUQIY
XULOSA

Ózbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi «Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat kursatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari tógrisida»gi 5168-son qaroriga asosan

1.Loyihaning turi – Shartnoma

2.Loyihaning nomi – Nukus shahar maktabgasha talim bulimi bilan «Metall Universal Akfa »MCHJ urtasida 601 254 218 sumga 15-sonli maktabgasha talim muassasasi binosini joriy tamirlash to`g`risida

3. Nukus shahar maktabgasha talim bulimi bilan «Metall Universal Akfa »MCHJ urtasida 601 254 218 sumga 15-sonli maktabgasha talim muassasasi binosini joriy tamirlash to`g`risidagi shartnomasi loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Nukus shahar Yuridik xizmat
kórsatish markazi
bosh yuriskonsulti



Sh. Ametov

30-iyun 2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107259 на приобретение Текущий ремонт здания ДОУ№15 в г.Нукус

Способ проведения электронный

Дата 28.06.2022

Время рассмотрения 28.06.2022 16:24

Конкурсная комиссия Нукус шаҳар Мактабгача таълим булими (МБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PIRJANOV RUSLAN JANZAKOVICH	Арнаулы онлау эксплуатация хызмети баслыгы	Арнаулы онлау эксплуатация хызмети баслыгы
Секретарь комиссии	NURMANOV RADIK PERDEBAYEVICH	Арнаулы онлау- эксплуатация хызмети ком инспектор	Арнаулы онлау- эксплуатация хызмети ком инспектор
Член комиссии	AVEZMURATOV AJINIYAZ XUDAIBERDIYEVICH	Болимнин есап болим канийгеси	Болимнин есап болим канийгеси
Член комиссии	YERXANOV ABDIRAMAN ABDINASIROVICH	Арнаулы онлау- эксплуатация хызмети инжинери	Арнаулы онлау- эксплуатация хызмети инжинери
Член комиссии	KENESBAYEV KUANISHBAY DAULETBAYEVICH	Болимнин бас экономисти	Болимнин бас экономисти
Член комиссии	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Бош бухгалтер	КХУМЖТИТОҚИК ДУК ҚР худудий филиал

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.06.2022 года № лота 107259.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий ремонт ДДУ№15 в г. Нукус
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	602 508 720.00
Стартовая сумма	602 508 720.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие сведения об отсутствии участника в едином реестр недобросовестных исполнителей

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие сведения об отсутствии участника в едином реестр недобросовестных исполнителей

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ "METALL UNIVERSAL AKFA"	15	Требуемые и сведения предоставляются в формате PDF	15	Экспертная		
MATESH TEAM MCHJ	15	Бириктирлди	15	Экспертная		

Критерий №2 Наличие Справки об отсутствии задолженности по Налоговым сборам и сведения о том что организация не находится на стадии Банкротства, Гарантийное письмо о том что участник не находится в состоянии претензионного или Судебного разбирательства с Заказчиком.

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие Справки об отсутствии задолженности по Налоговым сборам и сведения о том что организация не находится на стадии Банкротства, Гарантийное письмо о том что участник не находится в состоянии претензионного или Судебного разбирательства с Заказчиком.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ "METALL UNIVERSAL AKFA"	15	Требуемые и сведения предоставляются в формате PDF	15	Экспертная		
MATESH TEAM MCHJ	15	Бириктирлди	15	Экспертная		

Критерий №3 Наличие финансовых ресурсов для исполнения данного отбора.

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставит справку из обслуживающего банка участника, о том что у участника имеется свободные денежные средства не 10% от общей стоимости настоящего отбора. заверенная руководителем обслуживающего банка участника.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ "METALL UNIVERSAL AKFA"	20	Требуемые и сведения предоставляются в формате PDF	20	Экспертная		
MATESH TEAM MCHJ	20	Бириктирлди	13	Экспертная		

Критерий №4 Предварительный расчет (оферта) участника на данный отбор

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставит предварительный расчет(Оферта) расходов по своему усмотрению заверенная участником.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ "METALL UNIVERSAL AKFA"	20	Требуемые и сведения предоставляются в формате PDF	20	Экспертная		
MATESH TEAM MCHJ	20	Бириктирлди	13	Экспертная		

Критерий №5 Участник должен предоставить информацию о собственнике учредителя организации и общую информацию об организации. ИНН учредителя организации, Гарантийное письмо о недопущении коррупции.

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить информацию о собственнике учредителя организации и общую информацию об организации. ИНН учредителя организации, Гарантийное письмо о недопущении коррупции.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЖШЖ "METALL UNIVERSAL AKFA"	15	Требуемые и сведения предоставляются в формате PDF	15	Экспертная		
MATESH TEAM MCHJ	15	Бириктирлди	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЖШЖ "METALL UNIVERSAL AKFA"	602 508 720.00	601 254 218.00	23.06.2022 07:29:14	5.00
MATESH TEAM MCHJ	602 508 720.00	602 500 000.00	24.06.2022 12:53:23	4.99

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЖШЖ "METALL UNIVERSAL AKFA"	95	5	100
MATESH TEAM MCHJ	79.35255	4.98966	84.34221

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107259 от 28.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания ДОУ№15 в г.Нукус определила победителем:

ЖШЖ "METALL UNIVERSAL AKFA"
304378017

и резервный исполнитель: **MATESH TEAM MCHJ** (309033291)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PIRJANOV RUSLAN JANZAKOVICH	Согласен	
Член комиссии	KENESBAYEV KUANISHBAY DAULETBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AVEZMURATOV AJINIYAZ XUDAIBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YERXANOV ABDIRAMAN ABDINASIROVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Участник	Наименование	Макс. балл	Экспертная оценка	Тип оценки	Примечание
Участник	ЖШЖ "МЕТАЛЛ UNIVERSAL AKTA"	12	Экспертная	Экспертная	
Участник	MATSHN TEAM MCH1	12	Экспертная	Экспертная	

Наименование участника	Сумма	Предельная сумма	Дата предложения	Срок действия (балл)
ЖШЖ "МЕТАЛЛ UNIVERSAL AKTA"	602 508 120 00	601 244 218 00	07.04.14	2.00
MATSHN TEAM MCH1	602 508 120 00	602 500 000 00	24.06.2022	1.00

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итого (балл)
ЖШЖ "МЕТАЛЛ UNIVERSAL AKTA"	92	1	100
MATSHN TEAM MCH1	70.2522	1.0000	84.3421

«Тастийклайман»
Нөкис қалалық мектепке шекемги
билимлендириу бөлими Арнаўлы
оңлау-эксплуатация хызмети
баслығы Р.Пиржанов
«1» 04 2022 жыл

Нөкис қалалық МШББның товар-материаллық базалар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыу хәм
ең жақсы усынысларды таңлап бойынша өткерилген таңлау комиссиясының
8-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл «1» 04

Нөкис қаласы

Комиссия баслығы: Р.Пиржанов - Арнаўлы оңлау-эксплуатация хызмети баслығы:
Комиссия хаткери: Р.Нурманов - Арнаўлы оңлау-эксплуатация хызмети Ком.
инспекторы:
Комиссия агзалары: Б.Султанов - Бөлимнің бас есапшысы:
А.Ауезмуратов - Бөлимнің есап-китап бөлими қәнийгеси:
Қ.Кеңесбаев - Бөлимнің бас экономисти:
А.Ерханов - Арнаўлы оңлау-эксплуатация хызмети инженері:

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыу жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлау.
2. Жеңимпазды таңлап алыу бойынша тәреплердің көз қарасын пикир (шағымлары)
бойынша еки күнлик мүддетке, арнаўлы информатсион порталында анықлау.

Нөкис қалалық МШББның - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Р.Пиржанов мәжлисте таңлау
комиссиясының 6 ағзасынан 6 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы
мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Усы таңлап алыу бойынша Нөкис қалалық МШББине қараслы 15-санлы МШБШи имаратын
бюджет қаржылары есабынан киши оңлау жұмысларын алып барыу ушын жойбар-смета
хүжжетлери ислеп шығыу хәм шөлкемнің киши оңлау жұмысларын әмелге асырыу
режелестирилген.

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып
алыулар хаққындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең
жақсы усынысларды таңлап алыу өткерилиуи хаққында арнаўлы информатсион порталында
(<https://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлау катнасыушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан
5 (бес) жұмыс күн алдын 2022-жыл 17-июнь куни 107259-санлы лот бойынша мәмлекетлик
буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы жайластырылган, 2022-жыл 28-июнь кунги
(<https://etender.uzex.uz/>) сайтының баянламасы бойынша хеш қандай шағым келип түспеди.

Таңлап алыу басланғыш суммасы:

602 508 720, 00 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын арнаўлы информатсион порталы арқалы төмендеги
катнасыушылар усынды:

Қатнасыушылар хаққында мағлыұмат							
№	ЖШЖ аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.А.Әа	Бенефициар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.А.Әа	Шерик (учредитель) СТИР
1	ЖШЖ “METALL UNIVERSAL AKFA”	304378017	Нөкис қаласы Т.Ещанов көшеси 48-жай	Қыдырниязо в Ислам Оразбаевич	518720091	Абдуллаев Даўлетбай Абайевич	550507713
2	ЖШЖ “MATESH TEAM”	309033291	Нөкис қаласы А.Бегимов көшеси 91-жай	Матешов Асылбек Орынбаевич	533222000	Матешов Асылбек Орынбаевич	533222000

Таңлау комиссиясы тәрпиден таңлап алыу, қатнасушыларының усыныслары таңлау хужжетлери хэм техник талапларға муўапықлығы үйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапқа алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қалалық МШБ болиме караслы 15-санлы МШБШиниң имаратын киши оңлау жұмысларын әмелге асырыу өткерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хэм таңлау шәртлери бойынша, ең жақсы шәртлерди усынған “METALL UNIVERSAL AKFA” ЖШЖ 601 254 218 сум (ҚҚС менен бирге) таңлап алыу женимпазы деп табылған.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиу хукуқы кейинги қатнасушы (резерв) етип, "MATESH TEAM" ЖШЖи белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлау қатнасушыларының усынысларын көрип шығыу хэм бахалау мүддети усыныслар беріу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Бөлимниң бас есапшысы - Б.Султановка таңлап алыу жуўмағы бойынша рәсмийлестирилген баянламаны белгиленген тәртипте тастыйықланғанан соң арнаўлы информатион порталында талықлау ушын 2 (еки) жұмыс күнине жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (Р.Нурмановка), усы таңлап алыуға тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тәртипте сақланыуын тәмийнлесин.

**Қатнасушылар
Комиссия баслығы**

Қол таңбасы (Ф.А.ӘА)
Р.Пиржанов

(Лаўазымы)

Арнаўлы оңлау-эксплуатация хызмети
баслығы

Комиссия ағзалары

Б.Султанов
А.Ауезмуратов

- Бөлимниң бас есапшысы:
- Бөлимниң есап-китап бөлими
кәнийгеси:

К.Кеңесбаев
А.Ерханов

- Бөлимниң бас экономисти:
- Арнаўлы оңлау-эксплуатация
хызмети инженерии

Комиссия хаткери:

Қол таңбасы
Р.Нурманов

- Арнаўлы оңлау-эксплуатация
хызмети Ком. инспекторы