



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 04.07.2022 г. № 109932

между ООО "ADIL METALL PRODUCTION" и Республика улат профилактика марказининг Коракалпоғистон филиали на общую сумму 876703835,00

Глава

054

Казначейский лицевой счёт

100021860354017074130054001

(в сумах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|---------------------------------|--|--|--|----------------|
| | 4232200 | | | |
| Январь | | | | |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | | | | |
| Июль | 876,703,835.00 | | | 876,703,835.00 |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | | | | |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Всего за год | 876,703,835.00 | | | 876,703,835.00 |

Всего 876703835,00 сум

Восемьсот семьдесят шесть миллионов семьсот три тысячи
восемьсот тридцать пять сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 263011150,50 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



Сейтуратов Рашид Калбаевич
(подпись)

Сейтуратов Рашид Калбаевич
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Каипов Бахтияр Урынбекович
(подпись)

Каипов Бахтияр Урынбекович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

_____ 20__ г.

_____ 20__ г.

ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»
Республика Оба профилактикасы
орайы Қарақалпақстан филиалы
 Р.К.Сейтмуратов
 «4» сентябрь 2022-жыл

Республика Оба профилактикасы орайы Қарақалпақстан филиалы товар-материаллық запаслар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясының ен жақсы уынысларды таңлап алыу бойынша откерилген

2022-жыл «4» сентябрь -санлы мәжлис баяннамасы

Нөкис қаласы

Қатнасыушылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Р.К.Сейтмуратов

Ж.Алламуратов

Ш.Бердимуратов

К.Есимбетов

А. Сапаров

С.Утемуратов

РОПОҚарақалпақстан филиалы баслығы

Хожалық ислери бойынша

Ага Экономист

Инженер Техника қауипсизлигин

Хуқық мәсләхәтши

Казанхана Инженери

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыу қатнасыушыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыу.

2. Таңлап алыу жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлау.

Таңлап алыу комиссиясы баслығы Р.К.Сейтмуратов мәжлисте таңлау комиссиясының 7 ағасынан 7 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хәткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Усы таңлап алыу бойынша Республика Оба профилактикасы орайы Қарақалпақстан филиалы бюджет қаржылары есабынан филиалдын Имарат қурлысынын Проект смета хужет жұмысларын әмелге асырғу режелестирилген.

Усы таңлап алыу бойынша мекеменин бюджет қаржылары есабынан мекеме Имарат қурлысынын Проект смета хужет қурылмаларын қуру бойынша. Озбекстан Республикасынын 2021 жылдын 22 апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыулар хаккында»ғы Нызамынын (текстте кейинги орынларды Нызам) 58-статьясына мууапык ен жақсы усынысларды таңлап алыу откерилиуи хаккында арнаулы информатсион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дагаза таңлау қатнасыушыларынын қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мамлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети аркалы 2022 жыл күни санлы лот жайластырылды.

Таңлап алыу бойынша қатнасыушылардың усынысларын бахалау 1 (бир) басқышта әмелге асырылығуы комиссия тәрәпинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыу усынысларын қабыл етиу баслануу мүддети: 22.06. 2022-жыл

Таңлап алыу усынысларын қабыл етиу тамам болуу мүддети: 29.06. 2022-жыл

Таңлап алыу басланғыш суммасы: 876 703 835сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыушылар усынды:

| Қатнасыушылар хаккында мағлыұмат | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| № | Аты | СТИР | Мәңзили | Бенефициар Ф.И.Ш | Бенефициар СТИР | Шерик (учредвтель) Ф.И.Ш | Шерик (учредител) СТИР |
| 1 | ООО «ADIL METALL» | 303460881 | Нөкис қаласы Беруний кошеси б/н | А.Закеев | 303460881 | | |
| 2 | ООО «KARDAR ISHLAB SHIQARISH MAXSU» | 302811018 | Нөкис қаласы М.Жуманазаров б/н | М.Шахбергенов | 302811018 | | |

1. Таңлап алыу қатнасыушыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыу;

Барлық қатнасыушылардың усыныслары таңлау хужетлери талапларына мууапык мөрленген халда усынылған.

Товар (ис, хызмет) орынлау мүддети хәм төлем түри

| № | Танлап алыу ҳужжетлари бойынша талаплар | Қатнасушылар | | | | |
|---|---|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 1 | Орындау мүддети Шартнама дүзген күннен бастап 30 күн | | | | | |
| 2 | Толем тури Шартнама дүзилгеннен кейин шартнама суммасынан алдыннан 30% хам товар (ис, хызмет) толық жеткерип берген соң 70% толем | | | | | |
| 3 | Кепиллик мүддети Товар (ис, хызмет) толық жеткизип берилген соң ___ күн | | | | | |

Усыныслардың баҳаланыуы

(сумма)

| № | Товар (ис, хызмет) аты | Танлап алыу бастагыш суммасы: | Танлап алыу қатнасушылары усыныслары | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------|
| | | | ООО «ADIL METALL» | ООО «KARDAR ISHLAB CHIQARISH MAXSU» | | | |
| 1. | Имарат курлысынын Проект смета хужет жумысларын әмелге асырыу | 880 265 552 | 876 703 835 | 880 200 000 | | | |
| ЖАМИ: | | | | | | | X X X |

Танлау комиссиясы тәрәпинен танлап алыу қатнасушыларынын усыныслары (электрон) танлау ҳужжетлери хәм техник талапларға мууапыклығы үйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапқа алып Танлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Мекемениң женил ремонт ислерин әмелге асырыу бойынша Имарат курлысынын Проект смета хужет жумысларын ислеу әмелге асырыу бойынша өткерилген танлап алыуда ООО ADIL METALL PRODUCTION 876 703 835 сум (КҚС пенен бирге) танлап алыу женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме танлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиу ҳуқуқы кейинги қатнасушы (резерв) етип, ООО KARDAR ISHLAB белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасушы усыныс еткен суммасынан аспаған мугдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапык танлау қатнасушыларының усынысларын көрип шығыу хәм баҳалау мүддети усыныслар беріу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысына Б.Каиповка 10 (он) күн ишинде жеңимпаз мекеме менен шартнама ҳужжетлерин таярлау хәмде шартнама дүзилген соң 3 (үш) күни ишинде арнаулы информацион порталына (www.xagid.uz) жайластырыу тапсырылсын.

Комиссия баслығы:

РОПО Каракалпакстан филиалы
баслығы

Комиссия ағзалары:

Хожалык ислери бойынша

Ага Экономист


Инженер техника кауипсизлигин

Хуқық мәсләхәтши

Казанхана инженери



Р.К.Сейтмуратов



Ж.Алламуратов



Ш.Бердимуратов



К.Есимбетов



А. Сапаров

С.Утемуратов

Каракалпакский филиал Республиканского центра профилактики чумы МЗ РУз г. Нукус в лице Директора Р.Сейтмуратова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "ADIL METALL PRODUCTION" в лице директора А.Закиев действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту Текущего ремонта в здании КК филиала Республиканского центра профилактики чумы МЗ РУз г. Нукус

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 876 703 835.00 (восемьсот семьдесят шесть миллионов семьсот три тысячи восемьсот тридцать пять) сум в том числе 15 % НДС сумма составляет 114 352 674.13 (сто четырнадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят четыре) сум 13-тиин в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется:

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства,

предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало « 04 » VII 2022 года
окончание « 31 » XII 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 60 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости

строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки:

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан. Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право пролать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступить в силу до « 31 » декабрь 2022 года.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

ООО "ADIL METALL PRODUCTION"

Заказчик

РИПЦ КК филиал

Адрес: г.Нукус ул. Беруний б/н

Адрес: *г. Нукус ул. Давудхана - Зароба №65*

Тел/Факс: +99897383-33-77

Тел/Факс: *(61) 226-0044*

ИНН: 303460881

ИНН: *201721022* ОКЭД:

р/с: 20208000300507710001

л/с: *100021860354017074130034001*

МФО: 01068

Казначейства при Мин Фин РУз

Банк: Хамкор банк г.Нукус

р/с: *23402600300100001010*

ОКЭД: 25120

ИНН: *201721022* МФО: *00014*
Банк: Центральный банк г.Ташкент

Директор *[подпись]* А.Закиев

[подпись] *Сейтмухамедов*



М.П.

Юридический отдел Самаров А