

**«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»**  
**ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва**  
**энергетика бошқармаси бошлиғи**



И.Исмоилов

2022 йил

**ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасининг трансформатор тулик таъмири учун хизматларини курсатувчи ташиқлотни аниқлаш буйича**

## ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси
2	Лойиҳани ташкил этиши	ЗИТХБ хузуридаги ИС ва ЭБ ишлаб ИИО бўлими
3	Объектни жойлаштириш манзили	Самарқанд вилояти
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил июн июл
5	Молниялантириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Рақобат бардош савто натижалари асосида
7	Алоҳида талаблар	Бажарувчи ташиқлотининг шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молнийавий ресурс мавжудлиги. 5.Ишларни тез ва уз вақтида сфатли вегитация даврига қадар бажариши 6.Таъмирталаб маҳсулотни олиб кетини таъмирлаб бўлингандан қийин олиб кетини учун техника мавжудлиги
9	Тудов шarti	Тудов нар олдидан 30% туданади қолган 70% ишлар бажаришдан қийин электрон сечет фактура ҳамда ишлар бажаришдан қийин даволатномаи асосида қучириб берилади

Самарқанд 2022-йил