



"УТВЕРЖДАЮ"

Ф. Зомиров

2022 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"25" Май 2022 г.



г. 2022

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Объекты бу. 45-Д қал  
от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения  
объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПРОЕМЫ		0
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	0,5574
3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	100 М2	0,288
4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2	100 М2	0,1035
5	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА МДФ	М2	39,15
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,1659
7	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2	16,59
8	ПОЛЫ		0
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 ПОКРЫТИЙ	5,2
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	5,2
11	СМЕНА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО 25%	100 М2	5,2
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
13	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	38,2292
14	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННЫЕ СТЕН	100 М2	35,2292
15	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ:	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	38,2292
16	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2	38,2292
17	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,21
18	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ 15-02-	100М2	1,21
19	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	28,2292
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 М2	3,94
21	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, ПОТОЛКОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛОНН, БАЛОК, КАРНИЗОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ПО БЕТОНУ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	18,92
22	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ:	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	18,92
23	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15-02-19-08	100М2	18,92
24	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	18,92
25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100 М2	1,85

26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 М2	1,95
27	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2	5,2
28	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
29	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
30	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЕД	100 ШТ	0,94
31	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ	0,18
32	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАТОМ	100 ШТ	0,11
33	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,09
34	МАТЕРИАЛЫ		0
35	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД-24	ШТ	10
36	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД-36	ШТ	66
37	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД18	ШТ	18
38	СВЕТИЛЬНИК ДБ016-09	ШТ	18
39	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	11
40	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	9



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH  
Sana:08-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 45976**

**Obyekt nomi** «Andijon viloyati Oltinko`l tumani 45-ixtisoslashtirilgan maktab internat yotoqxona binosini joriy ta`mirlash»

**Buyurtmachi** - "KARIMHON-BUILDING 2020" MChJ  
**Bosh loyihachi** - "KARIMHON-BUILDING 2020" MChJ  
**Litsenziya** AL-001445 sonli O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 01.11.2020 yilda berilgan, cheksiz.  
**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan  
**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali  
**Qurilish turi** joriy ta`mirlash  
**Murojaat raqami:** № 42832

**1. Loyihalash uchun asos**

Xalq deputatlari Oltinko`l tuman kengashining 29.04.2022 yildagi №VI-28-18-1-15-K/22-sonli qarori.

Oltinko`l tumani 45-ixtisoslashtirilgan maktab internat tomondan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig`i.

Oltinko`l tumani 45-ixtisoslashtirilgan maktab internati tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan tuzilgan 26.04.2022 yildagi №26-04c-22-sonli shartnoma.

Oltinko`l tumani 45-ixtisoslashtirilgan maktab internatining 2022 yildagi aloqa xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Oltinko`l tumani 45-ixtisoslashtirilgan maktab internat yotoqxona binosini joriy ta`mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Yog`och eshiklarni buzish. MDF turidagi



eshiklarni o`rnatish. Alyumin profildagi eshiklarni o`rnatish. Linoleum va relin pol qoplamasini buzish. Linoleum pol qoplamasini qoplash. 25% yog`och pol qoplamasini almashtirish. *Ichki pardozlash:* Devor, pardadevor, kolonna yuzalarini suvoqdan cho`qilash. Devor yuzasini sement yoki oxak-sement qorishmasi bilan suvoq qilish. Devor yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Deraza va eshik qirg`oqlari (otkos) ni quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Devor yuza qismini suvli emulsiya bo`yog`i bilan bo`yash. Bo`yoq qilingan devor yuza qismini moyli bo`yog`i bilan bo`yash. Shift, zina maydoni, balka, karniz va boshqa beton yuzalarini suvoqdan cho`qilash. Shift yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Shift yuza qismini suvli emulsiya bo`yog`i bilan bo`yash. Yog`och derazalarni moyli bo`yoq bilan bo`yash. Yog`och eshiklarni moyli bo`yoq bilan bo`yash. Yog`och pol yuzalarni moyli bo`yoq bilan bo`yash. Elektr tarmog`ini ta`mirlash.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Ekspertiza tomonidan avval taqdim etilgan 11.05.2022 yil kungi №40829-sonli yig`ma ekspertiza xulosasi buyurtmachining 20.05.2022 yildagi №42832-sonli murojaati asosida bekor qilinadi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 386469,609 ming so'mni tashkil qilgan.

#### **7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Oltinko`l tumani 45-ixtisoslashtirilgan maktab internat yotoqxona binosini joriy ta`mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 1230,87 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 386469,609 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib,

asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 114386 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий**

Способ проведения электронный

Дата 06.07.2022

Время рассмотрения 05.07.2022 23:43

Конкурсная комиссия Олтинкул туман ХТБга карашли 45-ИМИ, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ZAKIROV G'AYRATBEK IKRAMOVICH	rahbar	rahbar
<b>Секретарь комиссии</b>	TO'LANOV ELYORBЕК MUXTOROVICH	ўқитувчи	45 ДИМИ
<b>Член комиссии</b>	MAMAJONOV ILYOSBEK IKROMJONOVICH	хисобчи	45 ДИМИ
<b>Член комиссии</b>	IKROMOV BOBURMIRZO BEKZODBEK O'G'LI	тарбиячи	45 ДИМИ
<b>Член комиссии</b>	DEHQONOV G'OLIBJON TOLIBJONOVICH	Тарбиячи	45 ДИМИ
<b>Член комиссии</b>	XOSHIMOV BUNYODBEK LATIBJONOVICH	hojalik mudiri	azo

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.07.2022 года № лота 114386.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту зданий</b>
Подробное описание	Олтинкол тумани 45-Дими биносини Жорий тамирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	386 469 609.00
Стартовая сумма	386 469 609.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи томонидан Коррупцион халатига йул куймаслиги тугрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан Коррупцион халатига йул куймаслиги тугрисида кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Andijon Beton Quruvchi MCHj	20	Таклиф	5	Экспертная		
ООО ABDULBORI QURILISH THE BEST	20	381000000	20	Экспертная		
"Универсал реал курилиш" МЧЖ	20	379469609	8	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>NILUFARXON KELAJAK NASHIDASI</b>	20	385000000	10	Экспертная		
<b>JEE ASILHOJI GROUP MCHJ</b>	20	20	5	Экспертная		
<b>QURILISH RASHIDSERVIS MCHJ</b>	20	20	10	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчи томонидан 2021-2022 йил банк айланмаси ҳамда банкдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан 2021-2022 йил банк айланмаси ҳамда банкдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Andijon Beton Quruvchi MCHJ</b>	20	Таклиф	15	Экспертная		
<b>ООО ABDULBORI QURILISH THE BEST</b>	20	381000000	20	Экспертная		
<b>"Универсал реал курилиш" МЧЖ</b>	20	379469609	15	Экспертная		
<b>NILUFARXON KELAJAK NASHIDASI</b>	20	385000000	15	Экспертная		
<b>JEE ASILHOJI GROUP MCHJ</b>	20	20	5	Экспертная		
<b>QURILISH RASHIDSERVIS MCHJ</b>	20	20	10	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчи томонидан Ишчи ходимларнинг паспорт нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан Ишчи ходимларнинг паспорт нусхалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Andijon Beton Quruvchi MCHJ</b>	20	Таклиф	10	Экспертная		
<b>ООО ABDULBORI QURILISH THE BEST</b>	20	381000000	20	Экспертная		
<b>"Универсал реал курилиш" МЧЖ</b>	20	379469609	15	Экспертная		
<b>NILUFARXON KELAJAK NASHIDASI</b>	20	385000000	16	Экспертная		
<b>JEE ASILHOJI GROUP MCHJ</b>	20	20	5	Экспертная		
<b>QURILISH RASHIDSERVIS MCHJ</b>	20	20	10	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчининг 2021-2022 йилда бажарилган ишлар тузилган шартнома нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг 2021-2022 йилда бажарилган ишлар тузилган шартнома нусхалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Andijon Beton Quruvchi MCHj	20	Таклиф	15	Экспертная		
ООО ABDULBORI QURILISH THE BEST	20	381000000	20	Экспертная		
"Универсал реал курилиш" МЧЖ	20	379469609	15	Экспертная		
NILUFARXON KELAJAK NASHIDASI	20	385000000	10	Экспертная		
JEE ASILHOJI GROUP MCHJ	20	20	5	Экспертная		
QURILISH RASHIDSERVIS MCHJ	20	20	10	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчининг Гувохнома,Литцензя, Устав фонди нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг Гувохнома,Литцензя, Устав фонди нусхалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Andijon Beton Quruvchi MCHj	20	Таклиф	10	Экспертная		
ООО ABDULBORI QURILISH THE BEST	20	381000000	19	Экспертная		
"Универсал реал курилиш" МЧЖ	20	379469609	10	Экспертная		
NILUFARXON KELAJAK NASHIDASI	20	385000000	10	Экспертная		
JEE ASILHOJI GROUP MCHJ	20	20	5	Экспертная		
QURILISH RASHIDSERVIS MCHJ	20	20	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Andijon Beton Quruvchi MCHj	386 469 609.00	370 000 000.00	03.07.2022 20:23:25	
NILUFARXON KELAJAK NASHIDASI	386 469 609.00	385 000 000.00	05.07.2022 15:44:09	9.86
ООО ABDULBORI QURILISH THE BEST	386 469 609.00	381 000 000.00	05.07.2022 14:54:32	9.96



QURILISH RASHIDSERVIS MCHJ	386 469 609.00	372 167 187.00	05.07.2022 16:22:12	
JEE ASILHOJI GROUP MCHJ	386 469 609.00	386 469 609.00	05.07.2022 15:56:35	
"Универсал реал курилиш" МЧЖ	386 469 609.00	379 469 609.00	05.07.2022 14:58:41	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Andijon Beton Quruvchi MCHJ	49.5		49.5
NILUFARXON KELAJAK NASHIDASI	54.9	9.85635	64.75635
ООО ABDULBORI QURILISH THE BEST	89.1	9.95983	99.05983
QURILISH RASHIDSERVIS MCHJ	45		45
JEE ASILHOJI GROUP MCHJ	22.5		22.5
"Универсал реал курилиш" МЧЖ	56.7	10	66.7

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 114386 от 06.07.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий определила победителем:

ООО ABDULBORI QURILISH THE BEST  
306500654

и резервный исполнитель: "Универсал реал курилиш" МЧЖ (302927419)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	XOSHIMOV BUNYODBEK LATIBJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	IKROMOV BOBURMIRZO BEKZODBEK O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	DEHQONOV G'OLIBJON TOLIBJONOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ZAKIROV G'AYRATBEK IKRAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ушбу пудрат шартномаси «*Буюртмачи*» деб аталувчи Олтинкўл туман 45-ДИМИ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи рахбари Ғ.Зокиров бир томондан ва «*Пудратчи*» деб аталувчи «**ABDULBORIY QURILISH THE BEST**» ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи рахбари С.Ахмедов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

## I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «*Пудратчи*» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «*Буюртмачи*»нинг тасарруфидаги 45-ДИМИ ўқув биносини жорий тамирлаш учун бажариб беради.

## II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «*Буюртмачи*» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қийматига асосан жорий нархларда **381 000 000 (Уч юз саксон бир миллион)** сўм ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 5\_банк иш кунида «*Буюртмачи*» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини туловлар кетма кетлигига асосан олдиндан аванс тариқасида «*Пудратчи*»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи сўмини «*Пудратчи*» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. «*Буюртмачи*» охириги тўловни «*Пудратчи*» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 60банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «*Буюртмачи*» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

## III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «*Пудратчи*»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «*Буюртмачи*»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 15 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 15 (ўн беш) кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан



бажариш ҳамда «*Буюртмачи*»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

### 3.2. «*Пудратчи*»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

### 3.3. «*Буюртмачи*»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

### 3.4. «*Буюртмачи*»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

## IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пенялар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

## V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.



## VI. ШАРТНОМАНИ ҶЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

## VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

### 8. Коррупцияга қарши талаблар

8.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини кафолатлайди.

8.2. Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) етказиб берувчининг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, етказиб берувчининг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

### 10. ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ:

#### «ПУДРАТЧИ»

“ABDULBORIY QURILISH THE BEST”

Манзил ; Анд.вил. Олтинқўл т. Маданий  
мехнат 1 МФЙ  
Стир; 306500654  
Х/Р 20208000405089098001  
Банк; Андижон ш. Ипотека банк АТИБ  
Андижон филиали  
МФО ; 00059


#### «БУЮРТМАЧИ»

Олтинқўл туман 45-ДИМИ

Мазил: Алам кишлоғи  
Тел: 94)136-27-27  
х/р: 401722860032027092300075001  
ИНН 200254747  
Банк Макразий банк ХККм Тош.ш  
Инн: 200236998 ИНН201122919  
хр: 23402000300100001010  
Мфо: 00014 ОКОНХ91513

Рахбар

М.Ў.



Э.В.Эргашев

Рахбар

М.С.



Ғ.Зокиров

Ўзбекистон Республикаси

Андижон вилояти