


LOYIHA ISHLARI PUDRATI SHARTNOMASI

Nc 31618

Urganch shahri 2022yil <07> lyul

Kelgusida <Buyurtmachi> deb nomlanuvchi Xorazm viloyat hokimligi <Yagona buyurtmachi xizmati> injiniring kompaniyasi nomidan Nizom
asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev bir tomondan, kelgusida <Loyihachi> (XORAZM LOYIXA QURILISHD XK nomidan ish yurituvchi
direktor Y.Raximov ikkinchi tomondan Xiva shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati (Bolalar shaharchasi ob'ektini rekonstruksiya
qilish) ob'ektini Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqarish yuritishga doir ushbu shannomani tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni
1.1. Loyihachi Buyurtmachining Loyihalash topshirig'i bo'yicha ishchi Loyiha-qidiruv ishlarini (LQl)ni lshlab chiqish majburiyatini

oladi.

1 2. Buyurtmachi Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlang'ich ma'lumotlarni berish,
bajarilgan ishlarni qabulqilib olish, belgilangan tartibda va miqdorda xaqini to'lash majburiyatini olJdi.

1.3. Loyihachi ko'rsatib o'tilgan ishlarni <Korxona, bino va inshootlari Loyiha-qidiruv ishlari tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdjqlash)
xaqidagi 1.03.01-03 SHNQ qoida va qo'llanmalari va mazkur Shartnomaning xujjatlariga asoslanib bajaradi va tugallaydi.

1.4. Loyihachi ushbu LQI bo'yicha barpo etilayotgan ob'ekt to'liq qurilib, foydalanishga topshirilib, kafolat muddati tugaguncha SHNe
1.03.07-2010 talablari asosida mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi.

1.5. <Loyihachi> mazkur ishlarni bajarishga Shartnoma imzolangan kundan boshlab kirishadi.

2. lshlarni bajarish muddati
2.1 Mazkur Shartnomada LQlni tayyorlash muddati, 2022yil 05 lyuldagi Ns3161B-sonli bayonnomasiga asosan, ishlar boshlangan

kundan boshlab 10 kal.kun etib belgilanadi.
2.2 Buyurtmachi tomonidan topshiriq, birlamchi ma'lumotlarni berish va Loyihachi tomonidan Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha

ishchi LQI ishlab chiqish, amaldagi tartib qoidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u

Shartnomaning ajralmas qismi xisoblanadi.
2.3 Loyihachi Shartnomani 2.1 bandida kursatilgan muddatida Loyiha-qidiruv (LQl) ishlarini to'liq yakunlab buyurtmachiga laqdim

qilmasa Shartnomani bekor qilish uchun asos bo'ladi.

3. Shartnoma baxosi.
3..1 Mazkur Shartnoma bo'yicha Loyihachi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori 2022.

yil 05 lyuldagi Ne316lB-sonli bayonnomasiga asosan bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga
olgan holda QQS bilan joriy narxlarda 32 000 000 so'mni tashkit qiladi.

4. To'lov shartlari.
4.1 Shartnomada milliy valyuta <so'mda> o'zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi, to'lovlar to'g'ridan-to'g'ri Loyihachi xisob raqamiga

pul o'tkazrsh orqali amalga oshiriladi.
4.2. Mazkur Shartnoma bo'yicha maqsadli avans, ishlar umumiy qiymatining 15 foizini tashkil qiladi.
4.3. Buyurtmachi mazkur Shafinomada belgilangan ishlar to'laligicha bajarilib, xajmi, sifati va Loyihachining xisoboti tekshirilib,

Davlat ekspertizalaridan o'tkazilib, aniqlangan kamchilik va xatolar, bildirilgan e'tirozlar bartaraf qilinib ijobiy xulosalar olingandan keyin
Shartnoma qiymati doirasida ilgari berilgan avansni xisobga olgan xolda yakuniy to'lovni ya'ni kolgan 85 folzini amalga oshiradi.

5. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.
Loyihachin ing majburiyatlari:
5.1. Loyihalash xaqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini Shaitnomada

belgilangan muddatda Buyurtmachiga topshirish majburiyatlarini oladi.
5.2 f ayyor bo'lgan LQI xujjatlarini Buyurtmachi bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari korxonasi, vodokanal,

raygaz, yong'in xavfsizligi nazorati), tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish.
5.3 Buyunmachining roziligisiz LQI xujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik.
5.4 lshlab chiqilgan LQI xujjatlari asosida quriladigan ob'ektning kurilishi boshlanishidan kurilishi tugallanib foydalanishga

topshirilgandan keyin kafolat muddati tugagunga qadar to'laligicha, mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi. Ushbu grafik
[3uyurtmachiga Loyihachi tomonidan ishlar boshlangan kuni taqdim qilinadi. Loyihachi qurilish maydonida ko'rinmas ishlar (crpr,rrr,re
pa6orur) bajarilayotgan paytda qatnashishni kafolatlaydi.

Ushbu ko'rinmas ishlarro'yxati amaldagi me'riy xujjatlarga asosan ishchi Loyihada ko'rsatilishi shart.
5.5 Buyurtmachi bilan birgalikda ishlab chiqilgan LQlni Davlat va ekologik ekspertizalardan o'tkazish, ularning qayd qilgan xato va

kamchiliklarini, bildirgan e'tirozlarini beg'araz bartaraf qilish majburiyatini oladi.
5.6 Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan dastlabki va birlamchi ma'lumotlarni, muxandislik qidiruv xulosalarini, Buyurtmachining

roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, ulardan faqat ushbu Shartnomadagi predmetda
foydalanish majburiyatini oladi.

5.7 Loyihachi atrof muxitga ta'siri tugrisidagi Loyihasini ishlashni (Zvos) majburiyatini oladi.
5.8 Loyihachi davlat ekologik ekspertiza xulosasini olib Buyurtmachiga taqdim qilish majburiyatini oladi.
5.9 Loyihachi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrdagi PQ-43-sonli va2022yil 22yanvardagi PQ-98-sonli

hamda Vazirlar Mahkamasining 2021 yil20 maydagi 321-son qarorlarini so'zsiz bajarish majburiyatini oladi.
5.10 Loyihachi, Buyurtmachi tashkilotiga har bir obyekti bo'yicha Mualliflik nazoratini yuritishga mas'ul qilib belgilab hujjatlarini berish

(Mas'ul shaxsning diplom, passport, buyruq, o'qiganligi tog'risida sertifikatlarini nusxalarini topshirish) majburiyatini oladi.
Buyurtmachining majburiyati:

5.11. Loyihachidan olingan LQI xujjatlaridan faqat mazkur Shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, L-Ql

xujjatlarini Loyihachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik.

5.12. Shartnomada belgllangan miqdorda va muddatda Shartnomani 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va

bajarganlik uchun Loyihachiga xaq to'lash.
5.13. Loyihachiga Loyiha ishlarini bajarishda ushbu Shartnomada nazarda tutilgan xajmda va shartlarda xizmat ko'rsatish.
5.14. Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini - o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olishda

t-oyihachi bilan birga qatnashish.

5.'15. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan xolatlar sababli Loyiha ishlarini bajarish uchun boshlang'ich ma'lumotlar o'zgarishi bilan bog'liq
qo'shimcha xarajatlarni Loyihachiga to'lash.

5.16. Tayyorlangan LQI xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan
qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishga qatnashishga Loyihachini jalb qilish.

5. 1 7. Loyihachining xuquqlari:
- LQI xujjatlarini ishlab chiqish jarayonida zarurat bo'lsa ayrim maxsus qismlarini bajarish uchun yordamchi (subpodryadclriklanri)

jalb qilishga xaqlidir.

6. lshlarni topshirish va qabul qilish tartibi
6.1. Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida kalendar jadval bo'yicha amalga oshrriladi.
6.2. Loyihachi tomonidan topshiriladigan va rasmiylashtiriladigan xujjatlar ruyxati texnik topshiriqda aniklanadi.
6.3. Loyihachi ishlanri bajarib bo'lgach, Buyurtmachiga texnik topshiriqda ko'rsatllganidek topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan

birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3ta nusxada xujjatlar komplektini xisobot bilan taqdim etadi.



6.4. Buyurtmachi mazkur Shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish - qabul qilish dalolatnomasini va xisobot xujjatlari bajarilgan

ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va Loyihachiga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish

dalolatnomasini jo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida buyurlmachining asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni

bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofik emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5

kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi xaqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun

maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. lshlar to'xtatilgan xollarda tomonlar uchun

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7.O'zaro xisob-kitoblar qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur Shartnomadagi ishlarni to'xtatish xaqidagi yozma

xabarnoma bergan sanadan xisoblanadi.
6.8. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar aniqlanganda Loyihachi ularni beg'araz bartaraf etadi.

6.9. Agar Loyihachi o'tgan bosqich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi.

7. Taraf larning javobgarligi.

7.1. Loyihachi LQI xujjatlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan

LQI xujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir va

kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi.

7.2. LQI xujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan LQI xujjatlarini bepul qayta ishlab

chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Penyaning to'langanligi va zararning qoplanganligi taraflarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf

etishdan ozod etmaydi.
7.4. Mazkur Shartnomada ishlarni bajarish grafigidagi majburiyatlarni buzganligi uchun ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya

qilmaganligi va Shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun <Loyihachir <Buyurtmachi>ga kechiktirilgan har

bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy sunrmasi

bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.5. Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun

xuljatlariga muvofiq belgilanadi' 
g. Bartaraf etib bo'rmaydigan kuch hotati (fors - major).

8.1 . Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qollshi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakatlar va boshqa bartaraf etib

bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur Shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa.

tomonlar mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

Mazkur Shannoma bo'yicha ma.jburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib

chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi,

8.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyali yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Loyihachi va

Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora{adbirlar ko'rishni muxokama qiladilar. Agar tomonlar ikki

oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi Shadnomani bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

9. Qo'shimcha shartlar

9.1. Buyurtmachi 1.1 - bandda ko'rsatilgan ob'ektdan tashqari, Loyihachi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natilalaridarn

foydalanishga xaqli emas, Loyihachidan olingan birlamchi ma'lumotlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanish xuquqiga ega emas.

10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari

10.1. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarilguncha o'z kuchida qoladi.

I0.2. Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar javobgarlikdan ozod etilmaydi.

10.3. Shartnomaning amal qilish muddati 2022yi|31 dekabr.
'l 1. Baxslarni hal etish tartibi

11.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida

vujudga keladigan baxslar o'zora muxokama qilinib kelishuvga erishish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda

iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.
l2.Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar kiritish tartibi va bekor qilish tartibi.

12.1. Ushbu Shartnomaga xar kanday o'zgaftirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolatli

shaxslari tomonidan imzolangan takdirda xaqiqiy xisoblanadi.

12.2.Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga ko'ra, etkazilgan zararni qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi,

'12.3. Loyihachining aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi Shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq

muddatga kechiktirilsa, berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, Buyurtmachi Shartnomani bekor

qilishga xaqli.

12.4. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Loyiha ishlari Buyudmachi tomonidan bir oydan oshiq muddatga to'xtatilsa,

Buyurtmachi Loyihalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, Loyihachi Shartnomani bekorqilishga xaqli.

12.5. Shartnomani bekor qilish xaqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuboradi,

ikkinchi tomon 10 kungacha e'tiroz bildirmasa Shartnoma bekor qilingan xisoblanadi.

12.6. Mazkur Shartnoma bil xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi.

Buyurtmachi:

Xorazm viloyat hokimligi (Yagona buyurtmachi

xizmati> injiniring kompaniyasi

Urganch sh. Al-Xorazmiy k.23-a

ll i',7rffi-iirt'ff:"W,/o I { ro w /{ o o t
sIR 204821497, OKONX 69000
Moliya vazirligi g'aznachiligi

1 3. Tomonlarning rekvizitlari:
Loyihachi:

(XORAZM LOYIM QURILISH,, XK

Urganch sh. A.Bahodirxon ko'chasi 185 uy

Telefon: +99893-379-1 6-76
xtr2020 8000 4043 54757001

x/v: 23402000300 1 00001 0 1 0

SH.Otaev

Toshkent shaxar XKKM

R201122919

]-sH.Dlumaniyazov

MFO 00547

Y.Raximov
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Xiva shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati (Bolalar shaharchasi ob'ektini rekonstruksiya
qilish)

ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish

GRAFIGI

BUYURTMACHI - Xorazm viloyat hokimligining <Yagona buyurtmachi xizmati> injiniring
kompaniyasi bilan Loyihachi - (XORAZM LOYIXA QURILISH) XK o'rtasida Xiva shahar 1-son
ixtisoslashtirilgan maktab-internati (Bolalar shaharchasi ob'ektini rekonstruksiya qilish) ob'ektiga
Loyiha-qidiruv ishlari ishlab chiqish yuritishga doir Shartnoma loyihasi yuzasidan kompaniya
Bosh yuriskonsulti SH.Djumaniyazov tomonidan O'zbekiston Respublikasi <Xo'jalik yurituvchi
sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida>gi qonunining 21-moddasi
talablaridan kelib chiqib

XULOSA

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi, <Xo'jalik
yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida>gi qonuni, va
boshqa qonun xujjatlariga muvofik tayyorlangan. Shartnoma Loyihasining shartlari, xususan
Shaftnoma mavzusi, taraflarning xuquqlari va majburiyatlari, hisob-kitoblar tartibi,
taraflarning javobgarligi, nizolarni xal etish tarlibi, fors-major xolatlari va javobgarlikdan ozod
etish masalalari qonun xujjatlari talablariga mos keladi,

Bosh yuriskonsult SH.Djumaniyazov
2O22yil W**"**( -..-

Ne Ob'ekt nomi va manzili lshlar turi
lshlar qiymati
jami, ming

so'm

shu jumladan

2022-vil

lyul

1 2 3 4 5

1
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ixtisoslashtirilgan maktab-
internati (Bolalar shaharchasi
ob'ektini rekonstrrrksiva oilishl

Loyiha-qidiruv

ishlariQQS
bilan

32000,0 32000,0

JAMI 32000,0 32000,0

Loyihachi
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Ns31 6'l B-sonli shartnomaga ilova

ISHLARNI BAJARISH QIYMATINI ANIQLASH

VA KELISHISH DALOLATNOMASI

Urganch shahri 2022 yil <07> lyul

<Buyurtmachi> Xorazm viloyati hokimligi <Yagona buyurtmachi xizmati> injiniring

kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev va <Loyihachi> -

6OR47M LOYIXA QURILISHD XK nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Y.Raximov

o'ftasida Xiva shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati (Bolalar shaharchasi ob'ektini

rekonstruksiya qilish) ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab yuritish qiymatini kelishish

to'g'risida ushbu dalolatnomani tuzdilar:

l. LQtni ishlab chiqarish qiymatini aniqlash ua kelrbhtish:

Ob'ektning QMI smeta baxosi OOS - I 805 000,0 ming.so'm;

Loyiha-qidiruv ishlari qiymatini aniqlash to'g'risidagi Nizomning 4-ilovasi S-ustuniga asosan ishchi

Loyihani ishlab chiqish qiymati darajasi- 3,57oi

kamaytirish qiymati (kelishilgan) - 0,8;

nizomni 2-chi ilovasi 4-chi qatoriga asosan qiymati (kupaytirish) - 1,0:

Xisoblangan qiymat I 805 000,0 x 3,5% x 0,8 x 1,0 = 274 540,0 ming.so'm;

Kehshilgan qrymat QQS bilan - 32 000,0 ming.so m.

Ushbu qiymat shartnoma tuzish va xisob kitob qilish uchun aniqlandi va kelishildi.

M.O',.
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг  
2022 йил 14 апрелдаги ПФ–106-сон Фармонига  

6-илова 
 

 

Президент таълим муассасалари агентлиги тизимидаги таълим муассасалари  
фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича  

“йўл харитаси”  
 

Т/р Чора-тадбирлар Амалга ошириш механизми Бажариш 
муддати 

Молиялаштириш 
манбаи 

Ижро учун 
масъуллар 

I. Президент таълим муассасалари агентлиги тизимидаги ихтисослаштирилган мактаб-интернатлар ва ихтисослаштирилган 
мактабларнинг таълим-тарбия жараёнини такомиллаштириш 

1. Агентлик тасарруфига 
ўтказилаётган таълим 
муассасалари фаолиятини 
тугатиш. 

1. Агентлик тасарруфига 
ўтказилаётган таълим муассасалари 
ўқувчиларини яқин ҳудудлардаги 
тегишли таълим муассасаларига 
кўчириш. 

2. Агентлик тасарруфига 
ўтказилаётган таълим муассасаларининг 
фаолиятини белгиланган тартибда 
тугатиш. 

3. Агентлик тасарруфига 
ўтказилаётган таълим муассасаларидаги 
ўқув устахона жиҳозлари ва асбоб-
ускуналарни эҳтиёж мавжуд бўлган 
бошқа таълим муассасаларига кўчириш 
чораларини кўриш. 

 
 

2022 йил 
сентябрь 

 
 
 

2022 йил 
сентябрь 

 
 

2022 йил 
сентябрь 

 

– Қорақалпоғистон 
Республикаси 

Вазирлар Кенгаши, 
вилоятлар ва Тошкент 
шаҳар ҳокимликлари, 
тасарруфида умумий 

ўрта, ўрта махсус, 
профессионал  

ва бошқа таълим 
муассасалари бўлган 

вазирлик  
ва идоралар 

QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



QMMB: 06/22/106/0314-son 

15.04.2022-y.



Т/р Чора-тадбирлар Амалга ошириш механизми Бажариш 
муддати 

Молиялаштириш 
манбаи 

Ижро учун 
масъуллар 

4. Ихтисослик фанларидан 
такомиллаштирилган таълим 
дастурларига мувофиқ 
босқичма-босқич дарслик 
мажмуаларини яратиш. 

 

1. Ихтисослик фанларига доир 
дарслик мажмуаларини яратиш бўйича 
муаллифлар гуруҳини шакллантириш. 

2. Ихтисослик фанлари бўйича 
дарслик мажмуаларини яратиш. 

3. Яратилган дарслик мажмуаларини 
ихтисослаштирилган мактабларда 
апробациядан ўтказиш. 

4. Апробация натижалари асосида 
дарслик мажмуаларини 
такомиллаштириш, босқичма-босқич 
чоп эттириш ва жойларга етказиш. 

2022 йил 
май 

 
2022–2024 

йиллар 
2022–2024 

йиллар 
 

2023–2025 
йиллар 

Жамғарма 
маблағлари  

 
 
 
 
 
 

Давлат бюджети 
маблағлари 

Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги (Умарова), 
манфаатдор вазирлик 

ва идоралар 

5. Ихтисослаштирилган 
мактаблар кутубхоналарини 
маҳаллий ва хорижий электрон 
кутубхоналарга улаш ҳамда 
қўшимча ўқув адабиётлар, 
ўзбек ва жаҳон адабиётининг 
нодир асарлари билан 
бойитиш. 

1. Ихтисослаштирилган мактаблар 
кутубхоналарини маҳаллий ва хорижий 
электрон кутубхоналарга улаш ҳамда 
ўқувчиларга мактаб кутубхонасидан 
масофадан туриб фойдаланиш 
имкониятини яратиш. 

2. Тажрибали педагогларни жалб 
этган ҳолда тегишли ташкилотлар билан 
биргаликда фанлар йўналишидан келиб 
чиқиб ўқув адабиётлар ҳамда ўзбек  
ва жаҳон адабиётининг нодир асарлари 
рўйхатини шакллантириш. 

3. Рўйхат асосида танланган ўқув 
адабиётлари ва бадиий асарларни харид 
қилиш ҳамда ихтисослаштирилган 
мактабларга етказиш. 

2022 йил 
май 

 
 
 
 

2022 йил 
май-июнь 

 
 
 
 

2022 йил 
август-

сентябрь 

Жамғарма 
маблағлари 

Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги (Умарова) 
манфаатдор вазирлик 

ва идоралар билан 
биргаликда  
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Т/р Чора-тадбирлар Амалга ошириш механизми Бажариш 
муддати 

Молиялаштириш 
манбаи 

Ижро учун 
масъуллар 

II. Ихтисослаштирилган мактабларни маҳоратли раҳбар ва педагог кадрлар билан таъминлаш, уларнинг  
малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш 

10. Ихтисослаштирилган 
мактабларнинг раҳбар 
лавозимларини соҳада амалга 
оширилаётган ислоҳотларни 
тушунадиган, малакали  
ва илғор тажрибали кадрлар 
билан тўлдириш. 

 1. Ихтисослаштирилган мактаблар 
раҳбар кадрларининг салоҳияти, 
бошқарув маҳорати ва ташаббускорлигини 
ўрганиб, уларнинг ўз лавозимига 
лойиқлигини кўриб чиқиш. 

2. Раҳбар кадрлар захирасини 
шакллантириш. 

3. Ихтисослаштирилган 
мактабларнинг раҳбар лавозимларини 
малакали кадрлар билан тўлдириш.  

 

2022 йил 
ноябрь 

 
 
 

2022 йил 
сентябрь 
2022 йил 
декабрь 

– Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги  
(Умарова),  

Таълим сифатини 
назорат қилиш 

давлат инспекцияси 
(Ташкенбаев) 

11. Ихтисослаштирилган 
мактабларга раҳбар ва педагог 
кадрларни ишга қабул қилиш 
тизимини такомиллаштириш. 

1. Ихтисослаштирилган мактаблар 
раҳбар ва педагог кадрлари учун 
замонавий мактабни бошқаришга мос 
келадиган малака талабларини ишлаб 
чиқиш.  

2. Ихтисослаштирилган мактабларга 
раҳбар ва педагог кадрларни танлов 
асосида ишга қабул қилиш тўғрисидаги 
низомни тасдиқлаш. 

3. Ихтисослаштирилган мактабларга 
педагог кадрларни танлов асосида ишга 
қабул қилиш. 

2022 йил 
апрель 

 
 
 

2022 йил  
май 

 
 

2022 йил 
июнь-июль 

– Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги  
(Умарова), 

Бандлик ва меҳнат 
муносабатлари 

вазирлиги 
(Хусанов) 

12. Ихтисослаштирилган 
мактабларда “Мактаб 
маслаҳатчиси” лавозимини 
жорий этиш. 

1. Ихтисослаштирилган 
мактабларнинг ихтисослик фанлари 
бўйича директор ўринбосари лавозими 
ўрнига “Мактаб маслаҳатчиси” 
лавозимини киритиш. 

2022 йил  
май 

 
 
 
 

Давлат бюджети 
маблағлари 

Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги  
(Умарова), 
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Т/р Чора-тадбирлар Амалга ошириш механизми Бажариш 
муддати 

Молиялаштириш 
манбаи 

Ижро учун 
масъуллар 

2. Агентлик тизимидаги таълим 
муассасаларида Ўзбекистоннинг 
хориждаги дипломатик 
ваколатхоналари вакиллари 
иштирокида махсус тадбирлар 
(маданият кунлари, маърузалар, 
учрашув ва маҳорат дарсларини) ташкил 
этиш. 

2022 йил 
сентябрдан 

бошлаб 
доимий 

 

16. Ўзбекистон Республикаси 
ҳудудларида ташкил этилаётган 
Агентлик тизимидаги таълим 
муассасалари фаолиятини ҳар 
томонлама қўллаб-қувватлаш 
доирасида халқаро 
ҳамкорликни йўлга қўйиш. 

1. Агентлик тизимидаги таълим 
муассасаларида “Мактаб маслаҳатчиси” 
лавозимида фаолият юритаётган 
мутахассислар учун соҳанинг етук 
мутахассислари ва халқаро тренерлар 
иштирокида қисқа муддатли малака 
ошириш курсларини ташкил этиш. 

2. Таълим тизими ривожланган 
давлатларнинг таълим дастурларини, 
илғор педагогик технологияларини 
ўрганиш ҳамда уларни 
маҳаллийлаштириш орқали Агентлик 
тизимидаги таълим муассасаларига 
жорий этиш чораларини кўриш. 

3. Хорижий давлатлар, донор 
ташкилотлар ва ватандошларнинг 
маблағларини жалб этиш орқали 
Агентлик тизимидаги таълим 
муассасаларининг моддий-техника 
базасини мустаҳкамлаш чораларини 
кўриш. 

2022 йил  
майдан 
бошлаб 
доимий 

 
 

 
2022 йил  
сентябрь  

 
 
 
 
 

Доимий  
 
 

Жамғарма 
маблағлари 

Президент таълим 
муассасалари 

агентлиги (Умарова), 
Инвестициялар  
ва ташқи савдо 

вазирлиги 
(Қудратов) 
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