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O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»

DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти
Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko‘ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71
244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH
Sana:29-07-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 53893

Obyekt nomi «Расчет стоимости сметной документации по объекту «Тошкент вилояти Охангарон
шахри Дустлик МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 мкр-5/5а 6-10 уйлар чап ва ўнг уйлар оралиғи орқа
томонини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi – Управление благоустройства г.Ахангаран
Bosh loyihachi - ООО «MODERN ROAD PROJECT».
Litsenziya № АЛ-000910 от 19-06-2020г.
Moliyalashtirish manbai - Местный бюджет.
Bosh pudratchi – Определяется по результатам конкурсных торгов
Qurilish turi Текущий ремонт
Murojaat raqami: № 51836

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Постановление Президента Р.Уз. №ПП-5250 от 22.09.2021г.

1.2. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком Управлением
благоустройства г.Ахангаран, согласованное проектной организацией ООО «MODERN ROAD
PROJECT» от 2022г.

1.3. Письмо Управления благоустройства г. Охонгарон № 2022/149 от 14.07.2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком Управлением
благоустройства г.Ахангаран, согласованные МФЙ Дустлик и проектной организацией от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 1190253,739 тыс.сум с НДС и без затрат
заказчика.

-ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

В 2022 году ДУК «Шахарсозлик Хужжатлари экспертизаси Тошкент вилояти филиали» было выдано
экспертное заключение  заявка №48492 по договору 177К-06-22 от 06.07.2022г., по сметной
документации по объекту «Тошкент вилояти Охангарон шахар Дўстлик МФЙ 33-34-35-36-37-38,б 2
МКР -5/5а 6-10 уйлар чап ва ўнг уйлар оралиғи орқа томони жорий таьмирлаш» со стоимостью в
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сумме 595244,755тыс.сум с НДС и с  затратами заказчика.

В 2022 году ДУК «Шахарсозлик Хужжатлари экспертизаси Тошкент вилояти филиали» было выдано
экспертное заключение  заявка №48493  по договору 174К-06-22 от 06.07.2022г., по сметной
документации по объекту «Тошкент вилояти Охангарон шахар С.Рахматов кўчасини жорий
таьмирлаш» со стоимостью в сумме 595008,984тыс.сум с НДС и с  затратами заказчика.

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом
предусматриваются следующие работы:

– устройство дорожного покрытия протяжённостью – 842м;

– ширина дорог ул.С.Рахимова – 10м;

– ширина дорог ул.Шарк – 3,2м;

– ширина дорог к многоэтажным жилым домом – 3,0м;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесь
толщиной 10см;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 3см;

– розлив вяжущих материалов;

– устройство покрытия из асфальтобетонной мелкозернистой смесь, толщина слоя 5 см
армированных.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями   КМ РУз. от
11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных
проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз»,
ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-
нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в
соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и
ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-заказчиком - Управлением благоустройства г.Ахангаран от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов,
затраты труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в
размере 1190253,739 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в
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размере 19,0%.

6.3. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.4. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми
заинтересованными организациями в установленном порядке.

 

7. Xulosalar.

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Тошкент вилояти
Охангарон шахри Дустлик МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 мкр-5/5а 6-10 уйлар чап ва ўнг уйлар
оралиғи орқа томонини жорий таъмирлаш», с учетом результатов экспертизы рекомендуется
для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в сумме 1190253,739 тыс.сум с НДС и
без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства
объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз.
от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость
работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих
нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      СТОИМОСТЬ  ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ  ЦЕНАХ. 
   

 

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИ ДУСТЛИК МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 
МКР-5/5А 6-10 УЙЛАР ЧАП ВА ЎНГ УЙЛАР ОРАЛИҒИ ОРҚА ТОМОНИНИ ЖОРИЙ 

ТАЪМИРЛАШ 

  
 

№№ 
ПП 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ  
Цена 

(тыс.сум) 

1 2 3 

1 ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ 0,000 

2 
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И 
КОНСТРУКЦИИ 

767 261,273 

3 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 70 277,031 

4 ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ  0,000 

5 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ  0,000 

6 
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ 
НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

7 733,034 

7 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 24 479,293 

8 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 165 252,620 

9 ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 0,000 

10 
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ 
ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД 

1,00 

11 И Т О Г О  СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 035 003,252 

12 НДС 15 % 155 250,488 

13 ИТОГО С НДС 1 190 253,739 

   

   

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_________________ _____________ 

   
М.П.  М.П. 



      
Форма N 5 

 ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИ ДУСТЛИК МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 МКР-5/5А 6-10 
УЙЛАР ЧАП ВА ЎНГ УЙЛАР ОРАЛИҒИ ОРҚА ТОМОНИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  

 
(наименование стройки)       

  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №  

(локальная ресурсная смета) 

на  ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)  

Основание:   

N 
п.п. 

Шифр 
номера 

нормативов 
и коды 

ресурсов 

Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 

Количество 

на. ед. 
измерения 

по проектным 
данным 

1 2 3 4 5 6 
 

РАЗДЕЛ 1. С. РАХМАТОВ КУЧАСИ 

1 
Е2706-
026-01 

РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ДОВОЗОМ 
13 КМ 

Т 2,2790 

1.1 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,58 1,32182 

1.2 108 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л МАШ.-Ч 0,589 1,342331 

1.3 30137 ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ Т 1,03 2,34737 

2 
Е2713-
010-01 
ДОП. 9 

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ 
ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ 
ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 
4 СМ 

1000 М2 11,3950 

2.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 16,63 189,49885 

2.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 9,38 106,8851 

2.3 464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ.-Ч 0,24 2,7348 

2.4 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0,5 5,6975 

2.5 3097 
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С 

ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М 
МАШ.-Ч 1,44 16,4088 

2.6 3348 
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 

ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т 
МАШ.-Ч 3,08 35,0966 

2.7 3349 
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 

ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т 
МАШ.-Ч 1,37 15,61115 

2.8 3350 
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 

ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т 
МАШ.-Ч 1,55 17,66225 

2.9 6076 
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ 

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ 
Т 96,6 1100,757 

2.10 9219 ВОДА М3 0,9 10,2555 

3 
Е2713-
011-01 

ДОП. 9 К=2 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 
СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 

1000 М2 11,3950 

3.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 1,16 13,2182 

3.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,72 8,2044 

3.3 464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ.-Ч 0,06 0,6837 

3.4 3097 
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С 

ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М 
МАШ.-Ч 0,36 4,1022 

3.5 6076 
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ 

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ 
Т 24,22 275,9869 

РАЗДЕЛ 2. ШАРК КУЧАСИ 

4 
Е2704-
001-02 

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ 
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬ 

100М3 0,3260 

4.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14,4 4,694 

4.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 14,3 4,662 

4.3 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 1,55 0,505 



4.4 626 
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА 

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т 
МАШ.-Ч 7,08 2,308 

4.5 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0,91 0,297 

4.6 9219 ВОДА М3 7 2,282 

4.7 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 122 39,772 

5 
Е2704-
001-04 

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ 
ЩЕБНЯ 

100М3 0,0978 

5.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 21,6 2,112 

5.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 19,72 1,929 

5.3 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 1,79 0,175 

5.4 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 2,46 0,241 

5.5 626 
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА 

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т 
МАШ.-Ч 12,21 1,194 

5.6 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0,91 0,089 

5.7 9219 ВОДА М3 7 0,685 

5.8 43113 ЩЕБЕНЬ М3 126 12,323 

6 
Е2706-
026-01 

РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ДОВОЗОМ 
13 КМ 

Т 0,1630 

6.1 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,58 0,095 

6.2 108 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л МАШ.-Ч 0,589 0,096 

6.3 30137 ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ Т 1,03 0,168 

7 
Е2708-01-

01 

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ 
МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ 
ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ 

1000 М2 0,326 

7.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 80,80 26,342 

7.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 38,81 12,652 

7.3 464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ.-Ч 2,52 0,822 

7.4 621 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т МАШ.-Ч 14,7 4,792 

7.5 623 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т МАШ.-Ч 23,4 7,628 

7.6 913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 0,79 0,258 

7.7 6076 
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ 

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ 
Т 120 39,120 

РАЗДЕЛ 3. 8-КУП КАВАТЛИ УЙ АТРОФИ 

8 
Е2704-
001-02 

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ 
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬ 

100М3 0,0600 

8.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14,4 0,864 

8.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 14,3 0,858 

8.3 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 1,55 0,093 

8.4 626 
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА 

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т 
МАШ.-Ч 7,08 0,425 

8.5 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0,91 0,055 

8.6 9219 ВОДА М3 7 0,420 

8.7 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 122 7,320 

9 
Е2704-
001-04 

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И 
ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ 
ЩЕБНЯ 

100М3 0,0300 

9.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 21,6 0,648 

9.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 19,72 0,592 

9.3 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 1,79 0,054 

9.4 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 2,46 0,074 

9.5 626 
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА 

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т 
МАШ.-Ч 12,21 0,366 

9.6 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0,91 0,027 

9.7 9219 ВОДА М3 7 0,210 

9.8 43113 ЩЕБЕНЬ М3 126 3,780 

10 
Е2706-
026-01 

РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ДОВОЗОМ 
13 КМ 

Т 0,1445 

10.1 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,58 0,084 



10.2 108 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л МАШ.-Ч 0,589 0,085 

10.3 30137 ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ Т 1,03 0,149 

11 
Е2708-01-

01 

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ 
МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ 
ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ 

1000 М2 0,289 

11.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 80,80 23,352 

11.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 38,81 11,216 

11.3 464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ.-Ч 2,52 0,728 

11.4 621 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т МАШ.-Ч 14,7 4,248 

11.5 623 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т МАШ.-Ч 23,4 6,763 

11.6 913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 0,79 0,228 

11.7 6076 
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ 

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ 
Т 120 34,680 

 

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:    

 

  ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ    

1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч  260,729775 

2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч  148,497836 
  СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    

3 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч  0,827 

4 108 АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л МАШ.-Ч  1,523 

5 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч  0,314 

6 464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ.-Ч  4,968 

7 621 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т МАШ.-Ч  9,041 

8 623 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т МАШ.-Ч  14,391 

9 626 
КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА 
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т 

МАШ.-Ч  4,293 

10 913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч  0,486 

11 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч  6,165 

12 3097 
УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С 
ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М 

МАШ.-Ч  20,511 

13 3348 
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 
ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т 

МАШ.-Ч  35,097 

14 3349 
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 
ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т 

МАШ.-Ч  15,611 

15 3350 
КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 
ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т 

МАШ.-Ч  17,662 

  МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ    

16 6076 
АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ 
МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ 

Т  1450,5439 

17 9219 ВОДА М3  13,8521 

18 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3  47,092 

19 30137 ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ Т  2,664095 

20 43113 ЩЕБЕНЬ М3  16,1028 

  

  СОСТАВИЛ ВАЛИЕВ Б 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИ ДУСТЛИК МФЙ 33-34-35-36-37-38 2 МКР-5/5А 6-10 УЙЛАР 
ЧАП ВА ЎНГ УЙЛАР ОРАЛИҒИ ОРҚА ТОМОНИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  

       

ВЕДОМОСТЬ   ПОТРЕБНЫХ   РЕСУРСОВ     №      

       
Основание: ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ         

N 
п/п 

Код 
АВС 

Наименование ресурса 
Единица 

измерения 

Сметная 
потреб-

ность 

                                                         

в текущем уровне 

единицы всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Ресурсы по нормам СНиП 

Затраты труда 
1 1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 260,73     

  Итого по трудовым ресурсам СУМ       
  

Строительные машины и механизмы 

1 107 
Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт 
(л.с.) 

маш.-ч 0,827062     

2 108 Автогудронаторы 3500 л маш.-ч 1,5234485     

3 112 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,314388     

4 464 Гудронаторы ручные маш.-ч 4,9683     

5 621 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 9,0405     

6 623 Катки дорожные самоходные гладкие 13 т маш.-ч 14,391     

7 626 
Катки дорожные самоходные на 
пневмоколесном ходу 30 т маш.-ч 4,293318     

8 913 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 0,48585     

9 1135 Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 6,165058     

10 3097 
Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с 
шириной укладки до 6,5 м маш.-ч 20,511     

11 3348 
Катки самоходные дорожные вибрационные 
типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т маш.-ч 35,0966     

12 3349 
Катки самоходные дорожные вибрационные 
типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т маш.-ч 15,61115     

13 3350 
Катки самоходные дорожные вибрационные 
типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т маш.-ч 17,66225     

  Итого по строительным машинам СУМ 130,89     

ПЕРЕВОЗКА 

1 
  

Асфальтобетонная смесь плотная 
мелкозернистая  64 км Т 

1450,544     

2   ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ 6 км Т 75,347     

3   Щебень  6 км Т 24,154     

  ИТОГО ПЕРЕВОЗКА         
  

Строительные материалы, изделия и детали 

1 6076 
Асфальтобетонная смесь плотная 
мелкозернистая 

т 1450,5439     

2 9219 Вода м3 13,8521     

3 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 47,092     

4 30137 Эмульсия битумная т 2,664095     

4 43113 Щебень м3 16,1028     

  Итого по материальным ресурсам СУМ       

  

 

 



 

 

  

Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих 
ценах   

  

1 Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)  

  

  

2 
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 
(См) сум 

  Транспортные расходы на материалы сум 

  Заготовительно-складские расходы   

  Транспортные расходы на оборудование  с загот.скл.расх   

3 Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)  сум 

3.1 Нормативная трудоемкость объекта (Т) чел/час 
3.2 Среднегодовая заработная плата строителей по региону в 

расчете на месяц, определенная на основе статистических 
данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс) 

сум/мес
яц 

3.3 Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным 
Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Узбекистан (Ф) 

час 

3.4 Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)   

4 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) сум 

5 Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп) сум 

  Процент (%) % 

  Сумма (сум)   

6 Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) сум 

  Процент (%)  СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ   

  Сумма (сум) сум 

  Процент (%)  ЗАТРАТЫ НА ГАСН     

  Сумма (сум)   

      

7 Затраты на страхование строительства объектов сум 

  Процент (%) % 

  Сумма (сум)   

8 Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен 1,00   

  Итого стоимость объекта в текущих ценах 1 035 003,252 тыс.сум 

 


