

"Kelishilgan"
Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi
boshqarmasi boshliq o'rinbosari
_____ O. Boyto'rayev

" " _____ 2022 y.

"Kelishilgan"
Qashqadaryo viloyati hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi boshlig'i
_____ A. Norino'minov

" " _____ 2022 y.

"Tasdiqlash"
Qashqadaryo viloyati
Hokim O'rinbosari
_____ A. B. Eshonqulov

" " _____ 2022 y.

"Kelishilgan"
Qashqadaryo viloyati Qurilish
bosh boshqarmasi boshlig'i
_____ R. Shaymardonov

" " _____ 2022 y.

Qarshi shahridagi 18-sonli ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan Davlat muassasasi tashqi oqova suv tarmog'ini ta'mirlash obyekti bo'yicha ishchi loyiha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun

TEKNIK TOPSHIRIQ

Qarshi 2022 yil

T/R	Asosiy nomi ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
1	Loyihaviy obyekt nomi	Qarshi shahridagi 18-sonli ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan Davlat muassasasi tashqi oqova suv tarmog'ini ta'mirlash
2	Qurilish joyi	Qarshi shahar "Mag'zon" MFY
3	Buyurtmachi	Qashqadaryo viloyati hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi
4	Loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun asos..	Qashqadaryo viloyat hokimligining 2022 yil 19 iyuldagi 606-4-0-Q/22-sonli qarori
5	Qurilish turi	Mukammal ta'mirlash
6	Moliyalashtirish manbai	Mahalliy byudjet
7	Qurilishning taxminiy qiymati, mln.so'm.	Loyihani taxminiy hisobiy qiymati. 800,0 mln.so'm. Loyiha ishlari bajarilgandan so'ng yakuniy ekspert hisobiga asosan aniqlanadi.
8	Loyiha tashkilotining nomi - bosh loyihachi	Tanlovi asosida belgilanadi
9	Qurilish maydonining xususiyatlari: Yer maydoni haqida ma'lumot va rejalashtirish cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik sharoitlar (yer maydoni xususiyatlari)	Muhandislik -qidiruv ishlarining xulosasiga ko'ra. (geologik va topogeodezik qidiruvlar natijasiga ko'ra)
10	Loyiha ishlarini amalga oshirish uchun buyurtmachi tomonidan taqdim etiladigan texnik shartlar va loyihasi ishlab chiqiladigan muhandislik tarmoqlari	Buyurtmachi tomonidan qurilish ob'ektini tashqi muhandislik tarmoqlari bilan ta'minlash uchun taqdim etiladigan texnik shartlar: - Oqova suv ta'minoti; Muhandislik ta'minoti belgilangan tartibda tegishli tashkilot va korxonalar bilan kelishilishi shart.
11	Loyihalanadigan ishlar tarkibi	Ko'p qavatli turar-joy binolari hududini obodonlashtirish, muhandislik tarmoqlari bilan ta'minlanishini ShNQ 1.03.02-04* «Hududlarni rivojlantirish va qurilishini rejalashtirish bo'yicha shaharsozlik hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi to'g'risidagi yo'riqnoma» talablari asosida bajarish: - Muhandislik tarmoqlari (oqova suv ta'minoti); - Smeta hujjatlari; - Tushuntirish xati.

T/R	Asosiy nomi ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
12	Buyurtmachi tomonidan loyihachi tashkilotiga loyiha ishlari boshlanishiga qadar taqdim etilishi kerak bo'lgan birlamchi ma'lumotlar ro'yhati.	a) viloyat qurilish bosh boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan "Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i" (1 va 2 qism) b) 1:500 nisbatdagi topografik tasvir (2022 y);
13	Bosh pudratchi	Tanlov asosida
14	Qurilish ishlarini boshlash va tugallash muddatlari.	Boshlanishi – pudratchining grafigi asosida. Tugallanishi – grafik asosida.
15	Qurilish maydoni sharoiti	Maydon zilzilabardoshligi – 8 ball Tuman zilzilabardoshligi -7 ball Maydonning tuproq sharoiti – muhandislik geologiya asosida.
16	Loyihani ishlab chiqishda qo'shimcha talablar	-Tashqi yoritish uchun fotoelektr quyosh panelli yoritgichlardan foydalanish. -Nogironlar xayoti sharoiti talablarini bajarishda QMQ 2.07.02.-07 "Insonlarning xayoti va faoliyati muhitini nogironlar extiyojini va aholining kamharakatlanuvchi guruhlarini hisobga olgan holda loyihalash" talablarini inobatga olish.
17	Loyihani kelishish va tasdiqlash.	Loyiha bilan bog'liq bo'lgan (ajratilgan yer maydoni hududini holatidan kelib chiqib) tegishli tashkilot va korxonalar bilan kelishish.
18	Ekologik chora-tadbirlarni ishlab chiqish talablari va shartlari	"Atrof-muhitga ta'sirini baholash loyihasi" qismini ishlab chiqish.
19	Loyiha xujjatlarini ishlab chiqish muddati.	Loyihalash muddati shartnomaning reja grafigiga ko'ra amalga oshiriladi.
20	Qurilishda mualliflik nazorati	Mualliflik nazoratini olib borish loyixa tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi. Ob'ektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan muammoli masala va taklif kiritilishi ko'tarilganda loyixachining ob'ektga borishi zarur vas hart xisoblanadi.
21	Loyixa tashkilotining majburiyatlari	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qarorini 4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrda PQ-43-sonli qaroriga asosan ga ko'ra loyihalash jarayonida yo'l qo'yilgan hato va kamchiliklarga bosh loyiha tashkiloti tomonidan javobgar etib ko'rsatilganligi sababli loyiha ishlari uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70% miqdoridagi jarima

T/R	Asosiy nomi ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
		qo'llanilishini va bosh pudratchiga etkazilgan zararni (buzib olish ishlari) uz xisobidan qoplab beradi.
21	Loyihalashning alohida talablari	Loyiha hujjatlari 3 (uch) nusxada, smeta hujjatlari 1 (bir) nusxada tayyorlab topshiriladi.

Qashqadaryo viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” IK
loyiha bo‘limi boshlig‘i:



T. Turayev