







«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

2022 йил “Обод кишлок” ва “Обод маҳалла” дастурига киритилган Фаргона вилояти Дангара тумани ҳудудидаги маҳаллаларида вилоят маҳаллий бюджетининг қушимча маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш

Истиклол МФЙ ҳудудидаги Пиёдалар йулаги 0.5 км қисми

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

| | | |
|----------------------|--|-------------|
| Директор |  | Д.Нурматов |
| Директор уринбосари |  | Т.Абдуллаев |
| Лойиҳа бош муҳандиси |  | Ш.Хафизов |



Нусха № 3

Архив №

Кукон III. - 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 04-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54802

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Istiqlol MFY xududidagi piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № AL-000932-sonli

Moliyalashtirish manbai - maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 51416

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-172-sonli qarori, 2022-yil "Obod qishloq" dasturiga kiritilgan Dang'ara tumani xududidagi Qashqar va Istiqlol maxallalarida maxalliy byudjetning qo'shimcha mablag'lari xisobidan amalga oshiriladigan ishlarning Manzilli ro'yxati.

1.2. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Xolmirzayev tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Istiqlol MFY xududidagi piyodalar yo'lagini-uzunligi 0,5 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: QSHA dan qo'shib mavjud asos qatlamini qurish (750m²) va mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 3 sm qalinlikda (625m²) (qo'l kuchi yordamida) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 51 788,322 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

| | |
|--|------------------------|
| Qurilish qiymati QQS siz | - 43 733,323 ming so'm |
| QQS 15% | - 6 559,999 ming so'm |
| Qurilish qiymati QQS bilan | - 50 293,322 ming so'm |
| Buyurtmachining xarajatlari | - 1 495,000 ming so'm |
| Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan | - 51 788,322 ming so'm |

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Istiqlol MFY xududidagi piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Пояснительная записка

Определение стартовой стоимости строительства.

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 г. «226 стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (С_{зн} + С_{эм} + С_{м} + З_о + С_{тр} + П_п + П_з + С_р) \times К_р, \text{ где:}$$

$С_{зн}$ – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$С_{эм}$ – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$С_{м}$ – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$С_{тр}$ – затраты на транспортные расходы;

$П_п$ – прочие затраты подрядчика;

$П_з$ – прочие затраты заказчика;

$З_о$ – затраты на оборудования;

$С_р$ – затраты на страхование строительства объектов;

$К_р$ – коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату.

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих и строителей на текущую стоимость 1 человека часа на коэффициент учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле

$$С_{зн} = T_{\text{раб}} \times С_ч \times К_{\text{сс}}$$

где:

$T_{\text{раб}}$ – трудозатраты рабочих-строителей, определяются в составе ресурсных смет
 $С_ч$ – среднечасовая зарплата рабочих-строителей согласно письма Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике среднемесячная заработной платы строителей по региону;

$К_{\text{сс}}$ – коэффициент учитывающий размер отчисления
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$С_ч = З_{\text{мс}} : \Phi,$$

где:

$З_{\text{мс}}$ – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
 Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определена на основе статических данных за предыдущих 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 166,25 часов в месяц на 2021 г. Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметы чел/час.;
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере – 12 %.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону $C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц_{пр} - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Определяется по формуле

$$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мn}$$

$C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мn}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

$$C_{мi} = N \times Ц_{ср}$$

Где N - количество строительного материала (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

Ц_{ср} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данным подрядчика или заказчика в % от суммы прямых затрат.

V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затрат заказчика (ПЗЗ) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, проведение конкурсных торгов и т. п.) в соответствии с данным заказчика.

VI. Транспортные расходы.

Транспортные расходы определяются по данным заказчика по ресурсным сметам

VII. Заготовительно-складские расходы.

Заготовительно-складские расходы определены в % от стоимости материалов, в соответствии с действующими рекомендациями.

Примечание:

По ШНК 4.01.16-09 Рассчитанная проектным институтом стартовая стоимость объекта является рекомендуемой. Решение стоимости объекта принимает заказчик по решению конкурсного торга. Если общая стоимость объекта без торга, решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости, принимают заказчик и подрядчик совместно.

По ШНК 4.02.00-04 (раздел 3.1) Сметные нормы расхода материалов в составе элементных ресурсных сметных норм не могут служить основанием для заказа и списания материалов в расход на производство работ.

**Фарғона вилояти Дангара тумани Истиклол МФЙ ҳудудидаги пиёдалар
йулагини 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш**

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Фарғона вилояти Дангара тумани Истиклол МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулагини 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Дангара тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган Дангара тумани бўйича 2022 йил "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига киритилган Дангара тумани ҳудудидаги маҳаллаларида вилоят маҳаллий бюджетининг қушимча манбалари ҳисобидан жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Дангара тумани ички хужалик йулларини "Универсал вариант" МЧЖ

томонидан ишлаб чиқилган. Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи-Дангара тумани ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

Истиклол МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулагини—узунлиги 0,5 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан: КША дан қушиб мавжуд асос қатламини қуриш (750м^2) ва майда донали зич иссиқ а/бетон қоришмасидан (ГОСТ 9128-13) 3 см қалинликда (625м^2) (қул қучи ёрдамида) қоплама ётқизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар бўлган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Дангара тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган "нархларнинг келишув баённомаси"га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга "Шаҳарсозлик ҳужжатларини экспертизаси" ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



Ш.Хафизов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: 2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган Дангара
тумани худудидаги махаллаларида вилоят махаллий бюджетининг кушимча манбалари
хисобидан жорий таъмирлаш**

Дангара тумани Истиклол МФЙ худудидаги Пиёдалар йулаги 0,5 км

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ | СТОИМОСТЬ (тыс.сум) |
|------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 2443,519 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ | 25676,220 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ | |
| 4 | ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ | 5210,265 |
| 5 | ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: | 3959,664 |
| 5.3 | СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.) | 13384,12 |
| 5.4 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 264,15 |
| 5.5 | РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ | 3535,414 |
| 5.6 | ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы) | 424,250 |
| 6 | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | 37289,669 |
| 7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат) | 6443,655 |
| 8 | ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7 | 43733,323 |
| 9 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.) | 0 |
| 10 | ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта) | 0 |
| 11 | ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС | 43733,323 |
| 12 | НДС 15 % | 6559,999 |
| 13 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС | 50293,322 |
| 14 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА | 1495,000 |
| 14.1 | ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 805,000 |
| 14.2 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150 | 690,000 |
| 14.3 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат) | |
| 15 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА | 51788,322 |

Директор:

Зам.директор:

Гл.инж.проект:



Д.Нурматов

Т. Абдуллаев

Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган Дангара тумани худудидаги махаллаларида вилоят махаллий бюджетининг кушимча манбалари ҳисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-дангара

на Дангара тумани Истиклол МФЙ худудидаги Пиёдалар йулаги 0,5 км

(наименование работ)

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|--|---------------------------|--|----------|------------|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 264,15 | 14990,21 | 3959663,97 |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | | 3959663,97 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 1 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 7,3125 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 002841 | КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND10 S/N | МАШ-ЧАС | 4,25 | 113412,00 | 482001,00 |
| 3 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 9,75 | 152209,00 | 1484037,75 |
| 4 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,125 | 120769,00 | 15096,13 |
| 5 | 01135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-ЧАС | 3,525 | 131172,90 | 462384,47 |
| 6 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,125 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | | 2443519,35 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 1 | 06003 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ПЛОТНЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ /ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б, М-2 | ТН | 44,625 | 484337,00 | 21613538,63 |
| 2 | 09219 | ВОДА | М3 | 15 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 12285 | СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ | М3 | 93 | 20891,00 | 1942863,00 |
| 4 | 30136 | БИТУМ ВЯЗКИЙ | ТН | 0,375 | 5652849,60 | 2119818,60 |
| 5 | 45049 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | М3 | 3,125 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 25676220,23 |
| ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | |
| 1 | | АСФАЛЬТ НА 40 КМ | ТН | 44,625 | 33444,00 | 1492439 |
| 2 | | БИТУМ НА 40 КМ | ТН | 0,375 | 33444,00 | 12542 |
| 3 | | ГПС НА 26 КМ | ТН | 167,400 | 22134,32 | 3705285 |
| ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ: | | | | | | 5210265 |
| ВСЕГО: | | | | | | 37289669 |

Составил: _____

Проверил: _____

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган Дангара тумани ҳудудидаги махаллаларида вилоят махаллий бюджетининг кушимча манбалари ҳисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) строфки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-дангара

на Дангара тумани Истиклол МФЙ ҳудудидаги Пиёдалар йулаги 0,5 км

(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E27-07-002-1 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС | 100 М2 | | 7,5 |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 24,3 | 182,25 |
| 1.2 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,15 | 8,625 |
| 1.3 | 00621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ-ЧАС | 1,3 | 9,75 |
| 1.4 | 01135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ-ЧАС | 0,47 | 3,525 |
| 1.5 | 09219 | ВОДА | М3 | 2 | 15 |
| 1.6 | 12265 | СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ | М3 | 14,88 | 111,6 |
| 2 | E27-07-002-2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-07-002-1 (ДВА РАЗА) | 100 М2 | | 7,5 |
| 2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | -1,08 | -8,1 |
| 2.2 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | -0,2 | -1,5 |
| 2.3 | 12265 | СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ | М3 | -2,48 | -18,6 |
| 3 | E27-07-001-5 | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | | 6,25 |
| 3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 14,4 | 90 |
| 3.2 | 00112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,03 | 0,1875 |
| 3.3 | 002841 | КАТКИ ГЛАДКОВАЛЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND10 S/N | МАШ-ЧАС | 0,68 | 4,25 |
| 3.4 | 00762 | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 0,02 | 0,125 |
| 3.5 | 02499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т | МАШ-ЧАС | 0,02 | 0,125 |
| 3.6 | 06003 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ПЛОТНЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ | ТН | 7,14 | 44,625 |
| 3.6 | 06003 | ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б. М-2 | ТН | 0,06 | 0,375 |
| 3.7 | 30136 | БИТУМ ВЯЗКИЙ | М3 | 0,5 | 3,125 |
| 3.8 | 43049 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ | | | |

2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурига киритилган Дангара тумани ҳудудидаги маҳаллаларида вилоят маҳаллий бюджетининг кушимча манбалари ҳисобидан жорий таъмирлаш

Дангара тумани Истиклол МФЙ ҳудудидаги Пиёдалар йулаги 0.5 км қисмини жорий таъмирлаш

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Буюртмачи – Дангара тумани ободонлаштириш бошқармаси | | |
| 2 | Пудратчи – Танлов | | |
| | <i>На тротуарах</i> | | |
| 1 | Устройство основания из ГПС толщиной h =10 см | м ² | 750 |
| 2 | Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого, а/бетона марки П. h = 3 см, ГОСТ 9128-13(ручным способом) | м ² | 625 |
| | <i>Дальность возки</i> | | |
| 1 | Асфальтобетон и битум (Фаргона МЙФУК АБЗ) | км | 40 |
| 2 | ГПС из Пунгон карер (V=1,8 т/м ³) | км | 26 |

Составил:



Муминов М