



08.08.2022 даги

MCHJ DAVR RAVON YOL ва Паркент туман Ободонлаштириш бошқармаси ўртасида 812625420,00 сўм
умумий суммага тузилган 2022/59 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб
Шахсий ғазна ҳисобварақ

110

401722860272497045203110002

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда
	4233100			Жами
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	812 625 420,00			
Сентябрь				812 625 420,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	812 625 420,00			812 625 420,00

Жами 812625420,00 сўм

Саккиз юз ўн икки миллион олти юз йигирма беш минг тўрт юз
йигирма сўм 00 тийин
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 243787626,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
% ***20 ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада
тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнанг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим
(ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа
хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш
шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

М.Ў.

(имзо)

Ж.Дадабоев

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Набиев А. А.

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/59 - сонли

Тошкент вилояти.

"" Август 2022 йил

“Паркент туман ободонлаштириш бошқармаси” (кейинги ўрнида “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Далабоев Жасур Норматович бир томондан ва ООО DAVR RAVON YO'L (кейинги ўрниларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Норматов Жамшид Рўзиевич иккинчи томондан, ташаббусли бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Паркент тумани Бодомтепа МФЙ Диянат кучасини 2206 метр қисмини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан ҳагид.уз ҳақуси ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012122106) эълон қилинган ва “Паркент тумани ободонлаштириш бошқармаси” харид комиссиясининг 2022 йил 26 июлдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани тузилди:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:
ижро хужжатлари - натурда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар.

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилган ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилди.

беркитиладиган ишлар - сифати ва анкилигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин анкилаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар.

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган ташаббусли бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминлашни билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича анкиланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 812,625,420.00 (Саққиз юз ун икки миллион олти юз йигирма беш минг тўрт юз йигирма) сўм, шундан ҚҚС 105,994,620 (Бир юз беш миллион тўққиз юз тўқсон тўрт минг олти юз йигирма) сўмини ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилган 10 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилди.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартрилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилинув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технология жараянининг бузилмаглигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;
- смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиш мумкин бўлган зарарини ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *буюртмачининг* руҳсати билан йўнатириши мумкин;

- объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачи*га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этилиши;

- шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачи*га тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади, *пудратчи* қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачи*га хабар бериши шарт;

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалига назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг қучлари билан қурилиш қондалари ва меъёриларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *буюртмачи*га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатлади, - қурилиш майдони кўриқланганини таъминлайди;

- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдига тўлиқ мулккий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтарини юритилади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатини ёки *пудратчининг* қайдаридан қониқмасса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда баргараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

- ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчи*дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

- *пудратчининг* барча муҳожатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчиға молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминлалиши билан белгиланган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорда бўлак (аванс) бериш ва ҳар ойда ажратилган авансини муганосиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизига жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- 10 кунлик муддат ичйда *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчи*га қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи* *пудратчи*га шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўлак (аванс) маблағи ўтказди.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фойз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчидан тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан

фойдаланиладиган материаллар ва асоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *бюджетчи*нинг вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмига бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажарини қилинган, қилинган сарф-ҳаражатларини *бюджетчи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзига кўриб чиқди ва тўлиқ маълумотини *бюджетчи*га топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик ҳато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларида шартнома амал қилиш мuddатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартiriшлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган курилиш материаллари, асоб-ускуналар ва бугловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. Пудратчи ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган мuddатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи* *бюджетчи*нинг курилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитилмаган ишлар *Бюджетчи*нинг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечиктирилган қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи *Бюджетчи*нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитилмаган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очтишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *бюджетчи* *пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *пудратчи*лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажаришга олиниши аниқлansa, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилинган мuddатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *бюджетчи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган курилиш майдони ҳудудда материаллар, асоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КҮЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмагани форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турдунчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчка ва ҳокazo) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевоқиф таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчи*нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашувни шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузиллиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчи*га зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш мuddати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзата келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Бюджетчи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичиде келишса олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шахарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички ҳўжалик йўллари куриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган курилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, *Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари курилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, курилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юртакдагидир. Маҳаллий ички ҳўжалик йўллари куриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган курилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазиса ихтисослашган, кўп йиллик тажрибига эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синови натижалари бўйича ҳўжасларини олиш талаб қилинади.*

2). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва *бюджетчи*га хабарнома юборади;

3). *Ички йўллари ҳўжасларида фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилингандан сўнг, *Бюджетчи* томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- курилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижроичилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-курилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесниклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- вақолат доирасидан келиб чиққан ҳолда курилиш ишлари сифатини назорат қилиш "Йўл курилиш сифат назорат қилиш" давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *бюджетчи*га *бюджетчи* томонидан белгиланган таркибда икки нуسخада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи* *бюджетчи*га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг вақолатли органи балансига ўтади.

XII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган мuddатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шахарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан курилиш учун қўлланиладиган курилиш материаллари, асоб-ускуналар ва бугловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларига, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; шартномада белгиланган кафолат мuddати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли мuddати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли мuddати аниқланса, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат мuddати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мажбурд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш мuddатлари *пудратчи* ва *бюджетчи*нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган мuddат ичиде бартараф этмаса, *Ўзбекистон Республикаси* томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

- 13.1. *Буюртмачи*:
- шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда,
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгилаган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўнрайдан холда,
- *Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шахарсозлик нормалари ва қондалари назарда тутилган ишларнинг сифати пайсалинига олиб келадиган даражада бузилганда,
- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
- 13.2. *Пудратчи*:
- ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда,
- *буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда,
- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
- 13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.
- 13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
- 13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди,
Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юртувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонун ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдидан кўйидаги ишлар бўйича мулкӣй жавобгардир:

- сифатсиз бажаришдан қурилиш-монтаж ишлари,
- объектнинг ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги,
- *буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши,
- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага сурин;

Шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани,
14.2. Мазкур шартномада тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилишига қисмининг 0,4% (фонзи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган қисмининг 0,4% (фонзи) миқдоридан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озоқ қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилишдан бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фонзи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фонзи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчинин* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озоқ қилмайди.

14.4. Агар бажаришган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шахарсозлик нормалари ва қондалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* вақолат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчи*дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юртувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуннинг 26-моддасига асосан сифатсиз бажаришган ишлар қийматининг 20%(фонзи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи Пудратчининг* бажаришган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегирди қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларини ушбу мажбуриятларни бажаришдан озоқ қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзга келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан хал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманларо иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча оқдинги ёзма ва оғзаки битмалар, ёзма билдириш, шартноманинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотди.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартриш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдилашуви томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилади.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигига рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигиде рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйилганлар илова қилинади:

- 1-илова – Бажариш жадвали,
- 2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Паркент тумани Ободлоштириш бошқармаси

Паркент тумани А.Навоий-36

х/р. 2340 2000 3001 0000 1010

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Мар.б. Тош.вил. ХҚСМ

Ш/р. #01722860272497045203110002.

ИНН-200-571-338.

ОҚСД 902Н

Директор *Сабир* Ж.Н.Далабов



ПУДРАТЧИ

ООО DAVR RAVON YOL

Тошкент шаҳри Бектемир тумани

Олтинтопан кўчаси 25уй

х/р: 2020 8000 8050 9348 6001

ИНН 306 475 529 МФО 01072

Тош.ш.Давр банк, Мирзоулугбек ф/ли

ОҚСД 7120



Ж.Р.Норматов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"DAVR RAVON YO'L" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"DAVR RAVON YO'L" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

12.06.2019

728832

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306475529

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Bektemir tumani, Oltin topgan ko'chasi 25-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Bektemir tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



*Ushbu guvohnoma
700033 - o'chka
100033 - 211201*

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma.
2. Loyihaning nomi.
Pudrat shartnomasi.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Shartnoma loyihasi Parkent tumani Obodonlantirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 26.07.2022 yilda dasturga kiritilgan.

Hujjat raqami: HN12675714.


Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



M.M.Mansurov

2022-yil 26-iyul



XALQ DEPUTATLARI PARKENTI TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 23 - aprel

VI-47-37-10-141-K/22

Parkent tuman hokimligi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan jamoatchilik fikri asosida shakllangan va ovoz berish yakuniga ko'ra "g'olib" takliflarni tanlab olish hamda ularga mablag' yo'naltirish to'g'risida.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosini tizimli ravishda tashkil qilib borish zarurligi va yuqoridagi qarordardan kelib chiqqan holda, Xalq deputatlari tuman Kengashining 2022 yil 4 martdagi VI-44-24-10-141-K/22-son qarori va unga asosan tuman Ishchi guruhi tarkibi, mablag'larni jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish tartibi to'g'risidagi NIZOM tasdiqlangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-sonli qaroriga muvofiq, Parkent tumaniga fuqarolarni qiyinab kelayotgan muammolar bo'yicha takliflarni moliyalashtirish uchun mahalliy budjetning qo'shimcha mabzalari hisobidan 5494540 ming,so'm yo'naltirilib, "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" maxsus g'azna hisobvarag'ida mablag' shakllantirilgan. Moliya vazirligi tomonidan ochilgan Ochiq budjet (openbudjet.uz) portalida 2022 yil 1 fevraldan 22 fevralga qadar bo'lgan davrda tuman fuqarolari tomonidan jami 89 mlrd 127 mln. so'mlik 221 ta taklif kiritilgan va takliflar ro'yhatini Ishchi komissiyaning 2022 yil 5 martdagi yig'ilishida ushbu takliflar komissiya a'zolari tomonidan loyiha qiymatlari qayta ko'rib chiqildi.

Komissiya a'zolari o'z xulosalarida, ilovada ko'rsatilgan jami 221 ta 89 mlrd 127 mln. so'mlik taklifdan:

- 4 mlrd. 860 mln. so'mlik 19 ta taklif takroriy bo'lganligi sababli;
- 16 mlrd. 804 mln. 400 ming so'mlik 32 ta taklif belgilangan mezon talablariga mos kelmaganligi sababli;
- 4 mlrd. 048 mln. 800 ming so'mlik 6 ta taklif Xududgaz "Toshkent" gaz ta'minoti filialidan texnik shart va loyihalashtirish ishlari amalga oshirilmaganligi, hozirgi kunda gazlashtirish ishlari imkoni mavjud emasligi sababli;

- 488 mln. 800 ming so'mlik 2 ta taklif O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 26.12.2018 yildagi 1050-sonli qaroriga 31-bandiga asosan yer egalari hisobidan amalga oshirilishi sababli;

- 1 mlrd. 170 mln. so'mlik 3 ta taklif 2022 yil Obod qishloq dasturiga kiritilganligi sababli;

- 100 mln. so'mlik 1 ta taklif O'zbekiston Respublikasining 05.07.2021 yil-dagi O'RQ-699-sonli Qonunining 7-bandiga asosan;

- 720 mln. so'mlik 2 ta taklif Toshkent viloyati hokimligining 2021 yil 3 avgustdagi K-2574-sonli topshirig'i ijrosini ta'minlash maqsadida manzili dasturga kiritilganligi sababli;

- 1 mlrd. so'mlik 1 ta taklif O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 31.12.2019 yildagi PQ-1053-sonli qaroriga asosan;

- 1 mlrd. 954 mln. so'mlik 4 ta taklifning aniq manzili va bajarilish kerak bo'lgan ish xajmi ko'rsatilmaganligi sababli;

- 100 mln. so'mlik 1 ta taklif Nevich qishlog'i suv tarqatish inshootining to'liq ishga tushirilishi munosabati sababli rad etilgan takliflar bo'yicha taklif bergan shaxsning shaxsiy kabinetiga rad etilishining asoslangan sabablari to'g'risidagi xabarнома yuborilgan.

Tanlab olingan 58 mlrd. 081 mln. 020 ming so'mlik 150 ta takliflar, ma'sullar tomonidan qayta hisob-kitob qilinib, loyihalarni miqdori 63 mlrd. 262 mln. 850 ming so'm qilib belgilangan holda, jamoatchilik o'rtasida yigirma sakkiz kun davomida ovoz berish jarayoniga ruxsat berilgan va ovoz berish jarayoni joriy yil 5 martdan 1 aprelega qadar etib belgilangan edi.

Tuman budjetining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larning belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun fuqarolar tomonidan ovoz berish jarayoniga ruxsat etilgan 150 ta taklifdan 106 tasiga jami 16084 ta ovoz berildi (1-ilova kiritilgan takliflar kesimida berilgan ovozlar soni bo'yicha ma'lumot).

Ovoz berish yakuniga ko'ra, Moliya Vazirligining 2021 yil 6 sentabr kungi "Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash yuzasidan" qo'llanma talablari asosida jamg'armada shakllangan mablag' doirasida eng ko'p ovoz olganlardan boshlab, pasga qarab, 9 ta taklif "g'olib" deb topilib, ushbu takliflarning qiymati 5 mlrd. 320 mln. so'mni tashkil etmoqda.

"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" da mablag'imiz 5494.540 mln. so'mni tashkil etadi.

G'olib takliflarni moliyalashtirish tegirishincha Xalq deputatlari tuman Kengashi tomonidan tasdiqlanadigan manzili ro'yxat asosida amalga oshirilishi belgilangan. (2-ilova manzili ro'yxat)

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishtar. hujjatning ko'payishi yoki loyihalarning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi.

Tuman budjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larning belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarining haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi e'latib o'tildi.

O'zbekiston Respublikasi "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi" Qonunining 6 va 24-moddalariga asosan Xalq deputatlari Parkent tumani Kengashi

QAROR QILADI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budjet jarayonida fuqarolarning faol

ishitirokni ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KO-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan hisoboti va ischi-gurux tomonidan 2022 yil 5 martda o'tkazilgan yig'ilish bayoni ma'lumot va ijro uchun qabul qilinсин.

1. Komissiya a'zolari o'z xulosalariga asosan:

-Moliya Vazirligining 2021 yil 6 sentabr kuniidagi "Tuman va shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'olblarni aniqlash yuzasidan" qo'llanmasi talablari asosida, eng ko'p ovoz olgan, 9 ta taklif "g'olib" deb topilib, ushbu takliflarning qiymati 5 mlrd. 320 mln. so'm miqdorida ilovadagi manziliy ro'yhat asosida tasdiqlansin va ijro uchun qabul qilinсин. **Belelab qo'yilсинki:**

- Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmasin;

- Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni, loyiha-smetia xujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishini va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha Xalq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimligi xuzuridagi ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilсин.


3. Tuman hokimligining axborot xizmati rahbari-matbuot kotibi (B.Shog'ulomov), tuman "Parkent tongi" gazetasi (A.Maxmudov) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo'yicha ma'lumotlarni keng jamoatchilikka muntazam yoritib borilishini ta'minlasin.

4. Tuman hokimligi Moliya bo'limi (Moderator) ma'lumotlarni "Ochiq budjet" portaliga joylashtirilib borilishini ta'minlasin.

5. Tuman budjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larning belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

6. Mazkur qaror ijrosini nazorat qitish Xalq deputatlari tuman Kengashining "Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha" doimiy komissiyasi raisi B.Ruxitdinov zimmasiga yuklatilsin.

Xalq deputadari Parkent tuman
Kengashi raisi



Sh. Shoaxmedov

Xalq deputatlari Parkent tuman Kengashining
2022 yil 23 apreldagi
VI-47-37-10-141-K/22-son qaroriga
2-ilova

**Parkent tumani bo'yicha 2022 yil jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha
MANZILLI RO'YXAT**

№	G'olib taklif ma'lumotlari		Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Xaqiqatda ajratilgan mablag'	Moliyalashtirish manbaasi (FTJ, qo'shimcha manbaa, budget parametri)	Buyurtmachi tashkilot
	Taklif ID raqami	Taklifning qisqacha mazmuni				
1	2	3	4	5	6	7
						8
						x
"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" da shakllangan mablag'						
1	1880400202	Parkent tumani Navro'z MFY Amir Temur ko'chasini 1000 metr qismini asfalt qilish	1375	500000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
2	1880400170	Parkent tumani "Bodomtepa" MFYning "Diyonat" ko'chasining 1650 metr qismini asfalt qilish	1350	970000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
3	1880400099	Parkent tumani "Bo'rsiliq" MFYning "Zangtepa" ko'chasining 1500 metr qismini asfalt qilish.	1255	800000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
4	1880400158	Parkent tumani "Istiqbol" MFY xududidagi Bolalar-o'smirlar sport maktabining yopiq suzish suv havzasini joriy ta'mirlash	1247	1000000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Bolalar va o'smirlar sport maktabi
5	1880400208	Parkent tumani "Objuvoz" MFYning "Iste'dod" ko'chasida joylashgan "Gulbog'" markaziy futbol o'yinigo'ha tozza ichimlik suvi chiqarish	1246	800000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Bolalar va o'smirlar sport maktabi
6	1880400026	Parkent tumani Xalk ta'limi bo'limiga qarashli 22-umumiy umumiy o'rta ta'lim maktabida mavjud xonani ta'mirlash va zamonaviy kompyuter hamda qurilmalar bilan jihozlash	1159	2200000,00	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Xalk ta'limi bo'limi

7	1880400123	Parkent tumani "Samarobod" MFYning "Saodat" ko'chasini 2000 metr qismini asfalt qilish	1070	1000000,00	1000000,00	Fuqarolar tashabbusi jam'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
8	1880400102	Parkent tumani Krasnagorsk qo'rg'oni "Said-ota" MFYning "Yoshlar" ko'chasini 1100 metr qismini asfalt qilish	1007	500000,00	500000,00	Fuqarolar tashabbusi jam'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
9	1880400177	Parkent tumani "Kuruksoy" MFYning "Diyonat", "Shifokorlar" va "Zarangsoy" ko'chalariga elektr simyog'och xamda elektr transformator o'rnatish	681	250000,00	250000,00	Fuqarolar tashabbusi jam'armasi	Tuman hokimligi
Taqsimlanmagan mablag'				174540,00	174540,00	x	x

*) Izo: Aniqlangan smeta xujjatlari asosida mablag'lar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan shaxsiy xarakterdagi xarajatlarga yo'naltirilmaydi.

Паркент туман Ободонлаштириш бошкармаси туман ички хужалик йуъларини “Фуқороларни овоз бериш йули” билан ташаббусли бюджети асосида (опен бюджет маблаглари хисобидан) шаклланган маблаглар хисобига жорий таъмирлаш ишлари билан шугулланувчи ташкилотларни танлаб олиш

БАЁННОМАСИ № 8

29.07.2022 йил

Паркент тумани

Қатнашдилар:

Комиссия аъзолари:

Г.Алихужаев

Бош мухандис.

Б.Абдумажидов

булим бошлиги

Ф.Норматов

ички кучалар буйича техник

Т.Нуров

механик

О.Ахмедов

булим бошлиги

З.Зиёвуддинов

омбор мудир

Кўрилган масала:

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.05.2022йилдаги №276 сонли “Давлат харидларини амалга ошириш ишларини яънада такомиллиштириш тўғриси” даги қарорига асосан Паркент туман Ободонлаштириш бошкармаси ҳисобхонаси томонидан Ўзбекистон Республикаси Товар Хом Ашиё биржасини UzEX TENDTER *сайтига* Паркент тумани Бодомтепа МФЙ Диёнат *кучасини жорий таъмирлаш асфальтлаш учун берилган харидорларни танлаб олиш жараёнида 26.07.2022 йилда 22110012122106 лот билан 812,625,420.00 (Саккиз юз ун икки миллион олти юз йигирма беш минг тўрт юз йигирма) сумга ООО DAVR RAVON YOL голиб деб топилган эди.*

• Ушбу низомнинг тегишли бандларига асосан баённомага 2 –кунлик муҳокамада сунг ҳеч қандай эътирозли ҳолатлар билдирилмади

Комиссия аъзолари: Паркент туман Ободонлаштириш бошкармаси ва ООО DAVR RAVON YOL уртасида Паркент тумани Бодомтепа МФЙ Диёнат *кучасини жорий таъмирлаш асфальтлаш ишлари учун 812,625,420.00 (Саккиз юз ун икки миллион олти юз йигирма беш минг тўрт юз йигирма) сум билан узаро шартнома тузишга келишилди.*

АСОС: 26.07.2022йилдаги Ўзбекистон Республикаси Товар Хом Ашиё биржасини UzEX TENDTER сайтида мажлис баённомаси.

Комиссия аъзолари:

Г.Алихужаев

Бош мухандис.

Б.Абдумажидов

булим бошлиги

Ф.Норматов

ички кучалар буйича техник

Т.Нуров

механик

О.Ахмедов

булим бошлиги

З.Зиёвуддинов

омбор мудир

Тошкент вилояти Паркент тумани Бодомтсеп
 МФЙ "Диеъат" кучасини 2022 йил " 21 "
 даги 2022/ 53-сонли
 шартномасига

2-илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами				
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябрь	ноябр	декабр					
Ахратилган аванс маблағи	2022																	
Ахратилган аванс маблағини инобатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022								812 625 420									812 625 420
Жами:	2022								812 625 420									812 625 420
Жами молиялаштирилган маблағ																		



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 122106 на приобретение Ташкент вилояти Паркент тумани Бодомтепа МФЙ Дийнат кучасини 2206 метр кисмини асфалтлаштириш ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 26.07.2022

Время рассмотрения 26.07.2022 11:06

Конкурсная комиссия Паркент тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALIXO'JAYEV G'AYRATXO'JA TILLAXO'JAYEVICH	бош мухандис	ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	ABDUMAJITOV BUNYOD ABDUMALIKOVICH	Инфратузилма бшрили бошлиғи	Паркент ТОб
Член комиссии	Зиевдидинов захриддин	омбор мудири	Паркент ОБОД
Член комиссии	Ахмедов Отамурод	булим бошлиғи	ободон
Член комиссии	Норматов Фозил	ички йулилар буйича техник	Паркент ОБОДОН
Член комиссии	Нуров Тохир	механик	Паркент ТОб

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.07.2022 года № лота 122106.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Ташкент вилояти Паркент тумани Бодомтепа МФЙ Дийнат кучасини 2206 метр кисмини асфалтлаштириш ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	902 914 911.00
Стартовая сумма	902 914 911.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати**, 3-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажаришчун зарур бўлган 3 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) 1. Автогрейдер 1 та 2. Каток 1 та 3. Самасувал 2 та 4. Асфалтуқлатчик

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PARKENT TUMAN YO'LFoyd.UK	25	25	25	Экспертная		
Enter Road MCHJ	25	Машина механизмлар рўйхати	19.2	Экспертная		
OOO DAVR RAYON YO'L	25	25	20	Экспертная		
OOO IDEAL ASFALT BROK	25	5-шакл	19.2	Экспертная		
QURILISH - SIFAT MCHJ	25	25	19.2	Экспертная		
OOO TEXSTROYBIZNES TRANS	25	Машина ва механизмлар рўйхати**, 3-шакл	19.2	Экспертная		

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Солиқлар ва мажбурий туловлардан қарзи йуқлиғи тугрисидаги маълумот 4-шакл қарготека-2 да мавжуд эмаслиғи тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Солиқлар ва мажбурий туловлардан қарзи йуқлиғи тугрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PARKENT TUMAN YO'LFoyd.UK	25	25	15	Экспертная		
Enter Road MCHJ	25	солиқ қарздорлиғи	15	Экспертная		
OOO DAVR RAYON YO'L	25	25	25	Экспертная		
OOO IDEAL ASFALT BROK	25	молиявий маълумот	25	Экспертная		
QURILISH - SIFAT MCHJ	25	25	25	Экспертная		
OOO TEXSTROYBIZNES TRANS	25	Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Солиқлар ва мажбурий туловлардан қарзи йуқлиғи тугрисидаги маълумот 4-шакл қарготека-2 да мавжуд эмаслиғи тугрисида маълумот	25	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объектга ўқаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*, 2-шакл фақат шу йўналишда

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш савдодагига ўқаш профил бўйича охириги 3-йили (1-йили

мажбурий) ўз кучи ҳамда ўз вақтида*бажариш.Хар бир йил ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	25	25	25	Экспертная		
Enter Road MCHJ	25	Уч йиллик бажарилган иш хажмлари	25	Экспертная		
OOO DAVR RAYON YOL	25	25	25	Экспертная		
OOO IDEAL ASFALT BROK	25	иш тажриба	25	Экспертная		
QURILISH - SIFAT MCHJ	25	25	25	Экспертная		
OOO TEXSTROYBIZNES TRANS	25	Энг яхши таклифларни танлаб олишдаги объекта ўқаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*, 2-шакл фақат шу йўналишда	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 2 йилдан кам бўлмаган мажбурий раҳбарлардан1 киши мавжудлиги. 3 йил ишстажига эга дипломага эга 1 кишидан иборат инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 2 йил иш стажига эга дипломига 1 та мутахассисни мавжудлиги. Ходимларнинг йиллик урғача сони 6 (камиди) Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хаёфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	25	25	25	Экспертная		
Enter Road MCHJ	25	Умумий маълумотлар	25	Экспертная		
OOO DAVR RAYON YOL	25	25	24.5	Экспертная		
OOO IDEAL ASFALT BROK	25	1-шакл	25	Экспертная		
QURILISH - SIFAT MCHJ	25	25	25	Экспертная		
OOO TEXSTROYBIZNES TRANS	25	Энг яхши таклифларни танлаб олиш	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		Иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	902 914 911.00	857 510 061.00 UZS	857 510 061.00	00.00	857 510 061.00	19.07.2022 14:25:20	09.48
Enter Road MCHJ	902 914 911.00	812 623 419.00 UZS	812 623 419.00	00.00	812 623 419.00	20.07.2022 10:49:10	10.00
QURILISH - SIFAT MCHJ	902 914 911.00	875 827 463.00 UZS	875 827 463.00	00.00	875 827 463.00	21.07.2022 18:55:53	09.28
OOO IDEAL ASFALT BROK	902 914 911.00	843 908 518.00 UZS	843 908 518.00	00.00	843 908 518.00	21.07.2022 15:19:54	09.63
OOO DAVR RAYON YOL	902 914 911.00	812 625 420.00 UZS	812 625 420.00	00.00	812 625 420.00	20.07.2022 14:03:53	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	81	9.48	90.48
Enter Road MCHJ	75.78	10	85.78
QURILISH - SIFAT MCHJ	84.78	9.28	94.06
OOO IDEAL ASFALT BROK	84.78	9.63	94.41
OOO TEXSTROYBIZNES TRANS	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO DAVR RAYON YOL	85.05	10	95.05

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 122106 от 26.07.2022 года на приобретение Тошкент виллояти Паркент тумани Бодомтепа МФЙ Дийнат кучасини 2206 метр қисмини асфалтлаштириш ишларини бажариш определила победителем:

OOO DAVR RAYON YOL
306475529

и резервный исполнитель: OOO IDEAL ASFALT BROK (308244133)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALIXO'JAYEV G'AYRATXO'JA TILLAXO'JAYEVICH	Согласен	

Член комиссии	Норматов Фозил	Согласен
Член комиссии	Зиёвуддинов Захриддин	Согласен
Член комиссии	Нуров Тохир	Согласен
Член комиссии	Ахмедов Отамурад	Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 23-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48172

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Паркент тумани "Бодомтепа" МФЙ Диёнат кучасини 1650 метр қисмини асфальт қилиш»

Buyurtmachi - Управление благоустройства Паркентского района.

Bosh loyihachi - "MODERN ROAD PROJECT" МЧЖ

Litsenziya №АЛ-000910 от 19-06-2020г.

Moliyalashtirish manbai - Средства местного бюджета.

Bosh pudratchi - Определяется по результатам тендерных торгов

Qurilish turi Текущий ремонт

Murojaat raqami: № 46374

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Постановление Президента РУз № ПК-5250 от 22.09.2021г.

1.2. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком Управлением благоустройства Паркентского района, согласованное проектной организацией ООО «MODERN ROAD PROJECT» от 2022г.

1.3. Письмо Управления благоустройства Паркентского района №179 от 15.06.2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком Управлением благоустройства Паркентского района, согласованные МФЙ Бодомтепа и проектной организацией от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 902914,911тыс.сум с НДС и без затрат заказчика. -ведомости потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

-протяженность улицы - 2206 п.м.

-средняя ширина - 3,0-4,0м

-устройство подстилающих слоев из ГПС толщ.10 см;

-устройство выравнивающих слоев из щебня толщ.3см;

-розлив битума;

-устройство покрытий из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ.5см и др.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Задание на расчет стоимостей по объекту и дефектный акт утверждены заказчиком Управлением благоустройства Паркентского района.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

5.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в сумме 902914,911тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,0%.

5.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

5.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

5.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

6.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Тошкент вилояти Паркент тумани “Бодомтепа” МФЙ Диёнат кучасини 1650 метр қисмини асфальт қилиш**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в сумме 902914,911тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

6.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУ. от 11.06.2003 г. №261 и №46 от 31.01.2022г., стоимость работ принимает заказчик с учетом требований

действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: Albekova Diana Rasimovna 472166609