



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 07 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун
агр.5, агр.6, агр.7, агр.8, агр.9, агр.10, агр.11, агр.12, агр.13, агр.14, агр.15, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19,
агр.20, агр.21, агр.30.

Кол-во: 45 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б -83	кг	5,5		0
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	24	11618	278832,00
4	Итого затраты на оплату труда:				278832,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		33460,00
6	Машины и механизмы				1616646,00
7	Производственная себестоимость				1928938,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		341162,00
9	Всего:				2270100,00
10	НДС 15 %		15%		340515,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				2610615,00
12	отпускная цена с учетом НДС за 45 штук:	шт	45	2610615,00	117477675,00

СОСТАВИЛ:  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК


Объект: н/ст. Жайхун

Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.160 на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун
агр.1, агр.2, агр.3, агр.4.

Кол-во: 11 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Баббит Б -83	кг	6,5		0
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	24	11618	278832,00
4	Итого затраты на оплату труда:				278832,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		33460,00
6	Машины и механизмы				1616646,00
7	Производственная себестоимость				1928938,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		341162,00
9	Всего:				2270100,00
10	НДС 15 %		15%		340515,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				2610615,00
12	отпускная цена с учетом НДС за 11 штук:	шт	11	2610615,00	28716765,00

СОСТАВИЛ:  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.1

Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр. 1

Кол-во: 1 к-т (10 штук)

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод Уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
2	Итого прямые материальные затраты				255000,00
3	Основная заработная плата:	час	38,3	11618	444969,00
4	Итого затраты на оплату труда:				444969,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		53396,00
6	машины и механизмы				1331355,00
7	Производственная себестоимость				2084720,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		375180,00
9	Итого				2459900,00
10	НДС 15 %		15%		368985,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				2828885,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

Ш.Б. Дурматов
" 25 " 07 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.2

Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр. 2

Кол-во: 1 к-т (10 штук)

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод Уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
2	Итого прямые материальные затраты				255000,00
3	Основная заработная плата:	час	38,3	11618	444969,00
4	Итого затраты на оплату труда:				444969,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		53396,00
6	машины и механизмы				1331355,00
7	Производственная себестоимость				2084720,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		375180,00
9	Итого				2459900,00
10	НДС 15 %		15%		368985,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				2828885,00

СОСТАВИЛ : *А.Жураев* А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: *Ф.Атоков* Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 07 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.9

Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр. 9

Кол-во: 1 к-т (10 штук)

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод Уони дм.4 мм	кг	15	17000	255000,00
2	Итого прямые материальные затраты				255000,00
3	Основная заработная плата:	час	38,3	11618	444969,00
4	Итого затраты на оплату труда:				444969,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		53396,00
6	машины и механизмы				1331355,00
7	Производственная себестоимость				2084720,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		375180,00
9	Итого				2459900,00
10	НДС 15 %		15%		368985,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				2828885,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

25 " 07 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.2

Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр. 2

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод Уони дм.4 мм	кг	5	17000	85000,00
	кислород технический	м3	12	7304,35	87652,00
	сталь листовая заказчика				
2	Итого прямые материальные затраты				172652,00
3	Основная заработная плата:	час	86	11618	999148,00
4	Итого затраты на оплату труда:				999148,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		119898,00
6	машины и механизмы				7857373,00
7	Производственная себестоимость				9149071,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1646829,00
9	Итого				10795900,00
10	НДС 15 %		15%		1619385,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				12415285,00

СОСТАВИЛ : _____  _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____  _____ Ф.Атоков

УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.6

Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр. 6

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод Уони дм.4 мм	кг	5	17000	85000,00
	кислород технический	м3	12	7304,35	87652,00
	сталь листовая заказчика				
2	Итого прямые материальные затраты				172652,00
3	Основная заработная плата:	час	86	11618	999148,00
4	Итого затраты на оплату труда:				999148,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		119898,00
6	машины и механизмы				7857373,00
7	Производственная себестоимость				9149071,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1646829,00
9	Итого				10795900,00
10	НДС 15 %		15%		1619385,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				12415285,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

25 " 07 " 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.9

Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр. 9

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод Уони дм.4 мм	кг	5	17000	85000,00
	кислород технический	м3	12	7304,35	87652,00
	сталь листовая заказчика				
2	Итого прямые материальные затраты				172652,00
3	Основная заработная плата:	час	86	11618	999148,00
4	Итого затраты на оплату труда:				999148,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		119898,00
6	машины и механизмы				7857373,00
7	Производственная себестоимость				9149071,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1646829,00
9	Итого				10795900,00
10	НДС 15 %		15%		1619385,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				12415285,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

25 " Д 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.7

Текущий ремонт сальникового уплотнения типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр. 7

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод Уони дм.4 мм	кг	5	17000	85000,00
2	Итого прямые материальные затраты				85000,00
3	Основная заработная плата:	час	115,8	11618	1345364,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1345364,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		161444,00
6	машины и механизмы				6419034,00
7	Производственная себестоимость				8010842,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1441858,00
9	Итого				9452700,00
10	НДС 15 %		15%		1417905,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				10870605,00

СОСТАВИЛ : А.Жураев А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: Ф.Атоков Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.9

Текущий ремонт сальникового уплотнения типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр. 9

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая б=12 заказчика	кг			0
	метизы	кг	3	27500	82500
	электрод уони дм.4 мм	кг	7,5	17000	127500
	кислород технический	м3	6	7304,35	43826
2	Итого прямые материальные затраты				253826,00
3	Основная заработная плата:	час	115,8	11618	1345364,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1345364,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		161444,00
6	Машины и механизмы				7042301,00
7	Производственная себестоимость				8802935,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1555465,00
9	Всего:				10358400,00
10	НДС 15 %		15%		1553760,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				11912160,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 27 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК


Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.8

Текущий ремонт и восстановление вала типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр. 8

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод Уони дм.4 мм	кг	5	17000	85000,00
2	Итого прямые материальные затраты				85000,00
3	Основная заработная плата:	час	185,1	11618	2150492,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2150492,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		258059,00
6	машины и механизмы				7607744,00
7	Производственная себестоимость				10101295,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1818205,00
9	Итого				11919500,00
10	НДС 15 %		15%		1787925,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				13707425,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 21 " 07 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.8

Текущий ремонт изготовление винта дл.4,5 м . от задвижки сливного клапана на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА				0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	88,4	11618	1027031,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1027031,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		123244,00
6	машины и механизмы				4564646,00
7	Производственная себестоимость				5714921,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1028679,00
9	Итого				6743600,00
10	НДС 15 %		15%		1011540,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				7755140,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

« 07 » 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.7

Текущий ремонт и восстановление большой крышки типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр. 7

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод Уони дм.4 мм	кг	5	17000	85000,00
	кислород технический	м3	3	7304,35	21913,00
	метизы	кг	7	27500	192500,00
2	Итого прямые материальные затраты				299413,00
3	Основная заработная плата:	час	207,1	11618	2406088,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2406088,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		288731,00
6	машины и механизмы				8083228,00
7	Производственная себестоимость				11077460,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1993940,00
9	Итого				13071400,00
10	НДС 15 %		15%		1960710,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				15032110,00

СОСТАВИЛ: _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

25 " 07 " 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.9

Текущий ремонт и восстановление большой крышки типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр. 9

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод Уони дм.4 мм	кг	5	17000	85000,00
	кислород технический	м3	3	7304,35	21913,00
	метизы	кг	5	27500	137500,00
2	Итого прямые материальные затраты				244413,00
3	Основная заработная плата:	час	207,1	11618	2406088,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2406088,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		288731,00
6	машины и механизмы				8083228,00
7	Производственная себестоимость				11022460,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1984040,00
9	Итого				13006500,00
10	НДС 15 %		15%		1950975,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				14957475,00

СОСТАВИЛ: _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 02 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Двойник

Текущий ремонт изготовление грузовой Гайки дм. 170 мм на объект Двойник Кол-во: 2 шт

Кол-во: 2 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА				0,00
					0,00
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	92,4	11618	1073503,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1073503,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		128820,00
6	машины и механизмы				4279356,00
7	Производственная себестоимость				5481679,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		986621,00
9	Итого				6468300,00
10	НДС 15 %		15%		970245,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				7438545,00
12	Отпускная цена с учетом НДС за 2 штуки:	шт	2	7438545,00	14877090,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 25 " 07 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 2 агр.4

Текущий ремонт , механическая обработка и полное восстановление втулки типа 82 В 17 на н/ст.
Аму-Бухоро-2 агр. 4

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				0
2	Итого прямые материальные затраты				0,00
3	Основная заработная плата:	час	137,2	11618	1593990,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1593990,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		191279,00
6	Машины и механизмы				10491698,00
7	Производственная себестоимость				12276967,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2175333,00
9	Всего:				14452300,00
10	НДС 15 %		15%		2167845,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				16620145,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 07 " 07 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 2 агр.5

Текущий ремонт изготовление шайбы на малую крышку В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. 5

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая заказчика	кг			0
	электрод уони дм.4 мм	кг	5	17000	85000
	кислород технический	м3	12	7304,35	87652
2	Итого прямые материальные затраты				172652,00
3	Основная заработная плата:	час	175,3	11618	2036635,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2036635,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		244396,00
6	Машины и механизмы				5123335,00
7	Производственная себестоимость				7577018,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1319782,00
9	Всего:				8896800,00
10	НДС 15 %		15%		1334520,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				10231320,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 2 агр.8

Текущий ремонт изготовление шайбы на проставку В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр. 8

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	сталь листовая заказчика	кг			0
	электрод уони дм.4 мм	кг	10	17000	170000
	кислород технический	м3	15	7304,35	109565
2	Итого прямые материальные затраты				279565,00
3	Основная заработная плата:	час	292,3	11618	3395941,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3395941,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		407513,00
6	Машины и механизмы				4232320,00
7	Производственная себестоимость				8315339,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1423361,00
9	Всего:				9738700,00
10	НДС 15 %		15%		1460805,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				11199505,00

СОСТАВИЛ : _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ

Начальник АРУ АБМК

Ш.Б.Дурматов

2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ОБЪЕКТ: АРУ АБМК

Мы, нижеподписавшиеся начальник ПО АРУ АБМК Ф. Атоков, главный инженер по ремонту АРУ АБМК Д.Хаккиев, главный специалист ПО А.Джураев составили настоящий акт о том, что для капитального ремонта насосного агрегата типа Д 6300-80, насосного агрегата типа 56 В 17 необходимо выполнить нижеследующие виды работ:

№	наименование работ и ресурсов	Ед.изм	Кол-во
1	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр.5, агр.6, агр.7, агр.8, агр.9, агр.10, агр.11, агр.12, агр.13, агр.14, агр.15, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.30.	услуга	45
2	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.160 на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр.1, агр.2,	услуга	11
3	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 верхней части на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обор.	услуга	1
4	Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1	услуга	1
5	Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	услуга	1
6	Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	услуга	1
7	Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1	услуга	1
8	Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	услуга	1
9	Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6	услуга	1
10	Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	услуга	1
11	Текущий ремонт сальникового уплотнения типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7	услуга	1
12	Текущий ремонт сальникового уплотнения типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	услуга	1
13	Текущий ремонт и восстановление вала типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8	услуга	1
14	Текущий ремонт изготовление винта дл.4,5 м. от задвижки сливного клапана на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8	услуга	1
15	Текущий ремонт и восстановление большой крышки типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7	услуга	1
16	Текущий ремонт и восстановление большой крышки типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	услуга	1
17	Текущий ремонт изготовление грузовой Гайки дм.170 мм на объект Двойник	услуга	2
18	Текущий ремонт механическая обработка и полное восстановление втулки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. 4	услуга	1
19	Текущий ремонт изготовление шайбы на малую крышку 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.5	услуга	1
20	Текущий ремонт изготовление шайбы на проставку 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8	услуга	1

подписи:

Ф. Атоков

Д.Хаккиев

А.Джураев



г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятия

Ж.У. Мавлонов

29 июня 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 106-126/22 КК

При проверке предварительных технико-экономических расчётов (ПТЭР) представленных «АРУ АБМК» по определению калькуляции производственного себестоимости на стоимости приготовления

1. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр.5, агр.6, агр.7, агр.8, агр.9, агр.10, агр.11, агр.12, агр.13, агр.14, агр.15, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.30.»
2. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.160 на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр.1, агр.2.»
3. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 верхней части на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное».
4. «Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1».
5. «Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
6. «Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
7. «Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1».
8. «Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
9. «Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6».
10. «Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
11. «Текущий ремонт сальникового уплотнения типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
12. «Текущий ремонт сальникового уплотнения типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
13. «Текущий ремонт и восстановление вала типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
14. «Текущий ремонт изготовление винта дл.4,5 м. от задвижки сливного клапана на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
15. «Текущий ремонт и восстановление большой крышки типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
16. «Текущий ремонт и восстановление большой крышки типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
17. «Текущий ремонт изготовление грузовой Гайки дм.170 мм на объект Двойник».

18. «Текущий ремонт механическая обработка и полное восстановление втулки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. 4».
19. «Текущий ремонт изготовление шайбы на малую крышку 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.5».
20. «Текущий ремонт изготовление шайбы на проставку 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8».

Разработчик: «АРУ АБМК».

Представленные материалы.

1. Письмо заказ.
2. Расчеты на стоимость услуг (изготовления выпускаемой продукции и ремонтно-восстановительных работ) по всем объектам, представленный предприятием «АРУ АБМК».
3. Сводный расчет на калькуляции.

В ходе камеральной проверки калькуляции производственного себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр.5, агр.6, агр.7, агр.8, агр.9, агр.10, агр.11, агр.12, агр.13, агр.14, агр.15, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.30.»
2. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.160 на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр.1, агр.2, агр.3, агр.4».
3. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 верхней части на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное».
4. «Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1».
5. «Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
6. «Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
7. «Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1».
8. «Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
9. «Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6».
10. «Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
11. «Текущий ремонт сальникового уплотнения типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
12. «Текущий ремонт сальникового уплотнения типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
13. «Текущий ремонт и восстановление вала типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
14. «Текущий ремонт изготовление винта дл.4,5 м. от задвижки сливного клапана на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
15. «Текущий ремонт и восстановление большой крышки типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
16. «Текущий ремонт и восстановление большой крышки типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
17. «Текущий ремонт изготовление грузовой Гайки дм.170 мм на объект Двойник».
18. «Текущий ремонт механическая обработка и полное восстановление втулки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. 4».
19. «Текущий ремонт изготовление шайбы на малую крышку 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.5».
20. «Текущий ремонт изготовление шайбы на проставку 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8».

При «АРУ АБМК» обнаружены арифметические ошибки и сделано:

Замечание

В ходе проверки совместно с инженером технологом, «АРУ АБМК» все арифметические ошибки исправлены в рабочем порядке в основание согласно ШНК 38-01-003-1 ШНК 4.06.01-080 РСН 06-01-080-4, ШНК 01-01-14-6, ШНК 903-14-1, ШНК 601-5-4, ШНК 903- 2-1, ШНК 903-30-1 ШНК 904-2-1 и Е 01-01-014-4 таблицы в пределах размера опубликованного в каталоге текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве за 1 квартал 2022 года.

На основании изложенных можно сделать:

Рекомендовано:

Калькуляция производственные себестоимости на определению калькуляции текущий ремонт и изготовление по всем объектом «АРУ АБМК» нижеприведенной таблице:

№ п.п	Наименование продукции	Кол-во	Ед. изм.	Заявлено (сум)	Рекомен. Стартовая цена (сум)
1	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр.5, агр.6, агр.7, агр.8, агр.9, агр.10, агр.11, агр.12, агр.13, агр.14, агр.15, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.30.	45	шт	2 660 180,00/ 119 708 100,00	2 610 615,00/ 117 477 675,00
2	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.160 на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр.1, агр.2, агр.3, агр.4	11	шт	2 660 180,00/ 29 261 980,00	2 610 615,00/ 28 716 765,00
3	Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 верхней части на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное	1	шт	2 660 180,00	2 610 615,00
4	Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1	1	К-т	2 909 385,00	2 828 885,00
5	Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	1	К-т	2 909 385,00	2 828 885,00
6	Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	1	К-т	2 909 385,00	2 828 885,00
7	Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1	1	шт	12 595 835,00	12 415 285,00

8	Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	1	ШТ	12 595 835,00	12 415 285,00
9	Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6	1	ШТ	12 595 835,00	12 415 285,00
10	Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	1	ШТ	12 595 835,00	12 415 285,00
11	Текущий ремонт сальникового уплотнения типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7	1	ШТ	11 113 830,00	10 870 605,00
12	Текущий ремонт сальникового уплотнения типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	1	ШТ	12 151 360,00	11 912 160,00
13	Текущий ремонт и восстановление вала типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8	1	ШТ	14 096 240,00	13 707 425,00
14	Текущий ремонт изготовление винта дл.4,5 м. от задвижки сливного клапана на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8	1	ШТ	7 940 750,00	7 755 140,00
15	Текущий ремонт и восстановление большой крышки типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7	1	ШТ	15 467 109,00	15 032 110,00
16	Текущий ремонт и восстановление большой крышки типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	1	ШТ	15 392 474,00	14 957 475,00
17	Текущий ремонт изготовление грузовой Гайки дм.170 мм на объект Двойник	2	ШТ	7 632 665,00/ 15 265 330,00	7 438 545,00/ 14 877 090,00
18	Текущий ремонт механическая обработка и полное восстановление втулки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. 4	1	ШТ	16 903 620,00	16 620 145,00
19	Текущий ремонт изготовление шайбы на малую крышку 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.5	1	ШТ	10 593 570,00	10 231 320,00
20	Текущий ремонт изготовление шайбы на проставку 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8	1	ШТ	11 803 370,00	11 199 505,00

3.2. В заключении договора по калькуляции производственной себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр.5, агр.6, агр.7, агр.8, агр.9, агр.10, агр.11, агр.12, агр.13, агр.14, агр.15, агр.16, агр.17, агр.18, агр.19, агр.20, агр.21, агр.30.»
2. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.160 на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр.1, агр.2, агр.3, агр.4.»
3. «Текущий ремонт, заливка подшипника баббитом дм.150 верхней части на ротор типа Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. Обратное.»
4. «Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1.»
5. «Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2.»

6. «Текущий ремонт наплавка болтов на рабочее колесо типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
7. «Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.1».
8. «Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
9. «Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.6».
10. «Текущий ремонт изготовление шайбы на уплотнение типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
11. «Текущий ремонт сальникового уплотнения типа 56 В 17 на н/ст.Аму-Бухоро-1 агр.7».
12. «Текущий ремонт сальникового уплотнения типа 56 В 17 на н/ст.Аму-Бухоро-1 агр.9».
13. «Текущий ремонт и восстановление вала типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
14. «Текущий ремонт изготовление винта дл.4,5 м. от задвижки сливного клапана на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
15. «Текущий ремонт и восстановление большой крышки типа 56 В 17 на н/ст.Аму-Бухоро-1 агр.7».
16. «Текущий ремонт и восстановление большой крышки типа 56 В 17 на н/ст.Аму-Бухоро-1 агр.9».
17. «Текущий ремонт изготовление грузовой Гайки дм.170 мм на объект Двойник».
18. «Текущий ремонт механическая обработка и полное восстановление втулки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр. 4».
19. «Текущий ремонт изготовление шайбы на малую крышку 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.5».
20. «Текущий ремонт изготовление шайбы на проставку 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.8».

Определить прочих прямых затрат и прочих затрат производственного характера, (расхода периода, накладных расходов и рентабельности) согласно установленному порядку.

3.3. В соответствии применение указанных цен для «АРУ АБМК» по калькуляции производственного себестоимости стоимость изготовленной продукции для строительства носят рекомендательный характер, а также при взаиморасчете за выполненные работы в обязательном порядке подлежат согласованию с заказчиком (протоколно) и соответственно окончательное решение по ценам принимает заказчик и подрядная организация.

3.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на руководителей «АРУ АБМК».

Проверяющий эксперт :



Мавлонова М.