

# ТЎЛОВ ЖАДВАЛИ

Шофиркон туман ҳокимлиги билан “Феруз транс қурилиш 2020” МЧЖ ўртасидаги 212700000 умумий суммасидаги 2022 йил. "6" июлдаги № 1- шартномага

(сўмда)

2022 йил ойлар номи	Харажатлар тури			Жами
	43-21-200			
Январ				
Феврал				
Март				
Апрел				
Май				
Июн				
Июл	65000000			65000000
Август				
Сентябр				
Октябр				
Ноябр	147700000			147700000
Декабр				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>212700000</b>			<b>212700000</b>

Жами; 212 700 000 (Икки юз ўн икки миллион етти юз минг ) сўм

Юқоридаги кўрсатилган суммадан **63810000 сўм** ёки шартнома умумий суммасининг 30% олдидан 2022 йил июл ойида туланиши лозим.



Раҳбар

(имзо)

Н.Раҳмонов

Бош ҳисобчи

(имзо)

Б.Жалилов

Ҳазначилик бўлинмаси  
ходими қабул қилди  
2022 й. «\_\_\_»

(имзо)

Бюджетдан маблағ олувчи  
ходими қабул қилди  
2022 й. «\_\_\_»

(имзо)

# П У Д Р А Т Ш А Р Т Н О М А С И № 1

«6» июл 2022 й.

Шофиркон ш.

“Феруз транс курилиш 2020” МЧЖ (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан ўзининг устави асосида иш юритувчи Ф.Ҳамроев тимсолида, бир томондан ва Шофиркон тумани хокимлиги (корхона, ташкилот, муассаса номи), (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан ўзининг устави асосида иш юритувчи Н.Раҳмонов тимсолида, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

## 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

- 1.1. Ушбу шартнома буйича “Пудратчи” «Буюртмачи»нинг буюртмасига асосан Шофиркон туман Денов МФЙ биносини янгидан қуриш ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.
- 1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан 212 700 000 сўмни ташкил этади.

## 2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

- 2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати 212700000 ( Икки юз ўн икки миллион етти юз минг ) сўм ҚҚС билан ташкил қилади.
- 2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «6» июл 2022 йил.
- 2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаш вақти «31» декабр 2022 йил.

## 3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ , БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

- 3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.
- 3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.
- 3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.
- 3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

## 4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

- 4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи ҚҚС билан **212700000 ( Икки юз ўн икки миллион етти юз минг )** сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 63810000 ( Олтмиш уч миллион Саккиз юз ўн минг ) сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг июл ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 148890000 ( Бир юз қирқ саккиз миллион саккиз юз тўқсон минг ) сум яъни, келишилган сумманинг 70 фоизини ташкил этади ва бу якуний тўлов 2022 йил 31 декабргача амалга оширилади.
- 4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.
- 4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошикча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

## **5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

5.1. Шартнома баҳоси ҚҚС билан 212 700 000 сўм бўлган Шофиркон туман Денов МФЙ биносини янгидан қуриш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % микдорида;

-кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % микдорида;

-ундан кейинги муддатлар учун 20 % микдорида;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида 2-сонли далолатномани тузади.

## **6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нарҳини 0,04% микдорида «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

## **7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ**

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан Иқтисодий судларида хал этилади.

## **8. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ**

8.1. Мазкур шартнома 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси «Бюджет кодекси»нинг 122-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ҳазначиликда рўйхатга олинishi шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган.

8.2 Мазкур шартнома 2022 йил «31»Декабргача амалда бўлади

8.3. Келишмовчиликлар юзага келган тақдирда барча масалалар икки томонлама музокаралар йўли билан хал қилинади, келишиш имкони бўлмаганда эса томонларнинг юридик манзили жойлашган Иқтисодий судида хал қилинади.

## **9. БОШҚА ШАРТЛАР**

9.4. Мазкур Шартномага киритиладиган барча ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма шаклда тузилиши ва ҳар иккала тарафлар орқали имзоланиши керак.

## 10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

### «ПУДРАТЧИ»

“Феруз транс қурилиш 2020” МЧЖ  
(Товар етказиб берувчи ёки хизмат  
кўрсатувчининг номи)

Манзил: Шофиркон туман Мирзоқул МФЙ

Тел./факс 93-567-21-51

х/в 20208000905084378001  
Банк номи “Турон банк” Бухоро ф

МФО 00111

ОКОНХ 61110  
СТИР 306467054

Рахбар



Ф.Хамроев  
(Ф.И.Ш)



### «БУЮРТМАЧИ»

Шофиркон туман хокимлиги  
(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзил: Шофиркон шаҳар Мустақиллик кўча 4-уй

Тел./факс 502-32-05

ш/х\* 301821860062587011204018001  
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 201113350

ОКОНХ 97600

Ғазначилик бўлинмаси номи: Шофиркон  
туман Ғазначилик бўлинмаси  
Ғазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент Марказий банкнинг  
ХККМ

МФО: 00014

Ғазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919

Рахбар

Н.Раҳмонов  
(Ф.И.Ш)



Ҳуқуқшунос (ИМЗО ва Ф.И.Ш):



Ш.Очилов