



10.08.2022 даги

ООО «BUILD STROY NUKUS» ва Бузатов тумани Ободонлаштириш бошкармаси (Фонд) ўртасида  
840 042 423,00 сўм умумий суммага тузилган 161-13-216-ОВ/2022 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\*

Боб  
Шахсий ғазна хисобварак

110

301821860352097065200110001

сўмда

2022 й. ойлари номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4322900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	840 042 423,00			840 042 423,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>840 042 423,00</b>			<b>840 042 423,00</b>

Жами 840042423,00 сўм

Саккиз юз қирқ миллион қирқ икки минг тўрт уч юз йигирма уч  
сўм 00 тийин  
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 252 012 727 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
\_\_\_\_\_ % \*\*\*20 \_\_\_\_\_ ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойна \_\_\_\_\_ % жорий ойна \_\_\_\_\_ санасигача хар ойида олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

Палыбеков Кайрат Алматбаевич  
Ф И Ш

(имзо)

Буюртмачи бош бухгалтери

Кайпов Бабыр Максетович  
Ф И Ш

(имзо)

Ғазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

(имзо)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"BUILD STROY NUKUS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"BUILD STROY NUKUS" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.01.2020

804968

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307056043

Tashkiliy-  
huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan  
joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xo'jayli tumani, Xo'jayli, Республика  
Каракалпакстан, Ходжейлийский район, Маданият МСГ, ул. Халыклар  
Дослыгы, р/с ,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xo'jayli tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



## ДОГОВОР №

2022 й. «10» 8

161-13-216-ОВ/2022-сон

р.Бозатау.

Бозатау районы абаданластырыу баскармасы в лице директор **К.Палыбеков**, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и **ООО «BUILD STROY NUKUS»** в лице директора **Ж.Рахимов**, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И СИСТЕМЫ НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ССГ "КУК СУУ" БОЗАТАУСКОМ РАЙОНЕ РК»

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно ПСД, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **840 042 423 (Восемьсот сорок миллионов сорок две тысячи четыреста дватцать три) сум** в текущих ценах включая все сборы налоги и отчисления с учётом НДС (НДС-109 570 750 сум). Стоимость работ является окончательной и не подлежит к изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

## **V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Дата вступления договора в силу: начало «\_\_» август 2022 года  
окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 60 календарных дней. Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договоров Казначейских подразделениях.

## **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30 %** от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

## **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

### **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

### **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

### **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

### **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

### **XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона: Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

### XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

### XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющую одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабрь 2022г.

### XV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

**Подрядчик:**

**ООО «BUILD STROY NUKUS»**

ИНН: 307 056 043

Юридические адреса:

Хожели каласы ул Кун нуры 1, дом18

Телефон: +99890-709-88-28

Р/с: 20208000305166996001

Р/с:

МФО: 00582

Банк: Миллий банк Ноқис фил.

ОКОНХ:

**Заказчик:**

**Бозатау району абаданластырыу баскармасы**

ИНН: 207 306 518

Юридические адреса:

Бозатау району Жеткиншек 4

Телефон: +99855 105-98-32 94 591-06-77

л/с:301821860352097065200110001

л/с:

Отделение Казначейства по Бозатауского р/н

Р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201122919

МФО: 00014

Банк: Центр банк г.Ташкент

ОКОНХ: 90290

Руководитель:  
Подпись

Ж.Рахимов

Руководитель:  
Подпись

К.Палыбеков





**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA № VQ22765706**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29 iyundagi "Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5168-son qaroriga asosan mazkur xulosa berildi.

1. Loyihaning nomi – Shartnomasi.

2. Loyihaning turi – Qurilish ishlarini amalga oshirish bo'yicha xizmat ko'rsatish haqida.

Buyurtmachi Bo'zatov tumani Obodonlashtirish boshqarmasi, bajaruvchi «BUILD STROY NUKUS» mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasida umumiy bahosi 840.042.423 (sakkiz yuz qirq million qirq ikki ming to'rt yuz yigirma uch) so'mlik qurilish ishlarini amalga oshirish bo'yicha xizmat ko'rsatish shartnomasi loyihasi yuzasidan.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:

Bo'zatov tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yil 10 avgust kuni ishlab chiqilgan va «E-HUQUQSHUNOS» elektron tizimiga kiritilgan.

Bo'zatov tumani Obodonlashtirish boshqarmasining «BUILD STROY NUKUS» mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan tuzilayotgan mazkur shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga **muvofiq**.

Bo'zatov tumani Yuridik xizmat  
ko'rsatish markazi boshlig'i

2022 yil «10» avgust



R.Dushanov



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 128963 на приобретение «ТЕКУЩИЙ  
РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И СИСТЕМЫ НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ССГ "КУК СУУ"  
БОЗАТАУСКОМ РАЙОНЕ РК»**

Способ проведения электронный

Дата 04.08.2022

Время рассмотрения 04.08.2022 22:40

Конкурсная комиссия Бузатов тумани Ободонлаштириш бошкармаси (Обод кишлок-2022й.), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ТАИРОВ ТОЛИБАЙ JOLDASBAYEVICH	Бозатау районы абаданластырыу баскармасы бас инженери	Абаданластырыу
<b>Секретарь комиссии</b>	MNAJATDINOV RUSLANBEK KUANDIKOVICH	Бозатау районы абаданластырыу баскармасы ис журитиуши	Абаданластырыу
<b>Член комиссии</b>	ОТЕБЕКОВ МАХСЕТБАЙ ADILBAEVICH	Abadanlastiriw obektlerin saqlaw injeneri	Абаданластырыу
<b>Член комиссии</b>	QAYPOV BABIR MAXSETOVICH	Бозатау районы абаданластырыу баскармасы бас есапшы	Абаданластырыу
<b>Член комиссии</b>	БИЙЕКЕYEV BEKIMBET ARZIMOVICH	Бозатау районы абаданластырыу баскармасы болим баслыгы	Абаданластырыу
<b>Член комиссии</b>	KUTLIMURATOV DANIYAR TOREMURATOVICH	Бозатау районы абаданластырыу баскармасы texnik baqlawshi	Абаданластырыу

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.08.2022 года № лота 128963.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту и благоустройству территории</b>
Подробное описание	«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И СИСТЕМЫ НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ССГ "КУК СУУ" БОЗАТАУСКОМ РАЙОНЕ РК»
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	842 375 382.00
Стартовая сумма	842 375 382.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие квалификационных специалистов по сфере и инженеров по технике безопасности

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП QORAQALPOQYO`LKO`KALAM</b>	20	20	13	Экспертная		
<b>"AMUDARYO XIZMAT KO`RSATISH MARKAZI" MCHJ</b>	20	Барча зарур мутахассислар бор	18	Экспертная		
<b>OOO NUR JAN`A-QURILIS</b>	20	Документы были прикреплены	15	Экспертная		
<b>CONSTANT STRUGGLE MCHJ</b>	20	Документы прикреплены	17	Экспертная		
<b>OOO BUILD STROY NUKUS</b>	20	Мавжуд	16	Экспертная		
<b>OOO PROFI-MAX-NUKUS</b>	20	PROFI MAX NUKUS	11	Экспертная		

Критерий №2 сведения об оборотном капитале фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП QORAQALPOQYO`LKO`KALAM</b>	20	20	17	Экспертная		
<b>"AMUDARYO XIZMAT KO`RSATISH MARKAZI" MCHJ</b>	20	Айланма маблаглар бор	18	Экспертная		
<b>OOO NUR JAN`A-QURILIS</b>	20	Документы были прикреплены	16	Экспертная		
<b>CONSTANT STRUGGLE MCHJ</b>	20	Документы прикреплены	19	Экспертная		
<b>OOO BUILD STROY NUKUS</b>	20	Мавжуд	19	Экспертная		
<b>OOO PROFI-MAX-NUKUS</b>	20	PROFI MAX NUKUS	15	Экспертная		

Критерий №3 Наличие оборудования, техники и других материалов по работе

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП QORAQALPOQYO`LKO`KALAM</b>	20	20	17	Экспертная		
<b>"AMUDARYO XIZMAT KO`RSATISH MARKAZI" MCHJ</b>	20	Барча зарурий техника ва моддий ресурслар мавжуд	16	Экспертная		
<b>OOO NUR JAN`A-QURILIS</b>	20	Документы были прикреплены	12	Экспертная		
<b>CONSTANT STRUGGLE MCHJ</b>	20	Документы прикреплены	14	Экспертная		
<b>OOO BUILD STROY NUKUS</b>	20	Мавжуд	16	Экспертная		
<b>OOO PROFI-MAX-NUKUS</b>	20	PROFI MAX NUKUS	7	Экспертная		

Критерий №4 Сведения об осмотрена объекта

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП QORAQALPOQYO`LKO`KALAM</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>"AMUDARYO XIZMAT KO`RSATISH MARKAZI" MCHJ</b>	20	Объектни Жойига бориб курдик	20	Экспертная		
<b>OOO NUR JAN`A-QURILIS</b>	20	Документы были прикреплены	20	Экспертная		
<b>CONSTANT STRUGGLE MCHJ</b>	20	Документы прикреплены	20	Экспертная		
<b>OOO BUILD STROY NUKUS</b>	20	Мавжуд	20	Экспертная		
<b>OOO PROFI-MAX-NUKUS</b>	20	PROFI MAX NUKUS	20	Экспертная		

Критерий №5 Опыт работы по типичным работам последнего 2 года и 1 кв 2022 года.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП QORAQALPOQYO`LKO`KALAM</b>	20	20	13	Экспертная		
<b>"AMUDARYO XIZMAT</b>	20	2 йиллик иш	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ</b>		тажрибамиз бор				
<b>OOO NUR JAN`A-QURILIS</b>	20	Документы были прикреплены	16	Экспертная		
<b>CONSTANT STRUGGLE MCHJ</b>	20	Документы прикреплены	19	Экспертная		
<b>OOO BUILD STROY NUKUS</b>	20	Мавжуд	20	Экспертная		
<b>OOO PROFI-MAX-NUKUS</b>	20	PROFI MAX NUKUS	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ</b>	842 375 382.00	801 000 000.00 UZS	801 000 000.00	00.00	801 000 000.00	03.08.2022 17:09:07	15.00
<b>OOO NUR JAN`A-QURILIS</b>	842 375 382.00	840 000 000.00 UZS	840 000 000.00	00.00	840 000 000.00	03.08.2022 19:23:43	14.30
<b>CONSTANT STRUGGLE MCHJ</b>	842 375 382.00	842 000 000.00 UZS	842 000 000.00	00.00	842 000 000.00	03.08.2022 20:30:14	14.27
<b>OOO BUILD STROY NUKUS</b>	842 375 382.00	840 042 423.00 UZS	840 042 423.00	00.00	840 042 423.00	03.08.2022 21:17:03	14.30
<b>OOO PROFI-MAX-NUKUS</b>	842 375 382.00	841 027 190.00 UZS	841 027 190.00	00.00	841 027 190.00	03.08.2022 21:55:42	14.29
<b>УП QORAQALPOQYO`LKO`KALAM</b>	842 375 382.00	840 000 000.00 UZS	840 000 000.00	00.00	840 000 000.00	03.08.2022 13:30:40	14.30

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>"AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ</b>	75.65	15	90.65
<b>OOO NUR JAN`A-QURILIS</b>	67.15	14.3	81.45
<b>CONSTANT STRUGGLE MCHJ</b>	75.65	14.27	89.92
<b>OOO BUILD STROY NUKUS</b>	77.35	14.3	91.65
<b>OOO PROFI-MAX-NUKUS</b>	57.8	14.29	72.09
<b>УП QORAQALPOQYO`LKO`KALAM</b>	68	14.3	82.3

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 128963 от 04.08.2022 года на приобретение «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И СИСТЕМЫ НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ССГ "КУК СУУ" БОЗАТАУСКОМ РАЙОНЕ РК» определила победителем:

OOO BUILD STROY NUKUS  
307056043

и резервный исполнитель: "AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI" MCHJ (305721831)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ТАИРОВ ТОЛИБАЙ ЖОЛДАСБАЙЕВИЧ	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ОТЕБЕКОВ МАХСЕТБАЙ АДИБАЕВИЧ	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ҚАҲРОВ БАБИР МАХСЕТОВИЧ	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	БИҲЕКЕҲЕВ БЕКИМБЕТ АРЗИМОВИЧ	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTLIMURATOV DANIYAR TOREMURATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«9» август 2022-жыл

Бозатаў абаданластырыу басқармасы “Товар-материаллық запаслар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясы”ның ен жақсы усынысларды таңлап алыу бойынша өткерилген

9-санлы мәжлис баянламасы

Бозатаў районы

2022-жыл “9” август

Қатнасыушылар  
Комиссия баслығы  
Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)  
Т.Тайыров  
Б.Биекеев  
Б.Қайпов  
Д.Қутлымуратов  
М. Отебеков

(Лаўазымы)  
Басқарма бас инженери, комиссия баслығы  
Басқарма бөлим баслығы комиссия ағзасы  
Басқарма бас есапшысы комиссия ағзасы  
Басқарма техник назаратшы комиссия ағзасы  
Басқарма объектлерди сақлау бөлим инженери  
комиссия ағзасы

### КҮН ТӘРТИБИ:

Бозатаў абаданластырыу басқармасы - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Т.Тайыров мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыулар ҳаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда - Нызам) 58-статьясына муўапық ен жақсы усынысларды таңлап алыу өткерилиуи ҳаққында арнаўлы информацион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлау қатнасыушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 27 июль күни 22110012128963- санлы лот бойынша 2022-жыл 4-август күни 128963-санлы баянламасы бойынша хеш қандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Бозатаў районы Кок суу АПЖ аймағында абаданластырыу жеңил оңлау пиядалар жолы хәм түнги жақтыландырыу жұмысларын әмелге асырыу өткерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хәм таңлау шәртлери бойынша ен жақсы шәртлерди усынған хәм таңлап алыу жеңимпазы деп табылған “BUILD STROY NUKUS” ЖШЖ 840 042 423 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.






2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиу хуқуқы кейинги қатнасыушы (резерв) етип, “AMUDARYO XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI” ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлау қатнасыушыларының усынысларын көрип шығыу хәм бахалау мүддети усыныслар бериу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Б.Қайповка таңлау алыу жуўмағы бойынша жеңимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хәмде шартнама дүзилгеннен соң 3 (уш) жұмыс күни ишинде арнаўлы информацион порталына ([www.xarid.uz](http://www.xarid.uz)) жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери Р.Мнажатдинов, усы таңлап алыу тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тәртипте сақланыуын тамийинлесин.

Қатнасыушылар  
Комиссия баслығы  
Комиссия ағзалары

Қолы  
  
  
  
  


Ф.И.О  
Т.Тайыров  
Б.Биекеев  
Б.Қайпов  
Д.Қутлымуратов  
М. Отебеков