

## ШАРТНОМА № 6/22

«09» август 2022 йил.

Олмалик шаҳар

Тошкент вилояти Оққурғон тумани Давлат Хизматлари Маркази томонидан 2021 йил “10” феврал куни берилган № 308 178 190 гувоҳномаси асосида иш юритувчи “EF PRO BUILD” номидан унинг раҳбари **Эргашев Шахзод Олим ўғли** (бундан кейин «Хизмат кўрсатувчи» деб юритилади) бир томондан ва Низом асосида иш юритувчи «Олмалик шаҳар Ҳалқ таълими бўлими» номидан унинг раҳбари **Ғ.К.Хамиров** (бундан кейин матида «Буюртмачи» деб юритилади) иккинчи томонидан ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида имзоладилар:

### 1. Шартноманинг предмети ва мазмуни:

1.1. Мазкур шартнома буйича «Хизмат кўрсатувчи» «Буюртмачи»нинг “Олмалик шаҳар №21-сонли умумтаълим мактабини том қисмини жорий таъмирлаш” тўғрисида «Буюртмачи» эса «Хизмат кўрсатувчи»га уларнинг қийматини тўлаш ва қабул қилиш мажбуриятларини олади.

1.2. Бажарилган ишларни аниқ турлари, уларнинг миқдори Ушбу шартноманинг ажралмас қисми бўлган спецификацияда белгиланади.

№	Бажариладиган ишлар номи	Ул. бирл.	Миқдори	Суммаси	ҚҚС	ҚҚС билан маҳсулоти етказиб бериш баҳоси
1	Умумқурилиш ишлари	Усл. ед	1	47 391 304.35	7 108 695.65	54 500 000
	Жами					54 500 000

### 2. Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари:

#### 2.1. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари:

а) «Буюртмачи» «Олмалик шаҳар №21-сонли умумтаълим мактабини том қисмини жорий таъмирлаш»ни «Хизмат кўрсатувчи»дан талаб қилиш;

б) “Олмалик шаҳар №21-сонли умумтаълим мактабини том қисмини жорий таъмирлаш” жараёнида бажарилаётган ишларнинг сифатини аниқлашда қатнашиш;

в) Бажарилган ишларнинг сифати ва ҳолатларида нуқсонлар аниқланганида уларни қабул қилишишни рад этиш;

г) «Хизмат кўрсатувчи» томонидан шартноманинг шартлари бажарилмаслик ёки зарур даражада бажармаслик натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### 2.2. «Хизмат кўрсатувчи»нинг мажбуриятлари:

а) «Хизмат кўрсатувчи» сифатли қурилиш молларидан “Олмалик шаҳар №21-сонли умумтаълим мактабини том қисмини жорий таъмирлаш”ни бажариш билан «Буюртмачи»ни таъминлашни ўз зиммасига олади.

### 3. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоб-китоб тартиби

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси “54 500 000” (Эллик тўрт миллион беш юз минг сум ҚҚС билан) сумми тапқил этади:

3.2. «Буюртмачи» “Олмалик шаҳар №21-сонли умумтаълим мактабини то қисмини жорий таъмирлаш” туркуми суммасининг 30% миқдоридан олдиндан туловни тулаб беради. Қолган 70% ни 30 кун ичида

3.3. Ҳар бир бажарилган ишлар учун ҳисоб-китоблар нақд пулсиз пул утказиш йули билан амалга оширилади

#### **4. Шартноманинг бажарилиши:**

4.1. Мажбуриятлар мазкур шартнома шартлари ва қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак.

4.2. Агар тарафлар ўз зиммаларига олган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.3 “Олмалик шаҳар №21-сонли умумтаълим мактабини то қисмини жорий таъмирлаш”ни топириши - қабул қилиш ҳужжатлари тузилган сана «Хизмат кўрсатувчи» томонидан шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

#### **5. Томонларнинг жавобгарлиги:**

5.1. Томонлар қуйидаги умумий жавобгарликни ўз зиммасига олади:

- “Олмалик шаҳар №21-сонли умумтаълим мактабини то қисмини жорий таъмирлаш”ни топириши, қабул қилиш сифатини текшириши каби жараёнларда қурилган зарар суммаларини «Хизмат кўрсатувчи» ўз зиммасига олади.

- нарх-наво, шароит ўзгариши туфайли томонлар қелишувига асосан қелишилган ҳолда шартнома шартларига ўзгартиришлар киритиш мумкин.

5.2. Мазкур шартнома шартлар бузилган ҳолларда томонлар ўртасида ҳар қандай қелишмовчиликлар ўзаро қелишув асосида, агар томонлар ўртасида зиддиятлар қелиб чиқса қонунда белгиланган тартибда суд орқали ҳал этилади.

5.3. «Буюртмачи» томонидан бажарилган ишлар учун ўз вақтида тулов амалга оширилмаса, бажарилган иш қийматининг тулов амалга оширилган қисми суммасининг 0,4% миқдоридан кунлик пеня, лекин мажбурият бажарилмаган қисмининг 50% идан ошмаган миқдоридан жарима тулайди.

#### **6. Форс-мжор:**

Мазкур шартномада кўрсатилган мажбуриятларни бажара олмаслик ҳолати вужудга қелган ҳолларда, яъни табиий офатларда шу ҳолатларни давом этиши муддатига сурилади.

Томонлар форс-мжор ҳолатлари юз берганлиги ва шартнома шартларини ўз вақтида бажара олмасликлари туғрисида бир - бирларига дарҳол хабар беришлари шарт.

#### **7. Шартноманинг қонуний қучга кириши ва амал қилиш муддати:**

7.1 Ушбу шартнома имзолаган вақтдан бошлаб қонуний қучга қиради ва томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тугалланган тақдирда тўхтатилади.

#### **8. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШ МОДДАСИ**

8.1. Томонлар буни эълон қиладилар:

- Шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланилган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушунини ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилинишини қафолатлайди.

Истеъмолич ишбу шартнома амалдаги бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи қорхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб.

Таъминотчи корхонанинг ҳамда Ўзбекистан Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

### 9. Қушимча ва иловалар.

Шартномага қушимча ва иловалар киритиш томонларнинг узаро келишувига асосан амалга оширилиши

9.2. Мазкур шартнома берилган санадан бошлаб “31” декабр 2022 йил муддатгача амал қилади

### 9. Томонларнинг юридик манзиллари:

#### ПУДРАТЧИ

«EF PRO BUILD» МЧЖ

Манзил: Тошкент вилояти, Оққургон туман, Ойтамғали  
МФИ, Мафтунқор кучаси 42  
Банк: АТБ «TURON BANK» Qushbegi BXO  
Х/Р: 2020 8000 1053 4472 2001  
ИНН: 308 178 190 МФО: 00986  
Тел.: +998 33 007 01 01

Ташкилот раҳбари:



Ш. Эргинев

#### БУЮРТМАЧИ

Олмалик шаҳар Халқ таълими бўлими

Манзил: Мустақиллик 23  
Банк: Марказий Банк филиали  
Х/Р: 2340 2000 3001 0000 1010  
Л/С: 1000 2286 0274 0470 9210 0075 030  
ИНН: 200 603 350 МФО: 00014

Ташкилот раҳбари:



Ғ.К. Ҳамиров

## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

- 1. Loyihaning turi:** Shartnoma .
- 2. Loyihaning nomi:** Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risida.

3. Loyihaning mazmuni-

“EF PRO BUILD” MCHJ tomonidan Olmaliq Shahar 21-sonli maktab tom qismini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish, shartnoma qiymati 54 500 000 so'm bo'lgan shartnomani tuzish.

Loyiha Olmaliq shahar Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022-yil 9-avgust kuni KI6775251623 raqam bilan Olmaliq shahar Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga taqdim etilgan.

4. Shartnoma loyixasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida”gi qonun talablariga asosan ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Ushbu xulosa Xalq ta'limi bo'limi tomonidan shartnoma loyixasiga ilova qilingan xujjatlar asosida berildi.

Bosh yuriskonsult



K.Nodirova

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129446 на приобретение Услуга по текущему ремонту кровли 21 школа

Способ проведения электронный

Дата 04.08.2022

Время рассмотрения 04.08.2022 17:59

Конкурсная комиссия Олмалик шахар Халк таълими булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XAMIROV G'AYRAT KAMOLIDDINOVICH	заведущий	Алмалыкский городской отдел народного образования
<b>Секретарь комиссии</b>	RAJABOVA KAMOLA ALISHER QIZI	Секретарь	Алмалыкский городской отдел народного образования
<b>Член комиссии</b>	PULATOVA UMIDA ABDUSALYAMOVNA	Снабженец	Алмалыкский городской отдел народного образования
<b>Член комиссии</b>	KASPAROVA ANJELA GENADIYEVNA	Специалист по договорам	Алмалыкский городской отдел народного образования
<b>Член комиссии</b>	MEDESHOVA GULNARA ABDURAXMANOVNA	помощник директора	Алмалыкский городской отдел народного образования
<b>Член комиссии</b>	DUSHABOYEV JASUR NURIDDINOVICH	главный специалист	Алмалыкский городской отдел народного образования

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.08.2022 года № лота 129446.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту кровли</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту кровли
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	61 110 000.00
Стартовая сумма	61 110 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони 10 ва ундан юқорилиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома QR коди билан(Обязательное)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО EF PRO BUILD</b>	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		
<b>BMS TEXNO OHANG MCHJ</b>	10	59110000	10	Экспертная		
<b>ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"</b>	10	Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар	7	Экспертная		
<b>ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ</b>	10	"Меъёр стандарт сервис" МЧЖ	10	Экспертная		

Критерий №2 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома (олинганига бир ойдан ошмаган бўлиши керак)(Обязательное)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО EF PRO BUILD</b>	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		
<b>BMS TEXNO OHANG MCHJ</b>	10	59110000	10	Экспертная		
<b>ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"</b>	10	Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		
<b>ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ</b>	10	"Меъёр стандарт сервис" МЧЖ	10	Экспертная		

Критерий №3 Банкдан картотека мавжуд эмаслиги ҳақида асл нусхада маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома (олинганига бир ойдан ошмаган бўлиши керак)(Обязательное)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО EF PRO</b>	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BUILD</b>						
<b>BMS TEXNO OHANG MCHJ</b>	10	59110000	10	Экспертная		
<b>ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"</b>	10	Банкдан картотека мавжуд эмаслиги хақида маълумотнома	10	Экспертная		
<b>ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ</b>	10	"Меъёр стандарт сервис" МЧЖ	10	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома(Обязательное)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО EF PRO BUILD</b>	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		
<b>BMS TEXNO OHANG MCHJ</b>	10	59110000	10	Экспертная		
<b>ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"</b>	10	гувоҳнома	10	Экспертная		
<b>ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ</b>	10	"Меъёр стандарт сервис" МЧЖ	10	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича қафолат хатининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Қафолат хати(Обязательное)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО EF PRO BUILD</b>	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		
<b>BMS TEXNO OHANG MCHJ</b>	10	59110000	10	Экспертная		
<b>ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"</b>	10	коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича қафолат хати	10	Экспертная		
<b>ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ</b>	10	"Меъёр стандарт сервис" МЧЖ	10	Экспертная		

Критерий №6 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ва ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида қафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати(Обязательное)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО EF PRO BUILD</b>	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		
<b>BMS TEXNO OHANG MCHJ</b>	10	59110000	10	Экспертная		
<b>ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"</b>	10	кафолат хати	10	Экспертная		
<b>ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ</b>	10	"Меъёр стандарт сервис" МЧЖ	10	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳа ишлаб чиқиш учун зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асословчи ҳужжатлар(Обязательное)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО EF PRO BUILD</b>	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		
<b>BMS TEXNO OHANG MCHJ</b>	10	59110000	10	Экспертная		
<b>ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"</b>	10	зарур бўлган асбоб-анжомлар	5	Экспертная		
<b>ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ</b>	10	"Меъёр стандарт сервис" МЧЖ	10	Экспертная		

Критерий №8 Танлов объектига ўхшаш объектлардаги иш тажрибаси (экспертиза хулосалари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асословчи ҳужжатлар(Обязательное)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО EF PRO BUILD</b>	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		
<b>BMS TEXNO OHANG MCHJ</b>	10	59110000	10	Экспертная		
<b>ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"</b>	10	Танлов объектига ўхшаш объектлардаги иш тажрибаси	2	Экспертная		
<b>ME'YOR-STANDART-</b>	10	"Меъёр стандарт	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SERVIS MCHJ</b>		сервис" МЧЖ				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"</b>	61 110 000.00	52 000 000.00 UZS	52 000 000.00	00.00	52 000 000.00	04.08.2022 11:45:53	30.00
<b>BMS TEXNO OHANG MCHJ</b>	61 110 000.00	59 110 000.00 UZS	59 110 000.00	00.00	59 110 000.00	04.08.2022 10:40:10	26.39
<b>ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ</b>	61 110 000.00	60 000 000.00 UZS	60 000 000.00	00.00	60 000 000.00	04.08.2022 13:20:03	26.00
<b>ООО EF PRO BUILD</b>	61 110 000.00	54 500 000.00 UZS	54 500 000.00	00.00	54 500 000.00	04.08.2022 01:26:01	28.62

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО "EDUARD RAKHIMOV GROUP"</b>	51.625	30	81.625
<b>BMS TEXNO OHANG MCHJ</b>	70	26.39	96.39
<b>ME'YOR-STANDART-SERVIS MCHJ</b>	70	26	96
<b>ООО EF PRO BUILD</b>	70	28.62	98.62

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129446 от 04.08.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту кровли 21 школа определила победителем:

ООО EF PRO BUILD  
308178190

и резервный исполнитель: BMS TEXNO OHANG MCHJ (307577115)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	DUSHABOYEV JASUR NURIDDINOVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	XAMIROV G'AYRAT KAMOLIDDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	PULATOVA UMIDA ABDUSALYAMOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KASPAROVA ANJELA GENADIYEVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MEDESHOVA GULNARA ABDURAXMANOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“TASDIQLAYMAN”



Olmalıq shahar xalq ta'limi  
bo'limi mudiri  
G'.K.Xamirov  
2022-y.



### Yig'ilish bayonnomasi № 9

Olmalıq shahar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 21-umumta'lim maktabini «УСЛУГА ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ КРОВЛИ» bo'yicha 2022-yilning 28-iyulda 22110012129446 lot raqamli Davlat xaridlari maxsus portaliga e'lon joylashtirilgan. Bu lot (22110012129446) orqali **ООО EF PRO BUILD, BMS TEXNO OHANG MChJ, ООО “EDUARD RAKHIMOV GROUP”** hamda **ME'YOR STANDART-SERVIS MChJ** xususiy korxonalari o'z takliflarini bildirib ishtirok etishdi. E'lon muddati 2022-yilning 4-avgustda va tuzilgan komissiya a'zolari tomonidan **ООО EF PRO BUILD** korxonasi bilan berilgan talablarimizga mos ravishda ekanligi ko'rib chiqildi va shu korxonaga ovoz berilib, g'olib deb e'lon qilindi. G'olib aniqlangandan so'ng, 2 kun muddatda muhokamada turganda boshqa korxonalardan hech qanday e'tirozlar bildirilmadi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda tanlov komissiyasi tomonidan Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 21-umumta'lim maktabini «УСЛУГА ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ КРОВЛИ» xizmatini bajarish uchun **ООО EF PRO BUILD** korxonasi bilan shartnoma tuzishga qaror qilindi.

Komissiya a'zolari:

\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_ 

K.Rajabova

G.A.Medeshova

J.N.Dushaboev

A.G.Kasparova

U.Po'latova

O'zgartirish

- Bo'limlar
- Analitika
- Rekvizitlar
- Mening reytingim
- To'lovlar
- Mening tenderlarim
- Toifalar
- Barcha
- Belgilar
- Qiziqarli
- Hujjat topshirilgan
- Jarayonda
- Natija chiqgan

**Qanday ishlatish**  
Buyurtmachi uchun ko'rsatma  
Tashkilotchi uchun ko'rsatma  
Talabgor uchun ko'rsatma

**Tender masalalari bo'yicha**  
+998 71 210-11-04 (1271, 1272)

**Reyting masalalari bo'yicha**  
+998 71 210-11-04 (1191, 1192)

**Texnik masalalari bo'yicha**  
+998 71 203-60-90 (13, 14)

**Elektron manzil**  
support@it.mc.uz

Tashkilot nomi  
**"EF PRO BUILD" MCHJ**

STIR  
**308178190**

Reyting  
**CC<sup>®</sup>**

Hisob raqam  
**20208000105344722001**

MFO  
**00986**

JShShIR  
**33011986530023**

Elektron manzil  
**shaxzod\_ef@mail.ru**

Telefon raqam  
**998330070101**



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## **GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"EF PRO BUILD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"EF PRO BUILD" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

10.02.2021

949275

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308178190

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

Joylashgan joyi:

**Toshkent viloyati, Oqqo`rg`on tumani, Oytamg`ali, MAFTUNKOR KO`CHASI  
42 UY,**

Guvohnoma:

**Toshkent viloyati, Oqqo`rg`on tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI**

**tomonidan  
berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ СОЛИҚ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА  
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА  
Г У В О Ҳ Н О М А

С В И Д Е Т Е Л Ъ С Т В О  
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА  
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ҚҚС РЎЙХАТ РАҚАМИ  
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 327070149042

Мазкур гувоҳнома ҚҚС солиқ тўловчиси сифатида ҳисобга кўйилганлиги ва ҚҚС шахсий рўйхатга олиш рақами берилганлигини тасдиқлайди

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Солиқ тўловчининг номи  
Наименование налогоплательщика ООО "EF PRO BUILD"

Солиқ тўловчининг идентификация рақами  
Идентификационный номер налогоплательщика 308178190

Шахс ҚҚС солиқ тўловчиси бўлган сана  
Дата с которой лицо становится плательщиком НДС 10.02.2021

Рўйхатдан ўтиш санаси  
Дата регистрации 15.02.2021



Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.  
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

## «EF PRO BUILD» МЧЖНИНГ ФАОЛИЯТИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТ

«EF PRO BUILD» МЧЖ 2021 йил 10 февралда ташкил этилган ва жамиятнинг юридик манзили Тошкент вилояти, Оққўрғон тумани, Ойтамғали МФЙ, Мафтункор кўчаси 42-уй ҳисобланади.

«EF PRO BUILD» МЧЖ қурилиш вазифаларини тез ва самарали ҳал қилувчи профессионал қурилиш компаниясидир.

«EF PRO BUILD» МЧЖ АТБ «Туронбанк»нинг доимий миждози ҳисобланади.

### «EF PRO BUILD» МЧЖнинг фаолият турлари:

- \* Улгуржи ва чакана савдони амалга ошириш;
- \* Саноат ва ишлаб чиқариш ускуналари учун турли хилдаги деталларни ишлаб чиқариш;
- \* Биноларни демонтаж қилиш ва бузиш;
- \* Ер қазилма ишлари (қазилма ишлари);
- \* Биноларни қуриш учун умумий қурилиш ишларини олиб бориш;
- \* Пардозлаш ишларини амалга ошириш;
- \* Саноат қурилиш ишларини амалга ошириш;
- \* Турар ва нотурар иншоатларини қуриш ишларини ҳамда шу каби бошқа бир қатор фаолият турларини амалга ошириш билан ўз фаолиятини олиб бормоқда.

«EF PRO BUILD» МЧЖнинг асосий фаолияти қонунийлиги зарур лицензия ва сертификатлар билан тасдиқланган.

«EF PRO BUILD» МЧЖ замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини сифат назоратини амалга ошириш имконини берувчи юқори малакали мутахассисларга эга ва ходимларининг касбий маҳорати ва яхлитлиги, энг яхши амалиётлари ҳамда ижодкорлиги уларни ҳар қандай мураккаб қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш учун ишончли жамоа сифатида жамланган. Шу кунгача олиб борилган иш натижалари шуни кўрсатдики, жамият шартнома шартларини аниқ ва ўз муддатида амалга ошириши, ходимларнинг юқори профессионаллиги ва иш самарадорлиги билан ажралиб туриши оқибатида барча ишлар муваффақиятли якунланди, объектлар ўз муддатида ишга туширилди.

«EF PRO BUILD» МЧЖ ишининг сифати ва унга сарфланадиган вақт, шунингдек, фойдаланилган материалларнинг сифати, ўз ходимларининг хоҳиш-истакларимизга ва вазифаларимизга эътиборли муносабати ҳамда буюртмачининг истақларини инобатга олиб, биноларни безашда жорий дизайнерлик гоёлари, замонавий қурилиш материаллари ва илғор технологиялардан фойдаланилади. Иш амалдаги қурилиш қонун-қоидаларига, маълумотнома шартларига мувофиқ, сифатли ва ўз вақтида амалга оширилади. Шу билан бирга, ишларни ишлаб чиқариш давомида буюртмачининг хоҳиш-истақлари имкон қадар инобатга олиниб, биноларни безашда замонавий қурилиш материаллари ва илғор технологиялардан фойдаланилади.

### «EF PRO BUILD» МЧЖнинг банк реквизитлари:

Р/с: 2020 8000 1053 4472 2001

ИНН: 308 178 190

МФО: 00986

АТБ «Туронбанк» Миробод филиали Қушбеги БХО

Тел: +998 33 007 01 01





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №21 Г.АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
1	СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	5,7868
2	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (КАНЕК, БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,41
3	КАНЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	82

ПОДПИСАЛИ:

ЖИБРА  
МУЭК  
ЖИБМУ

С.А. Ёйромида  
А.Н. Сулейманов  
Кулмуратов

«MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»

масъулияти чекланган жамияти

X/P: 2020 8000 3003 7017 0001


Уз Рес ТИФ «Миллий банки»

Бекобод шаҳар филиали МФО: 00912

СТИР: 302 191 387

Манзил: Бекобод ш. 3-даха, Шахриобод

Тел: +998 91 657 42 27



OOO MARG'ILON INTEGRAL  
LOYIHA

«MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»

общество с ограниченной ответственностью

Р/С: 2020 8000 3003 7017 0001

«Национальный Банк» ВЭД РесУз

Бекабадский филиал МФО: 00912

ИНН: 302 191 387

Адрес: г. Бекабад, 3-мкр., Шахриобод

Тел: +998 91 657 42 27

Лицензия на проектирование – сметные работы АЛ-001710 от 24.03.2021 года

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Рекомендуемый расчет стоимости в договорных текущих ценах по объекту:

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №21 Г.АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор:



Ж.О.Исроилов

Бекабад 2022 год.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №21 Г.АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №21 Г.АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №21 Г.АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

№№п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	19 170,705
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	23 957,815
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	0,000
5	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>43 128,520</b>
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19%	8 194,419
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0,32%	0,000
10	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>51 322,939</b>
	НДС 15%	7 698,441
11	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%</b>	<b>59 021,380</b>
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	<b>ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика</b>	<b>59 021,380</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта определена рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости выполняемых работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации

подпись

ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации

подпись

*Т.К. Рашидов*  
Ф.И.О. руководителя

*Н.О. Черемнов*  
Ф.И.О. руководителя

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №21 Г.АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №21 Г.АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №21 Г.АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261

«О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{\text{Зп}} + C_{\text{Эм}} + C_{\text{М}} + C_{\text{О}} + C_{\text{Пп}})$$

где:  $C_{\text{Зп}}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{\text{Эм}}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{\text{М}}$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{\text{О}}$  - затраты на оборудование

$C_{\text{Пп}}$  - прочие затраты подрядчика;

#### 1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{\text{Зп}} = \text{Траб} \times C_{\text{ч}} \times K_{\text{сс}}$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{\text{ч}}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{\text{сс}}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (25%).

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{\text{ч}} = \text{Эмс} : \Phi,$$

где: Эмс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха  $C_{\text{ч}} =$  29 659,19 сум/час ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

Траб = 807,77 Чел.Час

$C_{\text{Зп}} =$  23 957 815 сум

#### 2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

определяется по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

и среднечасовой по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{\text{Эм}} = \text{ЭМ} \times C_{\text{пр}}$$

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$C_{\text{пр}}$  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

$C_{\text{Эм}} =$  0,00 сум

#### 3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Стоимость строительных материалов, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

и среднечасовой по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{\text{М}} = C_{\text{М1}} + C_{\text{М2}} + C_{\text{М3}} + \dots + C_{\text{Мп}}$$

$C_{\text{М1}}, C_{\text{М2}}, C_{\text{М3}}, C_{\text{Мп}}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

$$C_{\text{Мп}} = N \times C_{\text{ср}}$$

$N$  - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

$C_{\text{ср}}$  - среднего для строительства объекта;

$C_{\text{ср}}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$C_{\text{М}} =$  18 257 814,36 сум

4. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Co = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + CoN$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$CoN = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;  
Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Количество оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$Co = \text{[blank]} 0,00 \text{ сум}$$

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	23 957 815	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	0	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	18 257 814	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	912 891	сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
6	Местные материалы	0	сум
7	Транспортные расходы на местные материалы	0	сум
8	Заготовительно-складские расходы на местные материалы	0	сум
9	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)	0	сум
10	Перевозка грузов	0	сум
<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:</b>		<b>43 128 520</b>	<b>сум</b>

5. Прочие затраты производственного характера (Сп) составляют:

- 1. Временные здания и сооружения (ШНК 4.09-06, приложение 1, поз.16 = 3,2% от СМР)
- 2. Производство работ в зимнее время (ШНК 4.07-06, табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф 0,7)

$$Сп = (См + Сзп + Сэм + Стр) \times N$$

$$Сп = \text{[blank]} 0,000 \text{ сум}$$

6. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика 0,19 ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр) \times 19,00\%$$

$$Пп = \text{[blank]} 8 194 419 \text{ сум}$$

$$\text{Итого с прочими подрядчика: } \text{[blank]} 51 322 939 \text{ сум}$$

7. Затраты на страхование строительства объекта

Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением (ШНК 4.01.16-09) принимается в размере 0,4% с к=0,8

$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\%$$

$$Ср = \text{[blank]} 0,000 \text{ сум}$$

8. Коэффициент риска

Коэффициент риска Кр составляет

$$Кр = \text{[blank]} 0,000 \text{ сум}$$

$$C = (Сзп + Сэм + См + Пп)$$

**ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС**

$$C = \text{[blank]} 51 322 939 \text{ сум}$$

НДС 15%	C=	7 698 441 сум
СТОИМОСТЬ с НДС 15%	C=	59 021 380 сум
Прочие затраты Заказчика	C=	0 сум
стоимость строительства в текущих с НДС и прочими затратами Заказчика	C=	59 021 380 сум



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №21 Г.АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ  
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №21 Г.АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 03  
 НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИИ ШКОЛЫ №21 Г.АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>43 128 520 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	23 957 815 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	0 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	19 170 705 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	807,77038	29 659,19	23 957 815
			<b>ИТОГО</b>				<b>23 957 815</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		КАН	КАНЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	82	21 000,00	1 722 000
2	30032	С111-32	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	781,218	20 000,00	15 624 360
3	30405	С111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00164	8 500 000,00	13 940
4	30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0462944	8 500 000,00	393 502
5	30658		ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КГ	0,57868	17 000,00	9 838
6	32522	С111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00492	8 700 000,00	42 804
7	40111		ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,086802	5 200 000,00	451 370
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>18 257 814</b>
			ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ	СУМ	5		912 891
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>19 170 705</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>43 128 520</b>
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧКА 19%	СУМ			8 194 419
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>51 322 939</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>51 322 939</b>
			НДС 15%	СУМ			7 698 441
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>59 021 380</b>

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 03  
 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №21 Г.АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1: ЗАМЕНА КРОВЛИ</b>							
<b>1</b>	<b>Е58-29-1 ШНК.ДОП.5</b>	<b>СМЕНА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>5,7868</b>		<b>6 750 849,40</b>	<b>39 065 815</b>
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	131,6	761,54288	29 659,19	22 586 745
1.6	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	781,218	20 000,00	15 624 360
1.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,008	0,0462944	8 500 000,00	393 502
1.8	30658	ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КГ	0,1	0,57868	17 000,00	9 838
1.9	40111	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,015	0,086802	5 200 000,00	451 370
<b>2</b>	<b>Е12-1-10-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [КАНЕК,БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВСЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,41</b>		<b>3 482 473,67</b>	<b>1 427 814</b>
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	46,2275	29 659,19	1 371 070
2.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,00164	8 500 000,00	13 940
2.6	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,00492	8 700 000,00	42 804
<b>3</b>	<b>КАН</b>	<b>КАНЕК ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ</b>	<b>М</b>	<b>82</b>		<b>21 000,00</b>	<b>1 722 000</b>
<b>ИТОГО ЗАТРАТ:</b>							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				808
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				23 957 815
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				18 257 814
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				912 891
		<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>				<b>43 128 520</b>
<b>ИТОГО ПО ВСЕ РАЗДЕЛАМ:</b>							
<b>ИТОГО ЗАТРАТ:</b>							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				808
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				23 957 815
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				18 257 814
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				912 891
		<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>				<b>43 128 520</b>
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ				8 194 419
		<b>ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<b>СУМ</b>				<b>51 322 939</b>
		<b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>	<b>СУМ</b>				<b>51 322 939</b>
		НДС 15%	СУМ				7 698 441
		<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>				<b>59 021 380</b>



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 26-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 53165**

**Obyekt nomi** ««Тошкент вилояти Олмалик шаҳар 21-сонли мактаб биноси том қисмини жорий таъмирлаш»»

**Buyurtmachi** - ООО «MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA» (Олмалик шаҳар халқ таълими бўлими учун)

**Bosh loyihachi** - ООО «MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA»

**Litsenziya** Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 24-03-2021 йилда берилган

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджет маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аникланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 51213

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Лойиҳалаш топшириғи, буюртмачи «Олмалик шаҳар халқ таълими бўлими» томонидан тасдиқланган ва лойиҳа ташкилоти ООО «MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA» томонидан 2022 йилда келишилган.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш босқичидаги лойиҳа-смета ҳужжатлари, қуйидагилардан иборат:
- 2.2. Нуқсон далолатномаси буюртмачи «Олмалик шаҳар халқ таълими бўлими» томонидан тасдиқланган ва лойиҳа ташкилоти ООО «MARG'ILON INTEGRAL LOYIHA» томонидан 2022 йилда келишилган.
- Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 59021,380 минг сўм миқдорида.
- Локал манбалар руйхати ва зарурий манбалар руйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Такдим этилган смета ҳужжатларида назарда тутилган:
- шифер том қопламасини профнастилга алмаштириш ишлари ва бошқалар.
- Баёотни, иш ҳажмини ва қурилиш учун ишлатиладиган ресурсларнинг нархини аниқлашнинг ҳақиқийлигини баҳолаш.**

- Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Буюртмачи «Олмалиқ шаҳар халқ таълими бўлими» 2022 йил.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим етилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди:
- - тузатилган ва иш кўламини аниқлаб, асосий қурилиш материаллари қиймати, қурилиш ишчилари меҳнат харажатлари, машиналар ва механизмларини қиймати, ускуналар қиймати ва бошқалар.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатлари ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 59021,380 минг сўмни ташкил этди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% миқдориди қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### 7. Xulosalar.

- 6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳар 21-сонли мактаб биниси том қисмини жорий таъмирлаш**», экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 59021,380 минг сўм миқдориди харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тугрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ. ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги 46-сон қарорига асосан танлов натижалари билан ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li