



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Чирокчи тумани халқ таълими бўлими
мудирини Ф.К.Жуманов

2022 йил

Чирокчи тумани Кишмиштепа МФЙ Мустақиллик кўчаси
худудидаги 4-сонли мактаб спорт залини ва синфхона
полларини жорий таъмирлаш

ТОПШИРИҚ

(2 нусхада)

Чирокчи – 2022 йил

1. Бош буюртмачи	Чироқчи тумани Халқ таълими бўлими
2. Лойихалаштириш учун асос	Чироқчи тумани Кишмиштепа МФЙ Мустақиллик кўчаси худудидаги 4-сонли мактаб спорт залини ва синфхона полларини жорий таъмирлаш
3. Молиялаштириш манбайи	Маҳаллий бюджет маблағлари
4. Бош лойихалаш ташкилоти	Танлов асосида
5. Қурилиш тури	Мактаб спорт залини ва синфхона полларини жорий таъмирлаш
6. Объектнинг жойлашган ўрни	Чироқчи тумани Кишмиштепа МФЙ Мустақиллик кўчаси худудидаги 4-сонли мактаб
7. Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан максимал даражада фойдаланиш
8. Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Ишчи лойиха бир босқичда ишлаб чиқилади
9. Қурилиш майдончасининг шарт шароитлари	Мактаб биноси, спорт зали
10. Пудратчи ташкилот	Танлов асосида аниқланади
11. Смета харажатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета хужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. Нархларни ошиб кетишига йўл қўймаслик
12. Қурилиш бошланиши ва тугаллаш муддатлари	2022 йил
13. Ерларни рекультивация қилиш талаблари	Талаб этилмайди
14. Лойиха ечимларини келишишга қўйиладиган талаблар	Лойиха ташкилоти лойихалаш хужжатларини ишлаш жараёнида объектларни жойида ўрганиб ва барча манфаатдор ташкилотлар, шу жумладан буюртмачи билан келишиш
15. Топшириқ қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха мазкур топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак

Буюртмачи:

Чироқчи тумани халқ таълими бўлими

МТЭХ бош муҳандиси:



Д.Алиқулов



Чирокчи тумани Кишмиштепа МФЙ Мустақиллик кўчаси худудидаги 4-сонли мактаб спорт залини ва синфхона полларини жорий таъмирлаш учун кетадиган харжатлар

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

№	Номланиши	Улчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Суммаси
1	спорт залини ва синфхона полларини жорий таъмирлаш	Дона	1	146 717 367	146 717 367

Бош ҳисобчи:

Н.Бекназаров

МТЭХ бош муҳандиси:

Д.Аликулов