


“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Навоий шаҳар
хокимлиги Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи**

М.И.Ортиқов

2022 й



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Навоий шаҳар Фаровон МФЙ М.Таробий 1-ички кўчаси жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб бериш


Бунга қуйидаги ишлар. **Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш**

Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
Бажариладиган иш	Навоий шаҳар Фаровон МФЙ М.Таробий 1-ички кўчаси жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш
Буюртмачи	Навоий шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
Буюртмачи реквизитлари	X/P 100022860124017045201110001 Марказий банк Тошкент шаҳар МФО: 00014 ИНН: 204628729
Объект манзили	Навоий шаҳар Фаровон МФЙ М.Таробий кўчаси
Эълон жойлаштирилган манзил	https://etender.uzex.uz/
Қатнашчилар	Юридик шахслар
Шартнома тили	Ўзбек тили
Навоий шаҳар Фаровон МФЙ М.Таробий 1-ички кўчаси жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1. Топографик карта ишлаб чиқиш 2. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш 3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат назорат органлари билан келишиш ва давлат экспертизаси томонидан камчиликлар аниқланса, аниқланган камчиликларни бартараф этиш.
Лот бўлиниши	Йўқ, лот бўлинмайди
Хариднинг режа жадвали	III чорак, 2022 йил
Савдолар ўтказиладиган ой	август, 2022 йил
Молиялаштириш манбаи	Бюджет

Бошланғич нархи	21 000 000 (йигирма бир миллион) сўм, ҚҚС билан
Тўлов шартлари	Бажарилиши кутилаётган ишлар учун олдиндан 30 % тўлов, колган тўлов, ишлар бажарилиб ва тарафлар билан имзоланганидан (қабул қилинганидан) сўнг ҳисоб-фактура асосида тўланади.
Тўлов валютаси	UZS сўм
Кафолат мудати	-
Товар етказиб бериладиган (ишлар бажариладиган, хизматлар кўрсатиладиган) жой ва шартлар	Навоий шаҳар Фаравон МФЙ М.Таробий кўчаси
Товар етказиб бериш (ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш) муддати	Олдиндан тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 3 кун ичида
Танлаш иштирокчиларига қўйиладиган талаблар	Энг яхши таклифларни танлашда Ўзбекистон Республикаси конунчилигида шу каби ўхшаш етказиб беришларни амалга оширишда иштирок этиш тақиқланмаган, уларда иштирок этиш учун қўйиладиган шартларни бажарган, ракобатга асосланган харид қилинаётган тегишли товарни етказиб бериш тажрибасига эга бўлган маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ёки етказиб берувчилар (ижрочилар), шунингдек хорижий ишлаб чиқарувчилар ёки етказиб берувчилар (ижрочилар) иштирок этишлари мумкин.
Махсус шартлар	Бажариладиган хизматлар сифатли бажарилиши шарт
Таклифни расмийлаштириш шакли	Ўзбекистон Республикаси конунчилигига биноан
Таклифлар бериш муддати (қаида 5 иш куни)	5 иш куни
Оферталарни очиш санаси ва вақти	
Масъул хизмат, боғланиладиган шахс, телефон, эл. почта	Бош ҳисобчи Турдиев Нуриддин +998973680700

Бош муҳандис

Ў.Довидов



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 Navoiy shahar hokimi
 М.Эгамкулов
 "26" 07 2022 йил

Навоий шаҳар буйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимликлар балансида бўлган
 ички кўчаларни Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича дастлабки
 МАНВИЛЛИ ДАСТУРИ

(млн.сўмда)

№/р	Объектларнинг номи ва жойлашган мазони	Қурилиш бошланиши ва тугалла-ниши йили	Лойҳавий қуввати, тегшили ўлчов бирлик-ларида (кв.м*)	Пудрат шартномаси тузилиши вақтида қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	шу жумладан						2022 йил жами капитал қўйилмалар *	Шундан:		Пудрат ташкилотлари		
						Тупроқ йўли тошга ўтказиш		Тош йўли асфальтга ўтказиш		Қора қоламали йўлни таъмирлаш			Асфалет йўли таъмирлаш			Қурилиш мотаж ишларининг умумий қиймати	Бююртмачининг б.б.ш.с.а. харажатлари
						км	минг сўм	км	минг сўм	км	минг сўм		км	минг сўм			
I	Навоий шаҳар												16	17	18		
1	Навоий шаҳар М.Таробий 1-кўчаси	2022 йил	0,500		0,000							21,000			3,922	ТАНЛОВ	
	Тақсимланмаган лимит											819,000					
	Шаҳар буйича жами:		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	840,000	0,000		3,922		

ИЗОХ: *) Объектларнинг умумий қиймати ва узунликларига лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб, экспертиза ҳулосалари олиниб танлов савдолари ўтказилгандан сўнг аниқлик киритилади.



"ҚЕЛИШИЛДИ"
 Navoiy shahar Moliya b'limi mudiri
 М.Оргинков
 "26" 07 2022 йил



"ҚЕЛИШИЛДИ"
 Navoiy shahar Obodlashtirish bo'sqarmasi boshlig'i
 М.Оргинков
 "26" 07 2022 йил