



12.08.2022 даги

чи "МИРОБ КУРИЛИШ СЕРВИС" ва Гулистон туман ирригация бўлими ўртасида 492426412,00 сўм умумий
суммага тузилган 332-9-124-ИВ/2022-сон - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб
Шахсий газна ҳисобварак

170

100022860242207042402170001

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	492 426 412,00			492 426 412,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	492 426 412,00			492 426 412,00

Жами 492426412,00 сўм

Тўрт юз тўқсон икки миллион тўрт юз йигирма олти минг тўрт юз
ўн икки сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 147727923,60 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
%***20 ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммалардан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(Signature)
(имзо)

А.Мухамедов
Ф.И.Ш.

Буюртмачи вакили

(Signature)
(имзо)

Б.Камалов
Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

Амалда Низом асосида иш кўрувчи кейинчалик «Буюртмачи» деб юритувчи Гулистон туман ирригация бўлими раҳбари А.Мухаммадиев бир томондан амалдаги Устав асосида иш кўрувчи, кейинчалик «Пудратчи» деб юритилувчи Мироб қурилиш сервис МЧЖ номидан иш кўрувчи Ф.Шералиев иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар тўғрисида тўдидилар.

1. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. Мазкур шартнома Гулистон туманидаги сўғориш тармоқларини тозалаш ва иншоотларни таъмирлаш ишлари учун тузилди.

1.2. Ушбу шартнома шартлари бажарилишини томонлар Ўзбекистон Республикасининг қонун-қоидаларига асосланган ҳолда амалга оширадилар.

2. ШАРТНОМА УМУМИЙ ШАРТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га таъмирлаш ишларини бажариш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари билан тўла-тўқис таъминлайди. Лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи» «Буюртмачи» номидан тайёрлатиш мумкин. Бу ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи»га кетган сарф-харажатларни 1 ойдан ошмаган муддатда тўла-тўқис тўлаб беради.

2.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида ёки бажарилган ишлар далолатномасидаги Ф-5 лимитланган ва бошқа харажатлар «Буюртмачи» «Пудратчи» билан ўзаро тасдиқланган тақдим этилади.

2.3. «Пудратчи» шартномада кўрсатилган иш турларини бажариш учун ёрдамчи ташкилотлар (суподряд)ни «Буюртмачи»дан руҳсат олмаган ҳолда жалб этиши мумкин. Бу ҳолда ёрдамчи ташкилот билан «Пудратчи» ўзаро тузилган шартнома асосида ҳисоб-китоб қилади.

2.4. Таъмирлаш ишларини бажариш учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га қурилиш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар далолатномаси ҳар ойнинг 28 кунигача «Пудратчи» томонидан «Буюртмачи» томонидан тасдиқланади.

2.6. Иш бажариш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларидан ташқари бажарилиши керак бўлган «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасида алоҳида тузилган далолатнома асосида бажарилади.

2.7. «Буюртмачи» «Пудратчи»дан бажарилган ишларнинг миқдорини ва сифатини текшириб олади, бажарилган иш лойиҳа-смета ҳужжатларига тўғри келмаса «Пудратчи» камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

3. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Буюртмачи» тақдим қилган тўлов ҳужжатларига асосан белгиланган тўлов кетма-кетлигига риоя қилган ҳолда бюджетдан маблағ олувчининг харажатлар сметасида кўзда тутилган маблағлар доирасида белгиланган тартибда ғазна ҳисоб рақамидан ёки бюджетдан ташқари ҳисоб рақамидан тўловларни амалга оширади.

«Пудратчи» ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан жавоб бериши «Буюртмачи» бажарилган ишларни қабул қилиши тўлов (аванс) ҳужжатларини тўғри ва ҳаққоний расмийлаштириш ва ўз вақтида тўлаб бериш учун топшириш.

3.2. «Буюртмачи» ҳуқуқлари:

«Пудратчи»дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

«Пудратчи» дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган буюртномага мувофиқ сифатли бажарилишини талаб қилиш:

- камчиликлар бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ёхуд учинчи шахслар томонидан туғриланиши харажатларини қоплашни;
- бажарилган ишларни баҳосининг мутаносиб тарзда камайрилишини талаб қилиш.

Мазкур шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини «Пудратчи»дан талаб қилиш.

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

- ўз буюртномаси бўйича бажарилган ишларни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

3.4. «Пудратчи» қуйидагиларга мажбур:

«Бюджет ташкилоти»га бажарилган ишларни мазкур шартномага мувофиқ муддатларда сифатли бажариб бериш;

Агар таъмирталаб бериш жараёнида «Пудратчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, «бюджет ташкилоти»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 30 кун муддатда текин тузатиб бериш.

4. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартнома суммаси **492 426 412** (Тўрт юз тўқсон икки миллион тўрт юз йигирма олти минг тўрт юз ўн икки) сўмни ташкил этади.

4.2. Ушбу шартнома бўйича ҳисоб-китоблар суммалари пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади ҳамда «Буюртмачи» «Пудратчи»га бажариладиган иш бўйича олдиндан 30 % бўлак **147 727 924** (Бир юз қирқ етти миллион етти юз йигирма етти минг тўққиз юз йигирма тўрт) сўм тўловни амалга оширади.

4.3. Тўловлар «Пудратчи» билан «Буюртмачи» ўртасида имзоланган ҳар ой учун бўлган бажарилган ишлар далолатномаси Ф-5 асосида «Пудратчи» томонидан 10 кун муддат ичида амалга оширилади.

5. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

5.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

5.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

5.3. Бажарилган ишлар далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

5.4. «Бюджет ташкилоти» муддатлар бузилган ва иш сифати қониқтирмаган ҳолда бажарилан ишлар қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

5.5. Бажарилган ишлар бўйича бевосита «Бюджет ташкилоти»нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада етказиб берилган бажарилган ишнинг миқдори уларнинг сифати кўрсатилади.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарилган иш сифати, миқдори «Пудратчи» томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда «Пудратчи» етказиб берилмаётган бажарган ишнинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда ҳисоб-китоб қилади ва ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари «Бюджет ташкилоти»га нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 0,5 фоизи миқдорида жарима тулайди.

6.2. Агар ажратилган ишнинг сифати, шартлар талабларига ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда айбдор томон сифати зарур даражада бўлмаган бажарилган иш қийматининг 0,4 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

6.3. Бажарилган иш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «Пудратчи» «Бюджет ташкилоти»га белгиланган устамалардан ташқари етказиб берилиши керак бўлган бажарилган ишнинг 0,4 фоизи миқдориди жарима тўлайди. Жаримадан ташқари «Пудратчи» «Бюджет ташкилоти»га бажариб берилмаганлиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

6.4. Бажариладиган ишни кечиктирилган ёки тўлиқ бажариб берилмаган тақдирда «Пудратчи» «Бюджет ташкилоти»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тулайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган иш қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва бажариб бериш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажариб берилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

6.5. Бажарилган иш учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда «Бюджет ташкилоти» «Пудратчи»га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.6. «Бюджет ташкилоти» томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун «Бюджет ташкилоти»ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) «Бюджет ташкилоти» томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслиги) олиб келган «Пудратчи»нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади.

«Пудратчи»нинг айби билан контрактация шартномасининг «Бюджет ташкилоти» томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда икки томон келишувига асосан қопланади.

6.7. Мазкур шартномада назарда тутилган томонларнинг жавобгарлиги чоратадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

7. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

7.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар қондага кўра мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

7.2. Томонлар ўртасида келишмовчиликлар ва низоли масалалар ўзаро ҳал этилмаган ҳолларда томонлар белгиланган тартибда иктисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ТАЛАБЛАРИ

8.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қондаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифодалайди ва қафолатлайди.

8.2. "Истеъмолчи" "Етказиб берувчи"га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, "Етказиб берувчи"нинг коррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қондаларига қатъий риоя қилади.

9. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

- 9.1. Томонлар ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаргунга қадар амал қилади.
- 9.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тулланган тақдирда тўхталди.
- 9.3. Ушбу шартнома Гулистон туман бўйича Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йилнинг 31 декабргача амал қилади.

10. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

- 10.1. Мазкур шартнома томонларнинг қилишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.
- 10.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шартли билан қақикий ҳисобланади.
- 10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилади, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

11. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Буюртмачи»

«Пудратчи»

Гулистон ТИБ

Манзил: Сирдарё вилояти Гулистон тумани
Дўстлик маҳалласи Сирдарё кўчаси 1-уй
Ш.х.в 100022860242207042402170001
СТИР: 305 086 284 ОКЭД: 01613
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ғазначилиги

Мироб қурилиш сервис МЧЖ

Манзил: Сирдарё вилояти Сардоба тумани
Файзлиобод маҳалласи
Х/р: 2020 8000 1046 5448 8001
Банк номи: Тошкент ш. АТБ Қишлоқ
қурилиш банк Бош амалиётлар
бошқармаси

Ғазна х/в: 2340 2000 3001 0000 1010

Банк номи: МБХКМ Тошкент ш.

МФО 00014

Ғазначилик бўлинмаси СТИР: 201122919



Раҳбар  А.Мухаммадиев

 Ф.Шералиев



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

1. Loyihaning turi:

Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

Guliston tuman irrigatsiya bo‘limining "Mirob qurilish servis" MCHJ bilan Guliston tumanidagi sug‘orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta‘mirlash ishlari ni bajarish uchun 492 426 412 (to‘rt yuz to‘qson ikki million to‘rt yuz yigirma olti ming to‘rt yuz o‘n ikki) so‘mlik pudrat shartnomasi tuzish to‘g‘risida.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchi va kiritilgan sana haqida ma‘lumot:

Guliston tuman irrigatsiya bo‘limi 12.08.2022-yil.

4. Loyiha amaldagi qonun hujjatlari va O‘zbekiston Respublikasi 28.09.1998-yildagi "Xo‘jalik yurituvchi sub‘yektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazalari to‘g‘risida"gi qonuniga muvofiq ishlab chiqarilgan. Guliston tuman irrigatsiya bo‘limining "Mirob qurilish servis" MCHJ bilan ishlab chiqilgan pudrat shartnomasi loyihasini qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bosh yuriskonsult



X.Axmedov

12.08.2022-yil



ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 1

11.08.2022Й

Гулистон т

Қатнашди:

Хайъат раиси: А.Мухамедов бўлим бoshлиги
Аъзолари: А.Сайдалиев бosh гидрометр
Б.Камалов бosh хисобчи
Ф.Холмирзаев ФТТЭ муҳандиси
С.Нурматов Махсус хизмат бўлими бoshлиги
Котиб: М.Жулиев бosh Гидротехник

Кун тартиби

1. Алишер Х/К

2. "Мироб Қурилиш Сервис" МЧК

3. "Зовурчи" МЧК

Кун тартибда қуйидаги масала юзасидан хайъат раиси А.Мухамедов сўзга чиқиб қатнашчиларга Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги 684-сонли қонуннинг 7-боб 60-модданинг талабларига мувофиқ Гулистон туман ирригация бўлими Д-4,Д-6,Д-6-1,Бўстон каналларини жорий таъмирлаш учун Алишер Х/К, Мироб Қурилиш Сервис МЧК, Зовурчи МЧКлардан таклифлар Электрон тендерда қатнашаётганлигини маълум қилди. Танлов 2 иш мундари кўриб чиқилиб

Хайъат аъзолари электрон равишда келиб тушган қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум қилди.

№	Ташкилот номи	Балл
1	Алишер Х/К	40
2	Мироб Қурилиш Сервис МЧК	95.5
3	Зовурчи МЧК	72.71

Хайъат раиси А.Мухамедов ушбу кўрсатилган таклиф хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Гулистон туман ирригация бўлими Д-4,Д-6,Д-6-1,Бўстон каналларини жорий таъмирлаш бўйича Мироб Қурилиш Сервис МЧК нинг таклифи қулай бўлганлиги сабабли, шу ташкилат билан 492426412 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида маъмур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланганлик ҳусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги Қонуннинг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021Й) 23-моддасига

Кўра иштирокчи ва аффилиланган шахс маъмур лот(лар) иштирок этмаётганлиги.

Ушбу № 22110012129934-сонли лот рақами бўйича Гулистон туман ирригация бўлими томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозилик хозага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 5та овоз билан Мироб қурилиш Сервис МЧК ғолиб бўлди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛАДИ

Алишер Х/К, Мироб Қурилиш Сервис МЧК, Зовурчи МЧК ташкилотларидан келиб тушган таклифлар эътиборга олинсин.

Танлов ғолиби этиб Мироб Қурилиш Сервис МЧК эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 492426412 сўмга шартнома тузилиши мақуллансин.

Хайъат раиси:

Аъзолари:

Котиб:

А.Мухамедов
А.Сайдалиев бosh гидрометр
Б.Камалов бosh хисобчи
Ф.Холмирзаев ФТТЭ муҳандиси
С.Нурматов Махсус хизмат бўлими бoshлиги
М.Жулиев бosh Гидротехник

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129934 на приобретение Гулистон туманидаги сугориш тармоқларини тозалаш ва иншоотларни таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 06.08.2022

Время рассмотрения 05.08.2022 17:37

Конкурсная комиссия Гулистон туман ирригация бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	KAMALOV BEKZOD DJALALOVICH	Бош хисобчи	Гулистон ТИБ
Председатель комиссии	MUXAMEDOV AZIZBEK ERMATOVICH	Бошлик	Гулистон ТИБ
Секретарь комиссии	JULIYEV MAXMUD NUSRATULLAYEVICH	Бош гидротехник	Гулистон ТИБ
Член комиссии	NURMATOV SAIDJON MUXTORALI O'G'LI	Бўлим бошлиғи	Гулистон ТИБ
Член комиссии	SAYDALIYEV ALISHER HAMZA O'G'LI	Бош гидрометр	Гулистон ТИБ
Член комиссии	XOLMURZAYEV FAXRIDDIN MUSURMANKULOVICH	ФТТЭ бош мутахассиси	Гулистон ТИБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.08.2022 года № лота 129934.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	Гулистон туманидаги сугориш тармоқларини тозалаш ва иншоотларни таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	518 343 592.00
Стартовая сумма	518 343 592.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг махссус техникалари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 3 та дан кам бўлмаган, Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (1 дона Экскаватор, 2 дона Самосвал, 1 дона бетонкорғич миксер).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Mirob qurilish servis	25	492426412	20	Экспертная		
ZOVURCHI MChJ	25	Техникалар хақида маълумот	10	Экспертная		
ЧП ALISHER	25	Машина ва механизмлар рўйхати	5	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида Ишчилар маълумоти (my.mehnat.uz сайтидан олинган бўлиши шарт)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Mirob qurilish servis	25	492426412	25	Экспертная		
ZOVURCHI MChJ	25	Ишчи ходимлар тугрисида маълумот	20	Экспертная		
ЧП ALISHER	25	Ҳодимлар ҳақида маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг охириги 3 йилда сув хўжалиги объектларида бажарган ишлари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Mirob qurilish servis	25	492426412	25	Экспертная		
ZOVURCHI MChJ	25	Бажарилган ишлар тугрисида маълумот	15	Экспертная		
ЧП ALISHER	25	Бажарилган ишлар тугрисида маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий ҳолати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк айланма маълумотномаси, Банк кредитидан қарздорлиги мавжуд эмаслиги, Солиқ қарздорлигини мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Mirob qurilish servis	25	492426412	25	Экспертная		
ZOVURCHI MChJ	25	Маълумотлар такдим этилди	25	Экспертная		
ЧП ALISHER	25	Молиявий холати туғрисида маълумот	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZOVURCHI MChJ	518 343 592.00	507 220 000.00 UZS	507 220 000.00	00.00	507 220 000.00	04.08.2022 20:44:54	09.71
Mirob qurilish servis	518 343 592.00	492 426 412.00 UZS	492 426 412.00	00.00	492 426 412.00	04.08.2022 13:31:57	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZOVURCHI MChJ	63	9.71	72.71
ЧП ALISHER	Не прошел	Не прошел	Не прошел
Mirob qurilish servis	85.5	10	95.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129934 от 06.08.2022 года на приобретение Гулистон туманидаги сугориш тармокларини тозалаш ва иншоотларни таъмирлаш ишлари определила победителем:

Mirob qurilish servis
300601249

и резервный исполнитель: ZOVURCHI MChJ (204723610)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUXAMEDOV AZIZBEK ERMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYDALIYEV ALISHER HAMZA O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XOLMURZAYEV FAXRIDDIN MUSURMANKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	KAMALOV BEKZOD DJALALOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Гулистон туманидаги сўғориш тармоқларини тозалаш ва иншоотларни таъмирлаш объектида 2022-йилда олиб бориладиган қурилиш-монтаж ишларининг
ИШ БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№ т/р	Иш турлари	Ўлчов бирлиги	Умумий иш ҳажми ва қиймати	Қурилиш ойлари 2022 йил														
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	Гулистон туманидаги сўғориш тармоқларини тозалаш ва иншоотларни таъмирлаш ишлари	км	12,55															
		сўм	428 196 880															
	ЖАМИ :		428 196 880															
	ККС 15 %		64 229 532															
	ЖАМИ:		492 426 412															

"Гулистон"
 ТИБ бошқаруви



А.Муҳаммадиев

"МИРОБ КУРИЛИШ СЕРВИС"
 МЧЖ раҳбари:


Ф.Шералиев

"ПУДРАТЧИ"

Гулистон туманидаги сугориш тармоқларини тозалаш ва ишхотларни таъмирлаш объектида 2022-йилда олиб бориладиган қурилиш-монтаж ишларининг
МОЛИВЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Иш тури ва номи	2022 йил жами	Қурилиш ойлари 2022 йил														
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
I	Шартнома баҳосининг 30% миқдорда аванс	147 727 924									147 727 924						
	Берилган авансни қайтарилган ҳолда бажарилган ишларнинг 100% миқдорда моливлаштириш	344 698 488									101 233 241	122 733 251	120 731 997				
	ЖАМИ : 07	492 426 412									248 961 165	122 733 251	120 731 997				

"БҲЮРТМАЧИ"



"Гулистон"
 ТИБ бошлиғи

А.Мухаммадиев

"ПҲДРАТЧИ"



"МИРОБ ҚУРИЛИШ СЕРВИС"
 МЧЖ раҳбари:

(Signature)

Ф.Шералиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy -

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 08-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50406

Obyekt nomi «Guliston tumanidagi sug'orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta'mirlash»

Buyurtmachi - Guliston tuman irrigatsiya bo'limi

Bosh loyihachi - "Guliston suvloyiha" MCHJ

Litsenziya AL-000894 17-06-2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi ta'mirlash tiklash

Murojaat raqami: № 47492

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 10 maydagi 243 son qarori

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, "Tushuntirish xati" kitobi, nuqson dalolatnomasi, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Guliston tumanidagi sug'orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta'mirlash" ob'yektining loyihalashtirish ishlari "Guliston suvloyiha" MCHJ tomonidan, Quyi-Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi tomonidan tasdiqlanib taqdim etilgan 2022 yildagi loyiha topshiriqnomasi hamda foydalanuvchi tashkilot tomonidan taqdim etilgan nuqson dalolatnomaga va loyiha qidiruv ishlariga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada Guliston tumanidagi sug'orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta'mirlash amalga oshirish nazarda tutilgan.

Ob'yektda quyidagi ishlar ko'rsatilgan:

- D-6 kanal-1 km;
- D-6-1 kanal-2 km;
- Bo'ston kanal-1,989 km;

- D-4 kanal-2,856 km;
- Suv chiqaruvchi inshooti-19 dona;
- Suv to'suvchi inshooti-4 dona;
- Tuproq ishlari, qazish-13 128m³;
- Erning unumdor qatlamini kesish-464 m³;
- Kanalni tuproq bilan to'ldirish, zichlash va qayta ochish-415 m³;
- Kanalga quyma beton quyish- 207,5 m³;
- Metall konstruksiya-3,438 tonna.
- Ta'mirlash tiklash ishlarini amalga oshirish muddati- 5 oy.

Ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari nuqson dalolatnoma va loyiha qidiruv ishlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Bo'ylama va ko'ndalang chizmalar.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnoma, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 18280,25 so'm. /2022 yil 1 chorak, Sirdaryo viloyati/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2021 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Materiallar va jixozlar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

Ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 579 643 173 so'm, qurilish montaj ishlari QQS bilan 545 860 105 so'm, QQS siz 454 883 421 so'm taqdim etilgan. Loyiha-smeta xujjatlariga, SHNK me'yorlari va narxlariga tuzatishlar kiritilgandan so'ng, mashina mexanizmlardan 3 527 438 so'm kamaytirildi. Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27% olingan. Qo'shilgan qiymat solig'i 20% dan 15% ga tushirildi. Loyiha-smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni mashina va mexanizm, buyurtmachining boshqa xarajatlaridan va me'yoriy xarajatlarni o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymati 41 155 030 so'mga kamaytirildi.
2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
3. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"Guliston tumanidagi sug'orish tarmoqlarini tozalash va inshootlarni ta'mirlash" ob'yektida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa xarajatlari, 15% QQS bilan xisoblanganda cheklangan miqdori 533 705 426 so'mga tavsia etiladi.

Bunda:

- Qurilish montaj ishlari QQS bilan- 518 343 592 so'mni;
- Qurilish montaj ishlari QQS siz- 450 733 558 so'mni;
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari- 15 361 834 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich