

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»

Қарақалпақстан насос станциялары хам
энергетика баскармасы

Баслығы  К.Сарыбаев

« 10 » 18 2022-жыл

Қарақалпақстан насос станциялары хам энергетика баскармасы “Товар-материаллық запаслар хам ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы”ның ен жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша откерилген
3 -санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл “04” август

Тахиаташ районы

<u>Қатнасыўшылар</u>	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы</u>	Н.Аралбаев	Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы баслығы 1-орынбасары, комиссия баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>	Д.Турманова	Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы бас есапшысы
	С.Утемуратов	Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы ИШТ болими канийгеси
	Р.Пайзуллаев	Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы энергетика болими баслығы
	Т.Ешбаев	Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы гараж баслығы

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық уынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хамде резерв жеңимпазын анықлаў.

Қарақалпақстан насос станциялары хам энергетика баскармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы Н.Аралбаев мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Усы таңлап алыў бойынша **Қарақалпақстан насос станциялары хам энергетика баскармасы** бюджет каржылары есабынан насос станциялардын трубаларына киши ремонт жумысларын әмелге асырыў режелестирилген.

Усы таңлап алыў бойынша насос станциялардын трубаларына киши ремонт жумысларын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасынын 2021жылдың 22 апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы уынысларды таңлап алыў откерилиўи хаккында арнаўлы информатион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 19-июль күни 22110012124722-санлы лот жайластырылды.информатион порталында 5 жумыс куни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жумыс куни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардын уынысларын бахалаў 2 (еки) басқышта әмелге асырылыўи комиссия тәрепинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў уынысларын қабыл етиў басланғы мүддети:	19-июль 2022-жыл
Таңлап алыў уынысларын қабыл етиў тамам болыў мүддети:	26-июль 2022-жыл
Таңлап алыў басланғыш суммасы:	191 118 000 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыўшылар усынды:

№	Қатнасыўшылар ҳақында мағлыўмат						
	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефици ар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредите ль) СТИР
1.	"AZIMSHOX ENERGO" ЖШЖ	307517204	Нукус р/н, Такырқол АПЖ	Замира Жубатова	602776614	Замира Жубатова	602776614
2.	«SAPSAN AVTO TRANS» ЖШЖ	302757582	Нукус к-сы, Сууенли кошеси, 5/5	Абдамбетов Мират	518696992	Абдамбетов Мират	518696992

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў;
Барлық қатнасыўшылардың усыныслары таңлаў хўжеттери талапларына муўапық мөрленген ҳалда
усынылған.

Таңлау комиссиясы тарепинен таңлап алыу қатнасыўшыларының усыныслары (конверттери) таңлау
хўжеттери хам техник талапларға мууапықлығы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳақында”ғы Нызамы талапларына ҳәмде
жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. **Қарақалпақстан насос станциялар хам энергетика баскармасы** насос станцияларының
трубаларына киши ремонт жұмысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжеттеринде
хәм таңлаў шәртлиери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған «AZIMSHOX ENERGO» ЖШЖ ти **190 628
600,00** сум (ҚҚС менен бирге) таңлап алыў женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлиери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда
шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "SAPSAN AVTO TRANS" ЖШЖ
белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў
мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм баҳалаў
мүддети усыныслар берийў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат
ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Д.Турманова таңлап алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген
баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларының арнаулы информатион
системасына талқылау ушын **2 (еки)** жұмыс күнине жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери С.Байымбетов, усы таңлап алыу тийисли барлық хўжеттерди
белгиленген тартипте сақлануын тамийнлесин.

**Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы**

Имзасы

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)



Н.Аралбаев

Қарақалпақстан НСхЭ
баскармасы баслығы 1-
орынбасары, комиссия баслығы

Комиссия ағзалары




Д.Турманова

Қарақалпақстан НСхЭ
баскармасы бас есапшысы



С.Утемуратов

Қарақалпақстан НСхЭ
баскармасы ИШТ болими
канийгеси



Р.Пайзуллаев

Қарақалпақстан НСхЭ
баскармасы энергетика болими
баслығы



Т.Ешбаев

Қарақалпақстан НСхЭ
баскармасы гараж баслығы

Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими
бюджетларнинг ғазна ижроси қоидалари
8-ИЛОВА

2022 й «05» август Қорақалпоғистон НСваЭБ ва ООО «AZIMSHOX ENERGO» ўртасида
190.628.600,00 сўм умумий суммага тузилган №4/08 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
Шаҳсий ғазна ҳисобварақ 1000 2186 035 228 7042 402 170 001

(сўмда)

2022й. ойлар номи.	Харажатлар тури (бюджет таснифининг тегишли коди)			Всего
	7042402 42 34 990			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	190 628 600,00			190 628 600,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	190 628 600,00			190 628 600,00

Жами 190.628.600,00 сум (Бир юз туксон миллион олти юз йигирма саккиз минг олти юз сум 00 тийин.)
сумма сўз билан

Юқорида кўрсатилган суммадан 57.188.580,00 сўм ёки шартноманинг умумий суммасидан 30% 2022 йил август ойида тўланиши лозим.

(*)-Бюджет тошкilotи, бюджет маблағ олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади:

(**)-бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилган:

(***)- Юқорида кўрсатилган суммадан оғига ____% жорий оғининг ____ санасигача ҳар оғда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкilotи, бюджет маблағ олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар оғ доғимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб шартномалари бўйича тўловни амалга ошириш холларида тўлдирилади).

Бюртмачи раҳбар

М.ў.



(имзо)

К.Сарыбаев

(Ф.И.О)

Бюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Д.Турманова

(Ф.И.О)

Ғазначилик бўлинмасининг

ходими қабул қилди _____

(имзо)

Бюртмачи ходими

ходими қабул қилди _____

(имзо)

20__ й. «__» _____

20__ й. «__» _____

ДОГОВОР № 4/08

Нукусский район

« 05 » август 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся, **ООО «AZIMSHOX ENERGO»** именуемый в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», и лице директора **Жубатова З.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Каракалпакское УНСиЭ** именуемый в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице начальника **Сарыбаев К.**, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

13. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «**ПОДРЯДЧИК**» берет на себя обязательства выполнить текущий и капитальный ремонт, а **ЗАКАЗЧИК** установленным порядком принять и оплатить выполнение работы:

1.2. Содержание и объем работы в целом и по этапам определяются прилагаемым техническим заданием «**ЗАКЗЧИКА**», составляющим в приложение №1, который является неотъемлемую часть договора.

14. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.

2.7. Стоимость выполняемых работ на условиях настоящего договора составляет:

190 628 600,00 (Сто девяносто миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот сум 00 тийин) сум с учетом НДС.

(сумма прописью)

2.2. Не позднее 10 -х дневного срока с момента подписания договора «**ЗАКАЗЧИК**» обязан оплатить «**ПОДРЯДЧИКУ**» предоплату в размере 30 %.

44.1. В дальнейшем оплата производится согласно предоставляемых «**ПОДРЯДЧИКОМ**» актов выполненных работ.

45. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ РАБОТ.

3.1. Продолжительность ремонтно – строительных работ с « 05 » августа 2022г.

45.1. «**ПОДРЯДЧИКУ**» предоставляется право досрочной сдачи работ.

45.2. Качество и перечень выполненных работ должны соответствовать строительным нормам и правилам.

45.3. «**ПОДРЯДЧИКУ**» гарантирует качество выполненных работ.

45.4. В случае невыполнения «**ПОДРЯДЧИКОМ**» всего перечня или в случае соответствия выполненных работ действующим нормам «**ЗАКАЗЧИК**» вправе расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем порядке, уведомив письменно об этом «**ПОДРЯДЧИКА**» и оплатив принятую часть работы в течении 30 банковский дней.

45.5. Работы согласно договора считаются выполненными после оформления акта выполненных работ в установленном порядке, подписанного представителями «**ЗАКАЗЧИКА**» и «**ПОДРЯДЧИКА**».

46. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

46.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору «**ЗАКАЗЧИКУ**» и «**ПОДРЯДЧИК**» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

46.2. За несвоевременную сдачу работ по договору по вине «**ПОДРЯДЧИКА**», вышеназванный уплачивает «**ЗАКАЗЧИКУ**» пеню в размере 0,1 % от суммы договора.

46.3. В случае, если в результате некачественного выполнения работ «**ПОДРЯДЧИКОМ**» и «**ЗАКАЗЧИКУ**» был нанесен материальный ущерб, «**ПОДРЯДЧИК**» обязан возместить убытки за свой счет.

46.4. За не своевременную приемку выполненных работ по этапу или в целом по договору Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы от которой он уклонился.

47. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему договору не решенные сторонами путем переговоров разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан в Экономическом суде уставленной подведомственности.

48. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему договору, если это является следствием обстоятельств непреодолимой силы стихийное бедствие, военные действия, решение Правительства.

49. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с «05» августа 2022 г до «31» декабря 2022 г.

7.2. В случае расторжения договора досрочно, расторгающая договор, обязана предупредить другую сторону письмом в 10-дневный срок до момента расторжения договора. В данном случае сторонами производится перерасчет и погашение задолженности друг перед другом, согласно акта – сверки взаиморасчетом.

50. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

50.1. Все работы по договору выполняются из материалов Подрядчика.

50.2. Требования, превышающие техническое задание по договору Подрядчиком не принимаются.

50.3. Сумма договора может быть изменена, если в процессе производства работ произошло изменение действующих цен, расценок и коэффициентов.

50.4. Если в процессе производства работ произошло увеличение объем работ сторонами составляется дополнительное соглашение к договору.

50.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются лишь при условии выполнения их в письменном виде и подписания уполномоченном виде и подписания уполномоченными на то лицами обеих сторон.

50.6. В случае изменения наименования, платежных или иных реквизитов сторон, другая сторона незамедлительно должна быть проинформирована.

51. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.


«ПОДРЯДЧИК»	«ЗАКАЗЧИК»
ООО «AZIMSHOX ENERGO»	Каракалпакское УНСиЭ
Адрес: Нукусский район Такыркол АПЖ,	Адрес: г.Тахиаташ., ул.Амударья №12
Банк «Капитал» банк Нукусский ф-лы,	МБ ББ ХККМ г.Ташкент МФО 00014
«Капитал банк»	Р/счет: 23402 000 300 100 001 010
Р/счет: 2020 8000 6052 4543 6001	В Казначейство Мин.Фин.РУз.
ИНН 307 517 204	Л/счет: 1000 2186 035 228 7042 402 170 001
МФО 01038, ОКЭД 96090	ИНН 200367732; ОКОНХ 22100,
Тел: 93 361 84 04	ОКЭД 01613; тел: 0361-572-23-47



Руководитель:
М.п.

Зубатова

З.Жубатова



Начальник

М.п.

К.Сарыбаев
К.Сарыбаев

РАСЧЕТ
Текущий ремонт насосных трубопроводов
(выполнение работ, услуг)

№	Наименование видов работ	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
1	Ремонт трубопровода d=530 мм насосных агрегатов	метр	1200	96 999,75	116 399 700,00
2	Ремонт трубопровода d=630 мм насосных агрегатов	метр	577	100 000,00	57 700 000,00
3	Ремонт трубопровода d=800 мм насосных агрегатов	метр	134	123 350,00	16 528 900,00
	Итого:		1911		190 628 600,00

Всего к оплате: 190 628 600,00 сум (Сто девяносто миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот сум 00 т.)

Подписи сторон:

"ПОДРЯДЧИК"



Handwritten signature of Z. Zhubatova

З.Жубатова

"ЗАКАЗЧИК"



Handwritten signature of K. Sarymbaev

К.Сарыбаев

"СОГЛАСОВАНО"

Начальника Каракалпакского УНСЭИС
К. Сарыбаев
" 13 " 08 2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "AZIMSHOX ENERGO"
З. Жубатова
" 09 " 08 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

На отпускную продукцию по ООО "AZIMSHOX ENERGO"

Ремонт трубопроводов d= 530 мм

№	Наименование товар (работ, услуг)	Ед. изм	Объем кол-во	Цена	Сумма
1	Лист δ-4мм	кг	1800	18 000	32 400 000
	Кислород	м3	847	4 800	4 065 600
2	Пропан	кг	540	3 170,00	1 712 021
3	Газорезачные работы	ч/час	241	19 752	4 760 232
4	Сварочные работы	ч/час	250	19 752	4 938 000
5	Электроэнергия	кВт	950	800,00	760 000
7	Электрод	кг	540	25 000	13 500 000
8	Краска	кг	590	24 000,00	14 160 000
	Итого:				76 295 853
	Накладные расходы 12 %				9 155 502
	Итого производ.себестоим.				85 451 355
	Производственный затраты 3%				2 563 541
	Итого:				88 014 896
	Прибыль 15%				13 202 234
	Итого				101 217 131
	НДС 15%				15 182 570
	Всего стоимость:				116 399 700

К оплате: Сто шестнадцать миллионов триста девяносто девять тысяча семьсот сум 00 тийин

Составил: _____

З. Жубатова

"СОГЛАСОВАНО"

Начальника Каракалпакское УНСЭИС
К. Сарыбаев
" 08 " 08 2022 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "AZIMSHOX ENERGO"
З. Жубатова
" 04 " 08 2022 г.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

На отпускную продукцию по ООО "AZIMSHOX ENERGO"

Ремонт трубопроводов d= 630 мм

№	Наименование товар (работ, услуг)	Ед. изм	Объем кол-во	Цена	Сумма
1	Лист δ-4мм	кг	1154	18 000	20 772 000
2	Кислород	м3	414	4 800	1 987 200
3	Пропан	кг	365	3 170,00	1 155 853
4	Газорезачные работы	ч/час	120	19 752	2 370 240
5	Сварочные работы	ч/час	125	19 752	2 469 000
6	Электроэнергия	кВт	420	800,00	336 000
7	Электрод	кг	186	25 000	4 650 000
8	Краска	кг	170	24 000,00	4 080 000
	Итого:				37 820 293
	Накладные расходы 12 %				4 538 435
	Итого производ.себестоим.				42 358 728
	Производственный затраты 3%				1 270 762
	Итого:				43 629 490
	Прибыль 15%				6 544 423
	Итого				50 173 913
	НДС 15%				7 526 087
	Всего стоимость:				57 700 000

К оплате: Пятьдесят семь миллионов семьсот тысяча сум 00 тийин

Составил: _____

"СОГЛАСОВАНО"

Начальника Каракалпакское УНСЭИС

К. Сарыбаев

" 05 " 08 2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "AZIMSHOX ENERGO"

З.Жубатова

" 04 " 08 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

На отпускную продукцию по ООО "AZIMSHOX ENERGO"

Ремонт трубопроводов d= 800 мм

№	Наименование товар (работ, услуг)	Ед. изм	Объем кол-во	Цена	Сумма
1	Лист δ-6мм	кг	335	18 000	6 030 000
2	Кислород	м3	106	4 800	508 800
3	Пропан	кг	96	3 170,00	304 761
4	Газорезачные работы	ч/час	35	19 752	691 320
5	Сварочные работы	ч/час	37	19 752	730 824
6	Электроэнергия	квт	148	800,00	118 400
7	Электрод	кг	50	25 000	1 250 000
8	Краска	кг	50	24 000,00	1 200 000
	Итого:				10 834 105
	Накладные расходы 12 %				1 300 093
	Итого производ.себестоим.				12 134 197
	Производственный затраты 3%				364 026
	Итого:				12 498 223
	Прибыль 15%				1 874 733
	Итого				14 372 957
	НДС 15%				2 155 943
	Всего стоимость:				16 528 900

К оплате: Шестнадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяча девятьсот сум 00 тийин

Составил: _____

З.Жубатова

3350574



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AZIMSHOX ENERGO"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AZIMSHOX ENERGO"

(Сокращенное наименование юридического лица)

29.06.2020

(Число, месяц (прописью), год):

За регистрационным номером:

864950

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

307517204

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Республика Каракалпакстан, Нукусский район, Такыркол, Орнек
хожалыгы,

Свидетельство выдано:

Республика Каракалпакстан, Нукусский район, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

