

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»

Қарақалпақстан насос станциялары хам
энергетика баскармасы

Баслығы К.Сарыбаев

« 08 » 2022-жыл

Қарақалпақстан насос станциялары хам энергетика баскармасы «Товар-материаллық запаслар хам ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы»ның ен жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша откерилген
4 -санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл «04» август

Тахиаташ районы

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

(Ф.И.Ш)

Н.Аралбаев

(Лаўазымы)

Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы
баслығы 1-орынбасары, комиссия
баслығы

Комиссия ағзалары

Д.Турманова

Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы
бас есапшысы

С.Утемуратов

Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы
ИШТ болими канийгеси

Р.Пайзуллаев

Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы
энергетика болими баслығы

Т.Ешбаев

Қарақалпақстан НСхЭ баскармасы
гараж баслығы

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хамде резерв жеңимпазын анықлаў.

Қарақалпақстан насос станциялары хам энергетика баскармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы Н.Аралбаев мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Усы таңлап алыў бойынша **Қарақалпақстан насос станциялары хам энергетика баскармасы** бюджет қаржылары есабынан насос станциялардын агрегатларына киши ремонт жумысларын әмелге асырыў режелестирилген.

Усы таңлап алыу бойынша насос станциялардын агрегатларына киши ремонт жумысларын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасынын 2021жылдың 22 апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаккында арнаўлы информатсион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 19-июль күни 22110012124850-санлы лот жайластырылды.информатсион порталында 5 жумыс куни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жумыс куни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардың усынысларын бахалаў 2 (еки) басқышта әмелге асырылыўи комиссия тәрепинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў басланғы мүддети:

19-июль 2022-жыл

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў тамам болыў мүддети:

26-июль 2022-жыл

Таңлап алыў басланғыш суммасы:

600 623 900 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыўшылар усынды:

№	Қатнасыўшылар ҳаққында мағлыўмат						
	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефициар ар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредитель) СТИР
1.	"AZIMSHOX ENERGO" ЖШЖ	307517204	Нукус р/н, Такырқол АПЖ	Замира Жубатова	602776614	Замира Жубатова	602776614
2.	«SAPSAN AVTO TRANS» ЖШЖ	302757582	Нукус қ-сы, Сууенли кошеси, 5/5	Абдамбетов Мират	518696992	Абдамбетов Мират	518696992

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў;
Барлық қатнасыўшылардың усыныслары таңлаў хўжжетлери талапларына муўапық мөрленген ҳалда усынылған.

Таңлау комиссиясы тарепинен таңлап алыу қатнасыўшыларының усыныслары (конвертлери) таңлау хўжжетлери хам техник талапларға мууапықлығы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы "Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында"ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. **Қарақалпақстан насос станциялар хам энергетика баскармасы** насос станцияларының агрегатларына киши ремонт жұмысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған «AZIMSHOX ENERGO» ЖШЖ ти **600 440 000,00** сум (ҚҚС менен бирге) таңлап алыў женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "SAPSAN AVTO TRANS" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм баҳалаў мүддети усыныслар берийў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетийўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Д.Турманова таңлап алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларының арнаулы информатсион системасына талкылау ушын **2 (еки)** жұмыс кунине жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери С.Байымбетов, усы таңлап алыу тийисли барлық хўжжетлерди белгиленген тартипте сақланыуын тамийнлесин.

**Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы**

Имзасы (Ф.И.Ш)

Н.Аралбаев

(Лаўазымы)

Қарақалпақстан НСхЭ
баскармасы баслығы 1-
орынбасары, комиссия баслығы
Қарақалпақстан НСхЭ
баскармасы бас есапшысы
Қарақалпақстан НСхЭ
баскармасы ИШТ болими
канийгеси
Қарақалпақстан НСхЭ
баскармасы энергетика болими
баслығы
Қарақалпақстан НСхЭ
баскармасы гараж баслығы

Комиссия ағзалары

Д.Турманова

С.Утемурастов

Р.Пайзуллаев

Т.Ешбаев

2022 й «05» август Қорақалпоғистон НСваЭБ ва ООО «AZIMSHOX ENERGO» ўртасида
600.440.000,00 сўм умумий суммага тузилган №5/08 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
Шахсий ғазна ҳисобварақ 1000 2186 035 228 7042 402 170 001

(сўмда)

2022й. ойлар номи.	Харажатлар тури (бюджет таснифининг тегишли коди)			Всего
	7042402 42 34 990			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	600 440 000,00			600 440 000,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	600 440 000,00			600 440 000,00

Жами 600.440.000,00 сум (Олти юз миллион тўрт қирк минг сум 00 тийин.)
сумма сўз билан

Юқорида кўрсатилган суммадан 180.132.000,00 сўм ёки шартноманинг умумий суммасидан 30% 2022 йил август ойида тўланиши лозим.

(*)-Бюджет тошқилоти, бюджет маблағ олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади:

(**)-бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилган:

(***)- Юқорида кўрсатилган суммадан оғига ___% жорий ойнинг ___ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташқилоти, бюджет маблағ олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб шартномалари бўйича тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Бюртмачи раҳбар

М.Ў.



(имзо)

К.Сарыбаев

(Ф.И.О)

Бюртмачи бош булғалтери

(имзо)

Д.Турманова

(Ф.И.О)

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди _____

(имзо)

Бюртмачи ходими
ходими қабул қилди _____

(имзо)

20__ й. «__» _____

20__ й. «__» _____

ДОГОВОР № 5/08

Нукусский район

« 05 » август 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся, **ООО «AZIMSHOX ENERGO»** именуемый в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», и лице директора **Жубатова З.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Каракалпакское УНСиЭ** именуемый в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице начальника **Сарыбаев К**, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

15. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «**ПОДРЯДЧИК**» берет на себя обязательства выполнить текущий и капитальный ремонт, а **ЗАКАЗЧИК** установленным порядком принять и оплатить выполнение работы:

1.2. Содержание и объем работы в целом и по этапам определяются прилагаемым техническим заданием «**ЗАКЗЧИКА**», составляющим в приложение №1, который является неотъемлемую часть договора.

16. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.

2.8. Стоимость выполняемых работ на условиях настоящего договора составляет:

600 440 000,00 (Шестьсот миллионов четыреста сорок тысяч сум 00 тийин) сум с учетом НДС.

(сумма прописью)

2.2. Не позднее 10 -х дневного срока с момента подписания договора «**ЗАКАЗЧИК**» обязан оплатить «**ПОДРЯДЧИКУ**» предоплату в размере 30 %.

51.1. В дальнейшем оплата производится согласно предоставляемых «**ПОДРЯДЧИКОМ**» актов выполненных работ.

52. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ РАБОТ.

3.1. Продолжительность ремонтно – строительных работ с « 05 » августа 2022г.

52.1. «**ПОДРЯДЧИКУ**» предоставляется право досрочной сдачи работ.

52.2. Качество и перечень выполненных работ должны соответствовать строительным нормам и правилам.

52.3. «**ПОДРЯДЧИКУ**» гарантирует качество выполненных работ.

52.4. В случае невыполнения «**ПОДРЯДЧИКОМ**» всего перечня или в случае соответствия выполненных работ действующим нормам «**ЗАКАЗЧИК**» вправе расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем порядке, уведомив письменно об этом «**ПОДРЯДЧИКА**» и оплатив принятую часть работы в течении 30 банковский дней.

52.5. Работы согласно договора считаются выполненными после оформления акта выполненных работ в установленном порядке, подписанного представителями «**ЗАКАЗЧИКА**» и «**ПОДРЯДЧИКА**».

53. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

53.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору «**ЗАКАЗЧИКУ**» и «**ПОДРЯДЧИК**» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

53.2. За несвоевременную сдачу работ по договору по вине «**ПОДРЯДЧИКА**», вышеназванный уплачивает «**ЗАКАЗЧИКУ**» пеню в размере 0,1 % от суммы договора.

53.3. В случае, если в результате некачественного выполнения работ «**ПОДРЯДЧИКОМ**» и «**ЗАКАЗЧИКУ**» был нанесен материальный ущерб, «**ПОДРЯДЧИК**» обязан возместить убытки за свой счет.

53.4. За не своевременную приемку выполненных работ по этапу или в целом по договору Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы от которой он уклонился.

54. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему договору не решенные сторонами путем переговоров разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан в Экономическом суде уставленной подведомственности.

55. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему договору, если это является следствием обстоятельств непреодолимой силы стихийное бедствие, военные действия, решение Правительства.

56. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с «05» августа 2022 г до «31» декабря 2022 г.

7.2. В случае расторжения договора досрочно, расторгающая договор, обязана предупредить другую сторону письмом в 10-дневный срок до момента расторжения договора. В данном случае сторонами производится перерасчет и погашение задолженности друг перед другом, согласно акта – сверки взаиморасчетом.

57. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

57.1. Все работы по договору выполняются из материалов Подрядчика.

57.2. Требования, превышающие техническое задание по договору Подрядчиком не принимаются.

57.3. Сумма договора может быть изменена, если в процессе производства работ произошло изменение действующих цен, расценок и коэффициентов.

57.4. Если в процессе производства работ произошло увеличение объем работ сторонами составляется дополнительное соглашение к договору.

57.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются лишь при условии выполнения их в письменном виде и подписания уполномоченном виде и подписания уполномоченными на то лицами обеих сторон.

57.6. В случае изменения наименования, платежных или иных реквизитов сторон, другая сторона незамедлительно должна быть проинформирована.

58. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«ПОДРЯДЧИК»	«ЗАКАЗЧИК»
ООО «AZIMSHOX ENERGO»	Каракалпакское УНСиЭ
Адрес: Нукусский район Такыркол АПЖ,	Адрес: г.Тахиаташ., ул.Амударья №12
Банк «Капитал» банк Нукусский ф-лы,	МБ ББ ХККМ г.Ташкент МФО 00014
«Капитал банк»	Р/счет: 23402 000 300 100 001 010
Р/счет: 2020 8000 6052 4543 6001	В Казначейство Мин.Фин.РУз.
ИНН 307 517 204	Л/счет: 1000 2186 035 228 7042 402 170 001
МФО 01038, ОКЭД 96090	ИНН 200367732; ОКОНХ 22100,
Тел: 93 361 84 04	ОКЭД 01613; тел: 0361-572-23-47

Руководитель:

М.п.

З.Жубатова

Начальник

М.п.

К.Сарыбаев

РАСЧЕТ
Текущий ремонт насосных агрегатов
(выполнение работ, услуг)

№	Наименование видов работ	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
1	ТР насоса СНПЭ-500/10	шт	54	6 283 000,00	339 282 000,00
2	ТР насоса ПГ-50	шт	38	6 025 500,00	228 969 000,00
3	ТР насоса АГЦ-40	шт	1	6 150 600,00	6 150 600,00
4	ТР насоса ОХГ-8/70	шт	4	6 509 600,00	26 038 400,00
	Итого:		97		600 440 000,00

Всего к оплате: 600 440 000,00 сум (Шестьсот миллионов четыреста сорок тысяч сум 00 тийин.)

Подписи сторон:

"ПОДРЯДЧИК"



[Handwritten signature]

З.Жубатова

"ЗАКАЗЧИК"



[Handwritten signature]

К.Сарыбаев

"СОГЛАСОВАНО"

Начальника Каракалпакского УНСЭИС

К. Сарыбаев

" 05 " 08 2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "AZIMSHOX ENERGO"

З.Жубатова

" 04 " 08 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

На отпускную продукцию по ООО "AZIMSHOX ENERGO"

Ремонт СНПЭ-500/10

№	Наименование товар (работ, услуг)	Ед. изм	Объем кол-во	Цена	Сумма
Рабочее колесо					
1	Кислород	м3	5	4 800	24 000,00
2	Электрод	кг	4	22 000	88 000,00
3	Труба d-300мм	кг	8	18 000	144 000,00
4	Лист δ-10мм	кг	6	18 000	108 000,00
5	Круг d-120мм	кг	6	18 000	108 000,00
6	Лист δ-8мм	кг	3	18 000	54 000,00
7	Электроэнергия	кВт	100	800,00	80 000,00
8	Пропан	кг	2	3 170,00	6 340,00
9	Газорезачные работы	ч/час	7	19 752	138 264,00
10	Сварочные работы	ч/час	8	19 752	158 016,00
Итого:					908 620,00
Гильза чугунная					
1	Чугунь	кг	43,62	17 380	758 101,70
2	Токарная обработка	ч/час	7	19 752	138 264,00
3	Резачное работы	ч/час	0,5	19 752	9 876,00
4	Круг отрезной	шт	1	12 000,00	12 000,00
5	Электроэнергия	кВт	220	450,00	99 000,00
Итого:					1 017 241,70
Наплавка вала					
1	Наплавка	ч/час	2,2	19 752	43 454,40
2	Токарная обработка	ч/час	2,23	19 752	44 046,96
3	Электрод	кг	5	22 000	110 000,00
4	Электроэнергия	кВт	269	800,00	214 919,44
Итого:					412 420,80
1	Подшипник 1027320	шт	2	570 000	1 140 000,00
2	Подшипник 2416	шт	1	570 000	570 000,00
3	Краска	кг	5	14 000	70 000,00
Итого:					1 780 000,00
ВСЕГО:					4 118 282
Накладные расходы 12 %					494 194
Итого производ.себестоим.					4 612 476
Производственный затраты 3%					138 374
Итого:					4 750 851
Прибыль 15%					712 628
Итого					5 463 478
НДС 15%					819 522
Всего стоимость:					6 283 000

К оплате: Шесть миллионов двести восемьдесят три тысяча сум 00тийин

Составил: _____

"СОГЛАСОВАНО"

Начальника Каракалпакского УНСЭИС

К. Сарыбаев

" 05 " 08 2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "AZIMSHOX ENERGO"

З. Жубатова

" 09 " 08 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

На отпускную продукцию по ООО "AZIMSHOX ENERGO"

Ремонт ПГ-50

№	Наименование товар (работ, услуг)	Ед. изм	Объем кол-во	Цена	Сумма
Рабочее колесо					
1	Кислород	м3	4,5	4 800	21 600,00
2	Электрод	кг	4	22 000	88 000,00
3	Труба d-300мм	кг	8	18 000	144 000,00
4	Лист δ-10мм	кг	6	18 000	108 000,00
5	Лист δ-8мм	кг	3	18 000	54 000,00
6	Электроэнергия	кВт	95	800,00	76 000,00
7	Пропан	кг	2	3 170,00	6 340,00
8	Газорезачные работы	ч/час	7	19 752	138 264,00
9	Сварочные работы	ч/час	8	19 752	158 016,00
Итого:					794 220,00
Гильза чугунная					
1	Чугунь	кг	43,62	17 380	758 101,70
2	Токарная обработка	ч/час	6,5	19 752	128 388,00
3	Резачное работы	ч/час	0,5	19 752	9 876,00
4	Круг отрезной	шт	1	12 000,00	12 000,00
5	Электроэнергия	кВт	195	450,00	87 750,00
Итого:					996 115,70
Наплавка вала					
1	Наплавка	ч/час	2,2	19 752	43 454,40
2	Токарная обработка	ч/час	2,23	19 752	44 046,96
3	Электрод	кг	5	22 000	110 000,00
4	Электроэнергия	кВт	227,0792	800,00	181 663,35
Итого:					379 164,71
1	Подшипник 1027320	шт	2	570 000	1 140 000,00
2	Подшипник 2416	шт	1	570 000	570 000,00
3	Краска	кг	5	14 000	70 000,00
					1 780 000,00
ВСЕГО:					3 949 500,41
Накладные расходы 12 %					473 940,05
Итого производ.себестоим.					4 423 440,46
Производственный затраты 3%					132 703,21
Итого:					4 556 143,67
Прибыль 15%					683 421,55
Итого					5 239 565,22
НДС 15%					785 934,78
Всего стоимость:					6 025 500,00

К оплате: Шесть миллионов двадцать девять тысячапятьсот сум 00 тийин

Составил: _____

"СОГЛАСОВАНО"

Начальника Каракалпакское УНСЭиС

К. Сарыбаев

" 25 " 08 2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "AZIMSHOX ENERGO"

З. Жубатова

" 29 " 08 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

На отпускную продукцию по ООО "AZIMSHOX ENERGO"

Ремонт АГЦ-40

№	Наименование товар (работ, услуг)	Ед. изм	Объем кол-во	Цена	Сумма
Рабочее колесо					
1	Кислород	м3	7	4 800	33 600,00
2	Электрод	кг	12	22 000	264 000,00
3	Труба d-300мм	кг	12	18 000	216 000,00
4	Лист δ-10мм	кг	9	18 000	162 000,00
5	Лист δ-8мм	кг	5	18 000	90 000,00
6	Электроэнергия	кВт	295	800,00	236 000,00
7	Пропан	кг	6	3 170,00	19 020,00
8	Газорезачные работы	ч/час	9	19 752	177 768,00
9	Сварочные работы	ч/час	11	19 752	217 272,00
Итого:					1 415 660,00
Наплавка вала					
1	Наплавка	ч/час	4,2	19 752	82 958,40
2	Токарная обработка	ч/час	4,23	19 752	83 550,96
3	Электрод	кг	15	22 000	330 000,00
4	Электроэнергия	кВт	399	800,00	319 329,64
Итого:					815 839,00
1	Подшипник 324	шт	2	830 000	1 660 000,00
3	Краска	кг	10	14 000	140 000,00
					1 800 000,00
ВСЕГО:					4 031 499,00
Накладные расходы 12 %					483 779,88
Итого производ.себестоим.					4 515 278,88
Производственный затраты 3%					135 458,37
Итого:					4 650 737,24
Прибыль 15%					697 610,59
Итого					5 348 347,83
НДС 15%					802 252,17
Всего стоимость:					6 150 600,00

К оплате: Шесть миллионов сто пятьдесят тысяча шестьсот сум 00тийин

Составил: _____

"СОГЛАСОВАНО"

Начальника Каракалпакское УНСЭИС

К. Сарыбаев

" 15 " 08 2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "AZIMSHOX ENERGO"

З.Жубатова

" 04 " 08 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

На отпускную продукцию по ООО "AZIMSHOX ENERGO"

Ремонт ОХГ-8/70

№	Наименование товар (работ, услуг)	Ед. изм	Объем кол-во	Цена	Сумма
1	Подшипник 236 роликовый	шт	1	790000	790 000
2	Подшипник 236шариковый		1	1230000	1 230 000
3	Сальник набивка	кг	10	50000	500 000
4	Наплавка вал d-120мм	ч/час	11	19 752	217 272
5	Расточка вал с центровкой	ч/час	12	19 752	237 024
6	Вычист.и насадка втул и раб.колесо	ч/час	13	19 752	256 776
7	Шпонечная канавка фрезеровка	ч/час	12	19 752	237 024
8	Электрод	кг	10	25 000	250 000
9	Краска	кг	6	24 000,00	144 000
10	Электроэнергия	квт	504	450,00	226 947
11	Токарная обработка	ч/час	9	19 752	177 768
	Итого:				4 266 811
	Накладные расходы 12 %				512 017
	Итого производ.себестоим.				4 778 828
	Производственный затраты 3%				143 365
	Итого:				4 922 193
	Прибыль 15%				738 329
	Итого				5 660 522
	НДС 15%				849 078
	Всего стоимость:				6 509 600

К оплате: Шесть миллионов пятьсот девять тысяча шестьсот сум00 тийин

Составил: _____

З.Жубатова

3350574



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AZIMSHOX ENERGO"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AZIMSHOX ENERGO"

(Сокращенное наименование юридического лица)

29.06.2020

(Число, месяц (прописью), год):

За регистрационным номером: 864950

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 307517204

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Республика Каракалпакстан, Нукусский район, Такыркол, Орнек хожалыгы,

Свидетельство выдано:

Республика Каракалпакстан, Нукусский район, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

