

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 131036 на приобретение ЖБНС насос станцияларида электр қурилмаларини профилактик синовдан ўтказиш ҳамда реле химоя автоматика қисми ва қувати 12.5 МВ синхрон мустақил қўзғалувчи тристорли ТВУ630 қисмларини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 09.08.2022

Время рассмотрения 09.08.2022 10:34

Конкурсная комиссия Жиззах бош насос станцияси бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Boshliq birinchi o'rinbosari	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Секретарь комиссии	UROLAV DONIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Yangi texnika va texnologiyalarni joriy etish bo'yicha muhandis	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Nasos stansiyalari sektori boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Energetika bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Bosh hisobchi	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.08.2022 года № лота 131036.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по пусконаладочным работам насосных агрегатов и электрооборудования
Подробное описание	ЖБНС насос станцияларида электр қурилмаларини профилактик синовдан ўтказиш ҳамда реле-химоя автоматика қисмларини ва қуввати 12.5 МВ синхрон мустақил қўзғалувчи тристорли (ТВУ-630) қисмларини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	288 730 355.00
Стартовая сумма	288 730 355.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Айнан ушбу ишни бажариш учун махсус техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан ушбу ишни бажариш учун махсус техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NALADKA MASTER STROY	25	Маълумотнома	16	Экспертная		
КО'СНМА- EЛЕКТРОТЕХНИК- LABORATORIYA-220 MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №2 Ушбу ишни бажариш учун корхонанинг доимий ва ёлланма малакали ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу ишни бажариш учун корхонанинг доимий ва ёлланма малакали ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NALADKA MASTER STROY	25	ДИПЛОМЫ	17	Экспертная		
КО'СНМА- EЛЕКТРОТЕХНИК- LABORATORIYA-220 MCHJ	25	25	19	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари (айланма маблаг, гувоҳнома, низом ва шунга ухшаган бошка маълумотлар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг умумий маълумотлари (айланма маблаг, гувоҳнома, низом ва шунга ухшаган бошка маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NALADKA MASTER STROY	25	Фин.положение	13	Экспертная		
КО'СНМА- EЛЕКТРОТЕХНИК- LABORATORIYA-220 MCHJ	25	25	13	Экспертная		

Критерий №4 Айнан шу иш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан шу иш бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NALADKA MASTER STROY	25	Общие сведения	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КО'СНМА- ELEKTROTEKNIK- LABORATORIYA-220 MCHJ	25	25	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NALADKA MASTER STROY	288 730 355.00	285 000 000.00 UZS	285 000 000.00	00.00	285 000 000.00	04.08.2022 16:31:17	14.55
КО'СНМА- ELEKTROTEKNIK- LABORATORIYA- 220 MCHJ	288 730 355.00	276 391 891.64 UZS	276 391 891.64	00.00	276 391 891.64	08.08.2022 11:20:25	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NALADKA MASTER STROY	47.6	14.55	62.15
КО'СНМА-ELEKTROTEKNIK- LABORATORIYA-220 MCHJ	53.55	15	68.55

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 131036 от 09.08.2022 года на приобретение ЖБНС насос станциялариди электр курилмаларини профилактик синовдан ўтказиш хамда реле химоя автоматика қисми ва қувати 12.5 МВ синхрон мустақил қўзғалувчи тристорли ТВУ630 қисмларини жорий таъмирлаш определила победителем:

КО'СНМА-ELEKTROTEKNIK-LABORATORIYA-220 MCHJ
309651917

и резервный исполнитель: ООО NALADKA MASTER STROY (302572839)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“TASDIQLAYMAN”

Jizzax bosh nasos
stansiyasi boshqarmasi
boshlig'i



A.Kulatov

Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi ob'ektlarida 2022 yil joriy ta'mirlash ya'ni “JBNS nasos stansiyalarida elektr qurilmalarini profilaktik sinovdan o'tkazish xamda rele ximoya avtomatika qismini va quvvati 12,5 MB sinxron mustaqil qo'zg'aluvchi tristorli TVU 630 qismlarini joriy ta'mirlash” ishlarini bajarish bo'yicha electron tovar xom-ashyo birjasida o'tkazilgan tanlov yakuni

B A Y O N I №24

12-avgust 2022 yil

Bo'ston sh.

Tanlovni baholash komissiyasi:

- | | |
|--------------|--|
| 1. O.Albekov | -tanlov komissiyasi raisi,
boshliqning birinchi o'rinbosari |
| 2. J.Imamov | -a'zo, bosh hisobchi |
| 3. F.O'ralov | -a'zo, ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i |
| 4. B.Norboev | -a'zo, energetika bo'limi boshlig'i |
| 5. K.Kulatov | -a'zo, NSYKvaGI foydalanish sektori boshlig'i |
| 6. D.O'rolav | -kotib |

Tanlovda qatnashganlar:

1. “KO'CHMA ELEKTROTEXNIK-LABARATORIYA-220” MCHJ
2. “NALADKA MASTER STROY” MCHJ

KUN TARTIBI:

1. “JBNS nasos stansiyalarida elektr qurilmalarini profilaktik sinovdan o'tkazish xamda rele ximoya avtomatika qismini va quvvati 12,5 MB sinxron mustaqil qo'zg'aluvchi tristorli TVU 630 qismlarini joriy ta'mirlash” ishlarini bajarish bo'yicha 2022 yil 1-avgustdan 2022 yil 8-avgustgacha O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasiga joylashtirilgan.

Lot raqami № 22110012131036

2. Tanlovni tashkil qilish.

3. “JBNS nasos stansiyalarida elektr qurilmalarini profilaktik sinovdan o'tkazish xamda rele ximoya avtomatika qismini va quvvati 12,5 MB sinxron mustaqil qo'zg'aluvchi tristorli TVU 630 qismlarini joriy ta'mirlash” ishlarini bajarish.

Tanlov 2022 yil 9-avgust kuni pudrat tashkilotlari “KO'CHMA ELEKTROTEXNIK-LABARATORIYA-220” MCHJ va “NALADKA MASTER STROY” MCHJ ishtirokida electron tovar xom-ashyo birjasi orqali bo'lib o'tdi.

Tanlovda “JBNS nasos stansiyalarida elektr qurilmalarini profilaktik sinovdan o'tkazish xamda rele ximoya avtomatika qismini va quvvati 12,5 MB sinxron mustaqil qo'zg'aluvchi tristorli TVU 630 qismlarini joriy ta'mirlash” ishlarini bajarish bo'yicha hujjatlar talabgorlar e'tiboriga xavola qilindi.

Tanlov komissiyasi baholari va birja avtomatik narx natijalariga ko'ra “KO'CHMA ELEKTROTEXNIK-LABARATORIYA-220” MCHJ tanlov g'olibi bo'ldi.

**Yuqoridagilarga asoslanib so'rovnoma o'tkazuvchi
komissiya qaror qiladi:**

1. "JBNS nasos stansiyalarida elektr qurilmalarini profilaktik sinovdan o'tkazish xamda rele ximoya avtomatika qismini va quvvati 12,5 MB sinxron mustaqil qo'zg'aluvchi tristorli TVU 630 qismlarini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish "KO'CHMA ELEKTROTEXNIK-LABARATORIYA-220" MCHJ ga topsirilsin.

2. "JBNS nasos stansiyalarida elektr qurilmalarini profilaktik sinovdan o'tkazish xamda rele ximoya avtomatika qismini va quvvati 12,5 MB sinxron mustaqil qo'zg'aluvchi tristorli TVU 630 qismlarini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish umumiy bahosi 276 391 891,64 so'm deb belgilansin.






3. "JBNS nasos stansiyalarida elektr qurilmalarini profilaktik sinovdan o'tkazish xamda rele ximoya avtomatika qismini va quvvati 12,5 MB sinxron mustaqil qo'zg'aluvchi tristorli TVU 630 qismlarini joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish muddati 30 kun deb belgilansin.

4. Buyurtmachi bilan tanlov ishtirokchilari o'rtasida bo'lib o'tgan rasmiylashtirilgan bayonnomani davlat xaridlarining elektron tizimida ikki ish kunida tanlash o'tkazish natijalari bo'yicha hech qanday e'tirozlar kelib tushmaganligi uchun tanlov g'olibi "KO'CHMA ELEKTROTEXNIK-LABARATORIYA-220" MCHJ bilan xuquqiy kuchga ega bo'lgan qonun talablariga javob beradigan shartnoma tuzilsin va imzolansin.

So'rovnoma komissiyasi raisi:

 O. Albekov

A'zolari:

 J. Imamov
 F. O'ralov
 B. Norboev
 K. Kulatov
 D. O'ralov

Kotib:

02/22-сонли пудрат шартномаси

«12» август 2022 йил.

Жиззах в.

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Бюджет асосида фаолият юритувчи раҳбари **А.Кулатов** ва “КО‘СНМА-ELEKTROTEХНИК-LABORATORIYA-220” МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи раҳбари **У.Атажанов** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ: 01.08.2022 й. № 22110012131036

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

ЖБНС насос станцияларида электр қурилмаларини профилактик синовдан ўтказиш ҳамда реле-химия автоматика қисмларини ва қуввати 12.5 МВ синхрон мустақил қўзғалувчи тиристорли (ТВУ-630) қисмларини жорий таъмирлаш.

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил « 15 » августга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета хужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % и миқдоридан бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарк доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС билан **276 391 891,64** (икки юз етмиш олти миллион уч юз тўқсон бир минг саккиз юз тўқсон бир сўм 64 тийин) сўмини ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламагандик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролик тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Яқуний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгариш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага калькуляция илова қилинади.

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

“КО‘СМА-ЕЛЕКТРОТЕХНИК-
LABORATORIYA-220” МЧЖ

(отказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Тошкент шаҳри Сергели тумани, Бунёдбод маҳалласи, Янги Сергели кўчаси 3-уй
Тел./факс: 97-747-84-42
(х/в ёки ШҲҲ): 2020 8000 5055 4045 7001

Банк номи: ТОШКЕНТ Ш., АТБ «TURONBANK»
Чилонзор филиали
МҲО: 01084 СТИР: 309 651 917
ИФУТ: 71120

«Буюртмачи»

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зарбдор тумани Бўстон шаҳарчаси Ў.Хўжабеков кўчаси 1-уй
Тел./факс: 90-512-13-64
ШҲҲ* 1000 1086 0082 2070 4240 2170 003

Ташкилотнинг СТИРи: 302 580 489
ИФУТ: 01613
Ҳазначилик бўлинмасининг номи
Шароф Рашидов тумани бўйича Ҳазначилик бўлинмаси
ЯҲҲ 23 402 000 300 100 001 010
Банк номи: Марказий банкнинг
Тошкент шаҳар Бош бошқармаси
Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)
МҲО: 00 014
Ҳазначилик бўлинмасининг
СТИРи: 201 122 919

Директор: У.С.Атажанов
(Ф.И.Ш)



Буюртмачи
Раҳбари: А.Кулатов
(даволатим) (Ф.И.Ш)



* - Буюртмачилар ёки капитал қўйилма буюртмачиларининг тегишли шахсий ғазна ҳисобварағи (ёки шахсий ғазна ҳисобварақлари) кўрсатилади.

Юрист хулосаси: Ушбу шартнома “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонунга мос равишда тузилган

Ҳуқуқшунос:

М.Сулматов
(ИМЗО)

М.Сулматов
(Ф.И.Ш)

Гувоҳнома : № _____

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ТИРИСТОРНОЙ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ (ТВУ-630) СИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
МОЩНОСТЬЮ 12,5 МВ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ДГНС УДНС В ДЖИЗЯКСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 И ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ: КРУ-10КВ							
1	У1-3-8-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: МАСЛЯНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 20 630А ВМТ /ВМПУ-10	ШТ	15		130 462.3	1 956 934.5
2	У1-3-20-3	СХЕМА ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ: С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ОБЩИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, МОТОРНЫМ ИЛИ ГРУЗОВЫМ ПРИВОДОМ, НАПРЯЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, КВ, ДО: 11	СХЕМА	15		156 554.76	2 348 321.40
3	У1-3-5-1	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 20	ШТ	7		39 138.69	273 970.83
4	У1-12-24-1	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ: ОТДЕЛЬНЫЙ ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЙ	ИСПЫТ	100		19 569.35	1 956 934.50
5	У1-12-24-2	ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ: МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ ИЛИ ПОДВЕСНОЙ	ИСПЫТ 3Х	30		22 178.59	665 357.73
6	У1-2-4-2	ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 11	ШТ	12		84 800.50	1 017 605.94
7	У1-2-17-2	ТРАНСФОРМАТОР ВЫНОСНОЙ С ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 11	ШТ	63		32 615.58	2 054 781.23
8	У1-6-20-1	ПЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВО 6 КВ 10А: ДО 11	СИСТЕМА	3		32 615.58	97 846.73
9	У1-12-27-1	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛИНОЙ ДО 500 М. НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10	ИСПЫТ	15		39 138.69	587 080.35
10	У1-12-20-1	ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 11	ИСПЫТ	20		58 708.04	1 174 160.70
11	У1-11-27-1	РАЗРЯДНИКА БКВ	ИЗМ	12		13 046.23	156 554.76
РАЗДЕЛ: РЗА							
12	У1-4-1-2	ЗАЩИТА МТЗ: ДВУМЯ	КОМПЛ	11		45 661.81	502 279.86
13	У1-4-4-1	ЗАЩИТА ПЕРЕЗАГРУЗКА С ТОКОВЫМ РЕЛЕ	КОМПЛ	11		39 138.69	430 525.59
14	У1-4-4-10	ЗЕМЛЯНАЯ ЗАЩИТА: ИНДУКЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ: РТЗ-50, РТЗ-51	КОМПЛ	7		71 754.27	502 279.86
15	У1-4-51-1	ЗАЩИТА МАКСИМАЛЬНОГО МИН/ НАПРЯЖЕНИЯ	КОМПЛ	6		91 323.61	547 941.66
16	У1-6-21-1	СХЕМА РАЗВОДКИ ТРЕХПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ПАНЕЛЕЙ /ШКАФОВ, ЯЧЕЕК/ ДО 2 ЦЕПИ ТУ	СХЕМА	7		26 092.46	182 647.22
17	У1-3-2-1	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А, ДО: 1000	ШТ	280		35 877.13	10 045 597.10
18	У1-4-7-1	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ: ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ЭПЗ-1654	КОМПЛ	200		61 969.59	12 393 918.50
19	У1-6-21-1	ЭЛЕКТРОРАЗВОДКА ВТОРИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ: ДО 2	СХЕМА	28		26 092.46	730 588.88
20	У1-6-20-3	СХЕМА КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ	СИСТЕМА	4		71 754.27	287 017.06
21	У1-13-21-1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЮЩИЙ АГРЕГАТЫ В КОЛИЧЕСТВЕ, ШТ., ДО: 5	КОМПЛЕКС	7		1 095 883.32	7 671 183.24
22	У1-9-11-2	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА С ОБЩИМ ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ И ОРГАНОВ НАСТРОЙКИ ДО: 5	ШТ	7		234 832.14	1 643 824.98
23	У1-9-2-5	ЭЛЕМЕНТ "УСИЛЕНИЕ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ" С ЧИСЛОМ "ВХОД-ВЫХОД" ДО: 5: С ЧИСЛОМ ОРГАНОВ НАСТРОЙКИ ДО 10	ШТ	3		32 615.58	97 846.73
24	У1-4-12-3	ДВУХФАЗНАЯ ТОКОВАЯ ОТСЕЧКА И МТЗ С НЕЗАВИСИМОЙ ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ: КОМПЛЕКТ КЗ-13	КОМПЛ	7		123 939.19	867 574.30
25	У1-10-2-1	СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ УЧАСТКА СИГНАЛИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕСТНОЙ, АВАРИЙНОЙ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ И ДР /	УЧАСТОК	4		189 170.34	756 681.34
26	У1-5-1-5	РЕГУЛЯТОР ВОЗБУЖДЕНИЯ: ДВУХСИСТЕМНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ С ВЫХОДНЫМ КАСКАДОМ НА: ТИРИСТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ	ШТ	7		1 154 591.36	8 082 139.49
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЯ							
27	У1-7-2-4	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИНХРОННЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ: 10	ШТ	7		84 800.50	593 603.47
28	У1-1-17-1	СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ: ОДНОГРУППОВАЯ	СИСТЕМА	7		11 557 322.07	80 901 254.48
29	У1-3-5-1	ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 1	ШТ	7		19 569.35	136 985.42
30	У1-3-2-1	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А, ДО: 220В ДС	ШТ	100		71 754.27	7 175 426.50
31	У1-3-2-4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А, ДО: 50	ШТ	45		13 046.23	587 080.35
32	У1-3-7-1	ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ: 220/380В	ШТ	30		32 615.58	978 467.22
33	У1-7-1-2	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ: С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ: СВ 1, МОЩНОСТЬЮ, КВТ: ДО 300	ШТ	10		39 138.69	391 386.90
34	У1-4-2-2	ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА С РЕЛЕ: ДВУМЯ	КОМПЛ	7		26 092.46	182 647.22
35	У1-7-2-4	ЭЛЕКТРОПРОВОД С КОНЧЕННЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ДО СИГНАЛА 10	ШТ	14		84 800.50	1 187 206.90
РАЗДЕЛ: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ							
36	У1-3-2-7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А, ДО: 1000	ШТ	7		32 615.58	228 309.00
37	У1-3-2-6	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А, ДО: 600	ШТ	10		26 092.46	260 924.60
38	У1-3-2-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А, ДО: 200	ШТ	10		19 569.35	195 693.40
39	У1-3-7-1	ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ: 220/380В	ШТ	20		32 615.58	652 311.50
40	У1-12-27-7	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛИНОЙ ДО 500 М, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ	ИСПЫТ	40		19 569.35	782 773.80
41	У1-11-25-1	СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКА: АБСОРБЦИИ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН	ИЗМ	14		13 046.23	182 647.22
42	У1-11-25-1	СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИЯ	ИЗМ	14		13 046.23	182 647.22
43	У1-13-10-1	АГРЕГАТ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ МЕХАНИЗМЫ, СМОНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. В КОЛИЧЕСТВЕ ШТ., ДО: 2	КОМПЛЕКС	7		273 970.83	1 917 795.80
РАЗДЕЛ: ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЯ							
44	У1-12-1-3	ОБМОТКА СТАТОРА ГЕНЕРАТОРА НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 30, МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 МВТ	ИСПЫТ	21		123 939.19	2 602 722.80

45	У1-12-3-1	ОБОМТКА ВОЗБУЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ. ПОСТОЯННОГО ТОКА	ИСПЫТ	21	26 092.46	547 941.66
46	У1-12-20-1	ИСПЫТАНИЯ СБОРНЫХ ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 11	ИСПЫТ	9	58 708.04	528 372.32
47	У1-12-21-2	ИСПЫТАНИЯ ОПОРНЫХ И ПРОХОДНОЙ ИЗОЛЯТОРЫ, КВ ДО: 35	ИСПЫТ	60	22 830.90	1 369 854.15
48	У1-12-29-1	ЦЕПИ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ	ИСПЫТ	20	13 046.23	260 924.60
49	У1-12-27-1	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛИНОЙ ДО 500 М, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10	ИСПЫТ	21	39 138.69	821 912.49
50	У1-12-27-7	ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛИНОЙ ДО 500 М, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ	ИСПЫТ	40	19 569.35	782 773.80
51	У1-11-28-1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ: КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ	ИЗМЕРЕНИЯ	300	2 609.25	782 773.80
52	У1-11-10-1	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ	ИЗМ	6	9 784.67	58 708.04
53	У1-11-11-1	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	100%ОЧЕК	0.06	104 369.84	6 262 19
54	У1-12-21-1	ИСПЫТАНИЯ АППАРАТОВ АВТОМАТИКИ	ИСПЫТ	14	13 046.23	182 647.22
		ИТОГО				161 513 648.73
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	ЦЕНА6	СТАБИЛИТРОН	ШТ	100	6 630.00	663 000.00
2	ЦЕНА7	КОНДЕНСАТОР ПОСТ ТОКА	ШТ	100	7 548.00	754 800.00
3	ЦЕНА8	ТРАНЗИСТОР КТ	ШТ	100	3 876.00	387 600.00
4	ЦЕНА9	ДИОД	ШТ	100	3 570.00	357 000.00
5	ЦЕНА10	ТИРИСТОР КУ (201,202)	ШТ	80	8 058.00	644 640.00
6	ЦЕНА17	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ 220В	ШТ	125	7 956.00	994 500.00
7	ЦЕНА18	НАКОНЕЧНИК ТА150	ШТ	10	16 320.00	163 200.00
8	ЦЕНА19	НАКОНЕЧНИК ТА240	ШТ	15	20 400.00	306 000.00
9	ЦЕНА20	НАКОНЕЧНИК ТА120	ШТ	12	14 280.00	171 360.00
10	ЦЕНА21	НАКОНЕЧНИК ТА70	ШТ	12	10 200.00	122 400.00
11	ЦЕНА22	НАКОНЕЧНИК ТА95	ШТ	12	12 240.00	146 880.00
12	ЦЕНА23	ИЗОЛЕНТА	ШТ	20	5 610.00	112 200.00
13	ЦЕНА24	ЛАКОТКАНЬ	МЗ	15	26 520.00	397 800.00
14	ЦЕНА25	СТЕКЛОЛЕНТА 020X20, 50 МЕТР	РУЛОН	19	20 400.00	387 600.00
15	ЦЕНА26	СЛЮДАЛЕНТА	КГ	2	229 500.00	459 000.00
		ИТОГО	СУМ			6 067 980.00
		ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ	СУМ	0		0.00
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	0		0.00
		ВСЕГО	СУМ			6 067 980.00
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	ЦЕНА1	ПЛАТА ДЛЯ ТВ-630	ШТ	7	1 530 000.00	10 710 000.00
2	ЦЕНА2	ТИРИСТОР Т-143-500А	ШТ	7	459 000.00	3 213 000.00
3	ЦЕНА3	ЦИФРОВОЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ ПРИБОР ХДМ 0-400 ОС С ДАТЧИКОМ "К"	ШТ	4	423 300.00	1 693 200.00
4	ЦЕНА4	АМПЕРМЕТР Э3377 1000/5А	ШТ	4	255 000.00	1 020 000.00
5	ЦЕНА5	АМПЕРМЕТР ПОСТ ТОКА	ШТ	3	255 000.00	765 000.00
6	ЦЕНА11	РЕЛЕ РПУ-2, ДС 220В	ШТ	7	290 700.00	2 034 900.00
7	ЦЕНА12	РОЗЕТКА ДЛЯ (ДЕТАЛ) МВ ВЭПМ-10, 1000А	ШТ	4	1 417 800.00	5 671 200.00
8	ЦЕНА13	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАНОМЕТР	ШТ	12	32 500.00	390 000.00
9	ЦЕНА14	РЕЛЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННОЙ 220В, 10А	ШТ	8	38 760.00	310 080.00
10	ЦЕНА15	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, ДС 220В	ШТ	3	357 000.00	1 071 000.00
11	ЦЕНА16	НАМИ-10КВ	ШТ	1	10 200 000.00	10 200 000.00
12	ЦЕНА27	ТЕРМОКОНТРОЛЬ ПРИБОР ТКП-160 ГРАДУС С ДЛИНА 10 МЕТР	ШТ	3	1 514 700.00	4 544 100.00
		ИТОГО	СУМ			41 622 480.00
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	0		0.00
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	0		0.00
		ВСЕГО	СУМ			41 622 480.00
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			41 622 480.00
		ВСЕГО	СУМ			209 204 108.73
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧНИКА 18,58%	СУМ			31 136 666.62
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			198 718 295.34
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			240 340 775.34
		НДС 18%	СУМ			36 051 116.30
		ВСЕГО	СУМ			276 391 891.64

Подрядчик

