

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва
энергетика бошқармаси бошлиғи



И.Исмоилов

2022 йил

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасининг
электродвигателлар тулик таъмири учун хизматларнинг курсатувчи ташкилотни
аниклаш буйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги ИС ва ЭБ ишлаб ПТО бўлими
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил август
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик мақомга эгаллиги. 2.Соліқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.Ишларни тез ва уз вақтида сфатли бажариш 6.Таъмиргалаб маҳсулотни олиб кетиш таъмирлаб бўлингандан қийин олиб келиш учун техника мавжудлиги 7.Таъмиргалаб маҳсулотни олиб кетиш таъмирлаб бўлингандан қийин олиб келиш ва урнатиш наладка ишлари 72 соатлик синов мудати 8.Катнашчилар вилоятдан бўлиши керак сабаби маҳсулотни 10 кун ичида таъмирлаб урнатиш зарур
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30 % туланади қолган 70% ишлар бажаришгандан қийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажаришгандан қийин далолатномаси асосида қучириб берилди

Самарканд 2022-йил