

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор
АО «Каракалпакское ПТЭС»

А.Акимов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Подготовка проектно-сметной документации на строительство ПС 110/6 кВ
«Содовой завод-2» с мощностью трансформатора 25000 кВА».

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для проектирования	Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 279 от 20 мая 2022 года «О мерах по осуществлению инвестиционного проекта по производству кальцинированной соды на 250 тыс.тонн в года в 2022-2025гг.»
2.	Стадия разработки:	Схема
3.	Вид строительства:	Расширение
4.	Местоположение площадки:	Республика Қарақалпақстан Кунградский район, пос.Елабад
5.	Основные технико-экономические показатели объекта:	- Местоположение объекта на карт-материале (координаты) X=43.090711 Y=58.379785
6.	Состав работ:	-Первичная коммутация -Втроричная коммутация - Разработка вариантов электроснабжения и выбор рекомендуемого варианта. -Генплан и строительные решения ПС 110 кВ. -Схема подключения проектной ПС 110 кВ к сетям энергосистемы -Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью 1 км - Ресурсная сметная документация -Автоматизированная информационно-измерительная система. - Релейная защита. - Диспетчерское управление, внешняя связь и телемеханика.
7.	Планируемые сроки начала и окончания проекта:	По календарному плану, после подписания договора, оплаты аванса и получения всех исходных данных.

Начальник ПТС

И.Оттегенов