РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧП «ART KAMALAK»

Сметная документация

РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ
ОТДЕЛ ОХРАНЫ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТУПРАКАЛЛИНСКОГО РАЙОНА (Доп работ)

Локально-ресурсная ведомость

Ведомость ресурсов



Ургенч – 2022 г.

Сканировано с CamScanner

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ориентировочная стоимость
«РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМ ЗДАНИЕ 2-ГО БАТАЛЬОНА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ». /ДОП. РАБОТ/

разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000г. за №305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от11.06.2003 года за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и ШНК 4.01.09. Правила определения стоимости строительства в договорных ценах, общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004-2009 г.г.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00-05)

Объект строительства расположен в Хорезмской области, 41 территориальный район.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей каталога текущих цен на материально - технические ресурсы применяемые в строительном производстве РУз.(2-квартал Ташкент 2021й) разработанных заказчиком и утвержденным Хокимиятом Хорезмской области.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей -16032,92**сум.** (с учетом отчислений в соц.страх -12%)

Транспортно-складские затраты на оборудование – **2%.**

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – **4%.**

Коэффициент риска -- **%**

Прочие затраты подрядчика - **15,51%**

Прочие затраты заказчика - 5%

Затраты на страхование строительства объекта -- **0,32%**

Сметная документация составлена с учетом НДС -- **15 %**

Составил: Йулдашев М

Сканировано с CamScanner

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ ТУПРАКАЛЛИНСКОГО РАЙОНА (ДОП РАБОТ)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	3 713,795
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	82 529,411
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (16032,92)	23 373,937
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	2 300,020
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51%	16 782,342
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	411,838
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	129 111,344
10	НДС - 15%	19 366,702
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	148 478,045
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - 5%	5 410,168
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	153 888,214

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

"ART-KAMALAK"

ЗАКАЗЧИК

МП

Сканировано с CamScanner

Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ 345501806626

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМ ЗДАНИЯ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ ТУПРАКАЛЛИНСКОГО РАЙОНА

ОБЪЕКТ №

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА ДОП. РАБОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМ ЗДАНИЯ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ ТУПРАКАЛЛИНСКОГО РАЙОНА

ОСНОВАНИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным	в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ	**ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА**					
1	E09-03-029-1	**ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ**	1Т		0,208	619603,87	128877,60
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,185	3,36648	16032,92	53974,50
1.2	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	2,82	0,58656	127627	74860,89
1.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,145	0,03016	1327	40,02
1.4	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,035	0,00728	300	2,18
2	E09-03-029-1	**МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ**	1Т		0,486	15590046,32	7576762,51
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,37	15,73182	16032,92	252227,01
2.2	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	5,64	2,74104	127627	349830,71
2.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,29	0,14094	1327	187,03
2.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	9,62	4,67532	11102	51905,40
2.5	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	1,68	0,81648	1077	879,35
2.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,37	0,66582	5264	3504,88
2.7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	Т	0,004	0,001944	11660000	22667,04
2.8	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00103	0,00050058	2478260	1240,57
2.9	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,001	0,000486	14171700	6887,45
2.10	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1	0,486	14171673	6887433,08
3	E13-03-004-26	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	100М2		0,18	365976,08	65875,70
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,83	0,6894	16032,92	11053,10
3.2	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,00342	16030000	54822,60
	РАЗДЕЛ	**КПП СМ №1**					
4	E15-01-091-03	**ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН": БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ**	100М2		0,435	3846334,89	1673155,68
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	192,84	83,8854	16032,92	1344927,91
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	5,9	2,5665	950	2438,18
4.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	21,6	9,396	851	7996,00
4.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	60	26,1	1176	30693,60
4.5	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1044	150	156600,00
4.6	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	87	1500	130500,00
5	C111-29109	**ПАНЕЛИ "АЛЮПАН" ТОЛЩ. 0,4**	М2		43,5	95130,00	4138155,00
6	E15-01-092-01	**РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"**	100М2		0,435	4062317,03	1767107,91
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	83,1459	16032,92	1333071,56
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	9,23	4,01505	950	3814,30
6.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	26,45	11,50575	916	10539,27
6.4	2667	СТАНОКФРЕЗЕРНЫЙ	М-ЧАС	49,2	21,402	18390	393582,78
6.5	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	522	50	26100,00
7	C150-9087	**ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ**	М		248	5600,00	1388800,00
	РАЗДЕЛ	**ПРОЕМЫ**					
8	E10-01-039-1	**УСТРОЙСТВО ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	100М2		0,036	2003408,38	72122,70
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	3,75408	16032,92	60188,86
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,34	0,48024	0	(0)
8.3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,00378	740901	2800,61
8.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	Т	0,0021	0,0000756	8000000	604,80
8.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00014868	8000000	1189,44
8.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,000576	350000	201,60

Сканировано с CamScanner

8 .7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00288	2478261	
9	С126-270-84	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2		3,57	421141,00	7137
10	Е09-04-014-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5 М2.	М2		2,52	852634,74	1503473,3
10 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,12	10,3824	16032,92	2148639,5
10 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,504	0	166460,7
10 .3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,13	0,3276	1327	0
10 .4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0,32	0,8064	4656	434
10 .5	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,29	0,7308	925	3754
10 .6	30861	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,15	0,378	36522	675
10 .7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	Т	0,0012	0,003024	11660000	13805
10 .8	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,0037	0,009324	12210306	35259
10 .9	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	2,52	720000	113848
	РАЗДЕЛ	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					1814400
11	Е15-02-039-05	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН": С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2		0,89	5872896,92	5226878,
11 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	226	201,14	16032,92	3224861
11 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,4094	0	
11 .3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,1	0,979	950	930
11 .4	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	17,8	13200	234960
11 .5	4410А	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	311,5	4348	1354402
11 .6	4429А	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	33,82	12174	411724
	РАЗДЕЛ	КРЫЛЬЦО КР-1					
12	Е15-01-038-1	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100М2		0,051	60272768,02	3073911,
12 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1300	66,3	16032,92	1062982
12 .2	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	193	9,843	26529	261124
12 .3	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	0,459	1176	539
12 .4	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	12	0,612	1327	812
12 .5	9219	ВОДА	М3	2,5	0,1275	0	0
12 .6	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	3,6	0,1836	467216	85780
12 .7	18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ	М2	102	5,202	311527	1620563
12 .8	32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	Т	0,08	0,00408	5245541	21401
12 .9	32527	ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ МАРКИ ЛА85-05, Д 1,5 ММ	Т	0,027	0,001377	0	0
12 .10	35526	КАРБОРУНД	КГ	31,53	1,60803	10000	16080
12 .11	36136	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	М3	0,0344	0,0017544	2478260	4347
12 .12	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	5	0,255	1088	277
12 .13	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,0045	0,0002295	0	0
12 .14	45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,07	0,00357	0	0
12 .15	75059	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ СТ3СП ШИРИНОЙ 220ММ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	Т	0,01	0,00051	0	0
13	Е11-01-031-07	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2: ДО 3 ШТ.	100М2		0,053	31423254,75	1665432,
13 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	246,42	13,06026	16032,92	209394
13 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,84	0,15052	0	
13 .3	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	2,5	0,1325	467216	61906
13 .4	18061	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ	М2	100	5,3	262796	1392818
13 .5	36085	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,00053	2478260	1313
	РАЗДЕЛ	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
14	Ц08-03-593-6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТУК		0,09	1418806,84	127692

Сканировано с CamScanner

14 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,3	7,947	16032,92	127413,62
14 .2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,31	0,0279	10000	279,00
15	С1545-102	**СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЭД ПАНЕЛ 18W**	**ШТ**		**9**	**34653,00**	**311877,00**
	РАЗДЕЛ	**СТОЛОВАЯ**					
	РАЗДЕЛ	**КРОВЛЯ**					
16	Е15-01-091-03	**ОБЛИЦОВКА КОЗЫРКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН": БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ**	**100М2**		**0,435**	**3846334,89**	**1673155,68**
16 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	192,84	83,8854	16032,92	1344927,91
16 .2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	5,9	2,5665	950	2438,18
16 .3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	21,6	9,396	851	7996,00
16 .4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	60	26,1	1176	30693,60
16 .5	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1044	150	156600,00
16 .6	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	87	1500	130500,00
17	С111-29109	**ПАНЕЛИ "АЛЮПАН" ТОЛЩ. 0,4**	**М2**		**43,5**	**95130,00**	**4138155,00**
18	Е15-01-092-01	**РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"**	**100М2**		**0,435**	**4062317,03**	**1767107,91**
18 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14	83,1459	16032,92	1333071,56
18 .2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	9,23	4,01505	950	3814,30
18 .3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	26,45	11,50575	916	10539,27
18 .4	2667	СТАНОКФРЕЗЕРНЫЙ	М-ЧАС	49,2	21,402	18390	393582,78
18 .5	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	522	50	26100,00
19	С150-9087	**ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ**	**М**		**248**	**5600,00**	**1388800,00**
	РАЗДЕЛ	**ПОЛЫ**					
20	Е11-01-040-03	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ**	**100М**		**0,31**	**974190,26**	**301998,98**
20 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	2,0646	16032,92	33101,57
20 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0093	0	(0)
20 .3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,33	0,4123	950	391,69
20 .4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	М-ЧАС	2,01	0,6231	851	530,26
20 .5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	2,17	1500	3255,00
20 .6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	2,17	1500	3255,00
20 .7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	12,4	1500	18600,00
20 .8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	4,96	1500	7440,00
20 .9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30ММ	10ШТ	26,3	8,153	4000	32612,00
20 .10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35ММ	ШТ	263	81,53	150	12229,50
20 .11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	31,31	6087	190583,97
	РАЗДЕЛ	**ПРОЕМЫ**					
21	Е10-01-039-1	**УСТРОЙСТВО ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2**	**100М2**		**0,019**	**2003408,38**	**38064,76**
21 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	1,98132	16032,92	31766,35
21 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,34	0,25346	0	(0)
21 .3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,001995	740901	1478,10
21 .4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	Т	0,0021	0,0000399	8000000	319,20
21 .5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00007847	8000000	627,76
21 .6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,000304	350000	106,40
21 .7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00152	2478261	3766,96
22	С126-270-84	**ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ**	**М2**		**1,89**	**421141,00**	**795956,49**
	РАЗДЕЛ	**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА**					
23	Е15-02-039-05	**ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН": С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ**	**100 М2**		**0,8**	**5872896,92**	**4698317,54**
23 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	226	180,8	16032,92	2898751,94
23 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,368	0	(0)
23 .3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1,1	0,88	950	836,00
23 .4	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	16	13200	211200,00
23 .5	4410А	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	280	4348	1217440,00
23 .6	4429А	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	30,4	12174	370089,60
	РАЗДЕЛ	**ЗАБОР ОГРАЖДЕНИЯ**					

Сканировано с CamScanner

24	**E12-03-004-01**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ**	**100 М2**		**3**	**853069,74**	**2559209,21**
24 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	115,59	16032,92	1853245,22
24 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	3,57	0	
24 .3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,41	7,23	950	6865,9
24 .4	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,29	0,87	127627	111035,49
24 .5	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8Х35 ММ	ШТ	645	1935	270	522450,0
24 .6	29111	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	243	270	65610,0
24 .7	29112	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)	М	16	48	0	0,0
25	**С111-1493**	**ПРОФНАСТИЛ СН35-1000-0,4**	**М2**		**300**	**54000,00**	**16200000,0**
	РАЗДЕЛ	**УБОРНАЯ**					
26	**E10-01-002-1**	**УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ**	**1М3**		**0,076**	**3141501,27**	**238754,11**
26 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	1,83084	16032,92	29353,7
26 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,02812	0	
26 .3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,15	0,0114	127627	1454,9
26 .4	1556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-Ч	0,44	0,03344	982	32,8
26 .5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,0005472	8000000	4377,6
26 .6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	3,38	0,25688	4517	1160,3
26 .7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	Т	0,038	0,002888	850000	2454,8
26 .8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,00033288	6472976	2154,7
26 .9	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,01216	2478260	30135,6
26 .10	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,00456	2478260	11300,5
26 .11	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,06308	2478260	156328,6
27	**E12-03-004-01**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ**	**100 М2**		**0,08**	**853069,74**	**68245,58**
27 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	3,0824	16032,92	49419,9
27 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	М-ЧАС	1,19	0,0952	0	
27 .3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,41	0,1928	950	183,1
27 .4	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,29	0,0232	127627	2960,8
27 .5	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8Х35 ММ	ШТ	645	51,6	270	13932,0
27 .6	29111	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	6,48	270	1749,6
27 .7	29112	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)	М	16	1,28	0	0,0
28	**С111-1493**	**ПРОФНАСТИЛ СН35-1000-0,4**	**М2**		**8,4**	**54000,00**	**453600,0**
29	**E15-07-017-04**	**ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА**	**100 М2**		**0,03**	**5761400,38**	**172842,01**
29 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	4,659	16032,92	74697,3
29 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	М-ЧАС	0,69	0,0207	0	
29 .3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	3,21	0,0963	950	91,49
29 .4	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	Т	0,55	0,0165	916	15,11
29 .5	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0012	0,000036	850000	30,6
29 .6	30369	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 0,8Х10 ММ	Т	0,0021	0,000063	8000000	504,0
29 .7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	М3	0,001	0,00003	8000000	240,0
29 .8	35454	ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС	Т	0,41	0,0123	2478260	30452,5
29 .9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	М2	0,028	0,00084	12001000	1008,1
29 .10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ		105	3,15	18000	56700,0
	РАЗДЕЛ	**ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА**					
30	**E04-01-041-2**	**ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ СТАНКАМИ ТИПА СО-2 ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2**	**100М**		**0,3**	**571436,73**	**171431,02**
30 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,31	7,593	16032,92	121717,4
30 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	12,65	3,795	0	
30 .3	2001	УСТАНОВКИБУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД СВАИ, ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 30 М, ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ	МАШ-Ч	11,12	3,336	14896	49693,0

Сканировано с CamScanner

31	E22-01-021-06	**УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 200 ММ**	1КМ		0,03	4642065,12	139261,95
31 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	286	8,58	16032,92	137562,45
31 .2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	51,5	1,545	1100	1699,50
32	C1530-101	**ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕ ЛЕГКОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Д=200 ММ**	10М		3	257301,00	771903,00
33	E22-01-021-03	**УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 100 ММ**	1КМ		0,1	3141780,48	314178,05
33 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	194	19,4	16032,92	311038,65
33 .2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	28,54	2,854	1100	3139,40
34	C1530-100	**ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕ ЛЕГКОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Д=100 ММ**	10М		10	70000,00	700000,00
35	E22-01-021-01	**УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ**	1КМ		0,015	2796025,16	41940,38
35 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	173	2,595	16032,92	41605,43
35 .2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	20,3	0,3045	1100	334,95
36	C1530-104	**ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕ ЛЕГКОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Д=25 ММ**	10М		1,5	64720,00	97080,00
37	Ц07-04-028-04	**НАСоС погРужНой зАливочНый**	ШТ		1	512447,28	512447,28
37 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,6	19,6	16032,92	314245,23
37 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,54	0	(0)
37 .3	766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-Ч	0,27	0,27	127627	34459,29
37 .4	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-Ч	0,72	0,72	3100	2232,00
37 .5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,27	54548	14727,96
37 .6	2696	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ 3.2 Т	М-ЧАС	7,8	7,8	4326	33742,80
37 .7	23478	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-ЧАС	0,5	0,5	0	0,00
37 .8	64584	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	20	20	5652	113040,00
38	17064-1762	**СТОИМОСТЬ ПОГРУЖНОГО ГЛУБИННОГО НАСОСА**	ШТ		1	2318975,00	2318975,00
39	Ц07-04-001-01	**УСТАНОВКА ПОДПИТЫВАЮЩЕГО НАСОСА С ОБВЯЗКОЙ**	ШТ		1	597209,58	597209,58
39 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,8	27,8	16032,92	445715,18
39 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06	0,06	0	(0)
39 .3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,9	2,9	1327	3848,30
39 .4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	2,6	2,6	4656	12105,60
39 .5	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,5	0,5	1077	538,50
39 .6	2833	ПРОПАН-БУТАН	КГ	0,24	0,24	3800	912,00
39 .7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,4	1,4	5264	7369,60
39 .8	35315	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А	Т	0,0035	0,0035	11660000	40810,00
39 .9	64584	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	15,2	15,2	5652	85910,40
40	17064-1763	**СТОИМОСТЬ ПОДПИТЫВАЮЩЕГО НАСОСА ТЕХА Т00705 С ОБВЯЗКОЙ**	ШТ		1	1322000,00	1322000,00
41	C121-41236	**СТОИМОСТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ЕМКОСТИ ДЛЯ ЗАПАСА ВОДЫ 1 ТН**	ШТ		1	3552549,00	3552549,00
	РАЗДЕЛ	**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ**					
42	E24-02-041-1	**НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ПО СТЕНАМ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА Д=40Х3 ММ**	100 М		0,4	3649400,79	1459760,32
42 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,51	8,204	16032,92	131534,08
42 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11,96	4,784	0	(0)
42 .3	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	2,07	0,828	23180	19193,04
42 .4	35311	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42А	Т	0,0007	0,00028	11660000	3264,80
42 .5	37134	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 40Х3 ММ	М	101	40,4	32321	1305768,40
43	E24-02-122-1	**ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЙ ВОЗДУХОМ ГАЗОПРОВОДОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ**	100М		0,4	4349,87	1739,95
43 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,032	16032,92	513,05
43 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06	0,024	0	(0)
43 .3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,04	0,016	76681	1226,90

Сканировано с CamScanner

44	Е15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2		0,126	1578655,30	198910,57
44 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,06	8,95356	16032,92	143551,71
44 .2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	Т	0,0246	0,0030996	17860000	55358,86
45	Ц11-02-022-01	УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА	ШТ		1	16513,91	16513,91
45 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,03	1,03	16032,92	16513,91
46	С130-1224	ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК ОСТИН 6	ШТ		1	2499000,00	2499000,00
	РАЗДЕЛ	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ					
47	Ц08-02-363-1	КРоНшТЕиНы СвАРНыЕ МЕТАлличЕСКиЕ, КоличЕСТво РожКов: 1	ШТ		11	64624,26	710866,83
47 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,41	37,51	16032,92	601394,83
47 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,37	15,07	0	(0)
47 .3	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,5	5,5	19904	109472,00
	РАЗДЕЛ	МАТЕРИАЛЫ					
48	1507-1057	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД ТОРШЕРНАЯ СТОЙКА 1-РОЖКОВЫЙ	ШТ		11	26987,50	296862,50
	РАЗДЕЛ	ТИР					
49	Е06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3		0,018	67861370,91	1221504,68
49 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	6,07464	16032,92	97394,22
49 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	0,40698	0	(0)
49 .3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	16,78	0,30204	1081	326,51
49 .4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,01332	916	12,20
49 .5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,000324	8000000	2592,00
49 .6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,000504	6472976	3262,38
49 .7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,00396	2478261	9813,91
49 .8	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	101,5	1,827	581855	1063049,09
49 .9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,8064	55871	45054,37
50	Е11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1М3		8	159564,57	1276516,56
50 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	20	16032,92	320658,40
50 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	4,4	0	(0)
50 .3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	3,68	76681	282186,08
50 .4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-Ч	0,93	7,44	862	6413,28
50 .5	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,11	0,88	49332	43412,16
50 .6	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,8	63057	50445,60
50 .7	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,72	63057	45401,04
50 .8	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	8	66000	528000,00
51	Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1М3		5,6	407561,00	2282341,58
51 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	10,08	16032,92	161611,83
51 .2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	0,48	2,688	655	1760,64
51 .3	9219	ВОДА	М3	0,35	1,96	0	0,00
51 .4	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,0112	5500000	61600,00
51 .5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,0056	2478260	13878,26
51 .6	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02	5,712	357754	2043490,85
52	Е08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		11,5	532534,42	6124145,79
52 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,43	50,945	16032,92	816797,11
52 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,44	5,06	0	(0)
52 .3	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,11	1,265	620631	785098,22
52 .4	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	10,58	426087	4508000,46
52 .5	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,0005	0,00575	2478261	14250,00
53	Е15-02-001-1	УЛУЧШЕНННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100М2		1,04	1976896,37	2055972,22
53 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	73,7152	16032,92	1181869,[illegible]
53 .2	9219	ВОДА	М3	0,35	0,364	0	0,00
53 .3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,9656	444700	874100,32
54	Е10-01-002-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ	1М3		1,07	3141501,27	3361406,36
54 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	25,7763	16032,92	413269,[illegible]
54 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,3959	0	(0)

Сканировано с CamScanner

54 .3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,15	0,1605	127627	20484,13
54 .4	1556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-Ч	0,44	0,4708	982	462,33
54 .5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,007704	8000000	61632,00
54 .6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	3,38	3,6166	4517	16336,18
54 .7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	Т	0,038	0,04066	850000	34561,00
54 .8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,0046866	6472976	30336,25
54 .9	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,1712	2478260	424278,11
54 .10	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,0642	2478260	159104,29
54 .11	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,8881	2478260	2200942,71
55	**Е12-03-004-01**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ**	**100 М2**		**1,02**	**853069,74**	**870131,13**
55 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	39,3006	16032,92	630103,38
55 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	1,2138	0	(0)
55 .3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,41	2,4582	950	2335,29
55 .4	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,29	0,2958	127627	37752,07
55 .5	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8Х35 ММ	ШТ	645	657,9	270	177633,00
55 .6	29111	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	82,62	270	22307,40
55 .7	29112	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)	М	16	16,32	0	0,00
56	**С111-1493**	**ПРОФНАСТИЛ СН35-1000-0,4**	**М2**		**107,1**	**54000,00**	**5783400,00**
57	**Е15-07-017-04**	**ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА**	**100 М2**		**0,8**	**5761400,38**	**4609120,30**
57 .1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	124,24	16032,92	1991929,98
57 .2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,69	0,552	0	(0)
57 .3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	3,21	2,568	950	2439,60
57 .4	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,55	0,44	916	403,04
57 .5	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	Т	0,0012	0,00096	850000	816,00
57 .6	30369	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 0.8Х10 ММ	Т	0,0021	0,00168	8000000	13440,00
57 .7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0008	8000000	6400,00
57 .8	35454	ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС	М3	0,41	0,328	2478260	812869,28
57 .9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,028	0,0224	12001000	268822,40
57 .10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	84	18000	1512000,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Сум**				**108670136,75**
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	**Сум**				**0,00**
		ИТОГО	**Сум**				**108670136,75**
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	**Сум**				**0,00**
		ВСЕГО	**Сум**				**108670136,75**

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Сканировано с CamScanner

Программный комплекс QurQiymatAsos-2005 Ключ:345501806626

ИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМ ЗДАНИЯ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ ТУПРАКАЛЛИНСКОГО РАЙОНА

ЪЕКТ №

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
НА ДОП. РАБОТ

ИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМ ЗДАНИЯ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ ТУПРАКАЛЛИНСКОГО РАЙОНА

СНОВАНИЕ:

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
	2	3	4	5	6	7	8
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1457,8715	16032,92	23373937,13
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	42,19062	0,00	0,00
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	**СУМ**			**23373937,13**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	116	С С208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	4,7035	1100,00	5173,85
2	128	С С204-202	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	0,828	23180,00	19193,04
3	403	С С211-1100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	0,30204	1081,00	326,51
4	404	С С211-1301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	2,688	655,00	1760,64
5	521	С С270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	27,9797	950,00	26580,72
6	660	С С205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-Ч	3,696	76681,00	283412,98
7	762	С С202-1141	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	4,6885	127627,00	598379,19
8	766	С С202-1102	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-Ч	0,27	127627,00	34459,29
9	978	С С203-404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-Ч	0,72	3100,00	2232,00
10	1041	С С213-1041	ШУРУПОВЕРТЫ	М-ЧАС	0,6231	851,00	530,26
11	1147	С С233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,3987	1327,00	4510,07
12	1513	С С204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	4,67532	11102,00	51905,40
13	1523	С С233-1531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	23,468	916,00	21496,69
14	1556	С	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-Ч	0,50424	982,00	495,16
15	1571	С С270-1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,01332	916,00	12,20
16	1702	С С233-1400	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-Ч	9,843	26529,00	261124,95
17	1866	С С233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-Ч	7,44	862,00	6413,28
18	2001	С С214-604	УСТАНОВКИБУРОВЫЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПОД СВАИ, ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 30 М, ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ	МАШ-Ч	3,336	14896,00	49693,06
19	2016	С С204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	3,4064	4656,00	15860,20
20	2209	С С213-4041	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	18,792	851,00	15991,99
21	2499	С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,27	54548,00	14727,96
22	2577	С С204-504	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	1,31648	1077,00	1417,85
23	2667	С С233-1003	СТАНОКФРЕЗЕРНЫЙ	М-ЧАС	42,804	18390,00	787165,56
24	2696	С С203-1894	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ 3,2 Т	М-ЧАС	7,8	4326,00	33742,80
25	2873	С С233-2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,459	1176,00	539,78
26	2875	С С233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	52,2	1176,00	61387,20
27	3296	С 03296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,612	1327,00	812,12
28	3325	С С233-03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,7308	925,00	675,99
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	**СУМ**			**2300020,73**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1		С 1507-1057	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД ТОРШЕРНАЯ СТОЙКА 1-РОЖКОВЫЙ	ШТ	11	26987,50	296862,50
2	2833	С С140-2833	ПРОПАН-БУТАН	КГ	0,24	3800,00	912,00
3	9219	С С140-9219	ВОДА	М3	2,4515	0,00	0,00
4	12102	М С140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	1,265	620631,00	785098,22

Сканировано с CamScanner

5	12135	С С140-12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,3161	467216,00	147686,98
6	12138	С С140-12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,9656	444700,00	874102,32
7	12146	С С140-12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,005775	740901,00	4278,70
8	14352	С С140-14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,88	49332,00	43412,16
9	16070	С С140-16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	10,58	426087,00	4508000,46
10	18061	С С1411-9176	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ	М2	5,3	262796,00	1392818,80
11	18091	С С18091	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ	М2	5,202	311527,00	1620563,45
12	23478	С С1411-0041	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-ЧАС	0,5	0,00	0,00
13	29109	С С111-29109	ПАНЕЛИ "АЛЮПАН" ТОЛЩ. 0,4	М2	87	95130,00	8276310,00
14	29110	С С111-29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8Х35 ММ	ШТ	2644,5	270,00	714015,00
15	29111	С С111-29111	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	332,1	270,00	89667,00
16	29112	С С111-29112	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)	М	65,6	0,00	0,00
17	29160	С С111-29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2088	150,00	313200,00
18	29161	С С111-29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	174	1500,00	261000,00
19	29840	С С29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	2,17	1500,00	3255,00
20	29841	С С29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	2,17	1500,00	3255,00
21	29842	С С29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	12,4	1500,00	18600,00
22	29843	С С29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	4,96	1500,00	7440,00
23	30065	С С111-1493	ПРОФНАСТИЛ С Н35-1000-0,4	М2	415,5	54000,00	22437000,00
24	30099	С С111-7820	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,000996	850000,00	846,60
25	30369	С С111-159	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 0,8Х10 ММ	Т	0,001743	8000000,00	13944,00
26	30405	С С111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0001155	8000000,00	924,00
27	30407	С С140-30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00963235	8000000,00	77058,80
28	30546	С С150-9087	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	496	5600,00	2777600,00
29	30625	С С111-30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1044	50,00	52200,00
30	30654	С С111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00088	350000,00	308,00
31	30795	С С30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30ММ	10ШТ	8,153	4000,00	32612,00
32	30861	С С111-30861	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,378	36522,00	13805,32
33	31066	С С1610-1185	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	Т	0,0030996	17860000,00	55358,86
34	31087	С С111-9852	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	5,5	19904,00	109472,00
35	31641	С С31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	33,8	13200,00	446160,00
36	31795	С С1113-246	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,00342	16030000,00	54822,60
37	31929	С С1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	3,87348	4517,00	17496,51
38	32105	С С111-595	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,0112	5500000,00	61600,00
39	32118	С С111-606	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	Т	0,00408	5245541,00	21401,81
40	32501	С С111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	Т	0,043548	850000,00	37015,80
41	32524	С С111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00552348	6472976,00	35753,35
42	32527	С С111-800	ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ МАРКИ ЛА85-05, Д 1,5 ММ	Т	0,001377	0,00	0,00
43	34241	С С111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,06582	5264,00	10874,48
44	35311	С С111-1514	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42А	Т	0,00028	11660000,00	3264,80
45	35312	С С111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	Т	0,004968	11660000,00	57926,88
46	35315	С С111-1518	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А	Т	0,0035	11660000,00	40810,00
47	35391	С С35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35ММ	ШТ	81,53	150,00	12229,50
48	35454	С С112-35454	ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС	М3	0,3403	2478260,00	843351,88
49	35526	С С35526	КАРБОРУНД	КГ	1,60803	10000,00	16080,30
50	36023	С С112-23	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00050058	2478260,00	1240,57
51	36024	С С112-24	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,18336	2478260,00	454413,75

Сканировано с CamScanner

52	36026	С С112-26	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,00575	2478261,00	14250,00
53	36028	С С112-28	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,06876	2478260,00	170405,16
54	36053	С С112-53	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,0044	2478261,00	10904,35
55	36059	С С112-59	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,95118	2478260,00	2357271,35
56	36061	С С112-61	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,00396	2478261,00	9813,91
57	36085	С С112-85	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,00053	2478260,00	1313,48
58	36136	С С112-136	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	М3	0,0017544	2478260,00	4347,86
59	36138	С С112-138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,0056	2478260,00	13878,26
60	37134	С С113-134	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 40Х3 ММ	М	40,4	32321,00	1305768,40
61	38617	С С1610-1005	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,255	1088,00	277,44
62	40363	С С1113-101	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,0002295	0,00	0,00
63	40955	С С111-40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,02324	12001000,00	278903,24
64	41236	С С121-41236	СТОИМОСТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ЕМКОСТИ ДЛЯ ЗАПАСА ВОДЫ 1 ТН	ШТ	1	3552549,00	3552549,00
65	43960	С С111-43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	87,15	18000,00	1568700,00
66	44109	С С124-9180	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,009324	12210306,00	113848,89
67	4410А	С С443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	591,5	4348,00	2571842,00
68	4429А	С С442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	64,22	12174,00	781814,28
69	44346	С С1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	31,31	6087,00	190583,97
70	44897	С С111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,00728	300,00	2,18
71	45007	С С45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,00357	0,00	0,00
72	45013	М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	1,827	581855,00	1063049,09
73	45021	М С140-0003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	5,712	357754,00	2043490,85
74	45050	С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,8	63057,00	50445,60
75	45051	С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,72	63057,00	45401,04
76	45053	С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	8	66000,00	528000,00
77	50756	С С121-756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,000486	14171700,00	6887,45
78	50781	С С121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,486	14171673,00	6887433,08
79	50881	С С126-270-84	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	5,46	421141,00	2299429,86
80	51619	С С1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,8064	55871,00	45054,37
81	55507	С С130-1224	ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК ОСТИН 6	ШТ	1	2499000,00	2499000,00
82	64584	С С121-64584	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	35,2	5652,00	198950,40
83	75059	С	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ СТ3СП ШИРИНОЙ 220ММ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	Т	0,00051	0,00	0,00
84	87882	С С111-87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	2,52	720000,00	1814400,00
85	94600	С С1530-100	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕ ЛЕГКОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Д=100 ММ	10М	10	70000,00	700000,00
86	94601	С С1530-101	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕ ЛЕГКОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Д=200 ММ	10М	3	257301,00	771903,00
87	94604	С С1530-104	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕ ЛЕГКОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Д=25 ММ	10М	1,5	64720,00	97080,00
88	97117	С С1544-89	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,0279	10000,00	279,00
89	99801	С С1545-102	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЭД ПАНЕЛ 18W	ШТ	9	34653,00	311877,00
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	**СУМ**			**79355203,89**
			ОБОРУДОВАНИЕ				

Сканировано с CamScanner

1		17064-1763	СТОИМОСТЬ ПОДПИТЫВАЮЩЕГО НАСОСА ТЕХА Т00705 С ОБВЯЗКОЙ	ШТ	1	1322000.00	1322000.00
2		17064-1762	СТОИМОСТЬ ПОГРУЖНОГО ГЛУБИННОГО НАСОСА	ШТ	1	2318975.00	2318975.00
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ	**СУМ**			**3640975.00**
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	**СУМ**			**108670136.75**
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА	**СУМ**			**0.00**
			ИТОГО	**СУМ**			**108670136.75**
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	**СУМ**			**0.00**
			ВСЕГО	**СУМ**			**108670136.75**

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Сканировано с CamScanner

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМ ЗДАНИЯ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ ТУПРАКАЛЛИНСКОГО РАЙОНА

ОБЪЕКТ №

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
НА ДОП. РАБОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМ ЗДАНИЯ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ ТУПРАКАЛЛИНСКОГО РАЙОНА

ОСНОВАНИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
					в текущем уровне	
					на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7
	РАЗДЕЛ	**ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА**				
1	E09-03-029-1	ДЕМОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	1Т	0,208	619603,87	128877,60
2	E09-03-029-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	1Т	0,486	15590046,32	7576762,51
3	E13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,18	365976,08	65875,70
	РАЗДЕЛ	**КПП СМ №1**				
4	E15-01-091-03	ОБЛИЦОВКА КОЗЫРКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН": БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100М2	0,435	3846334,89	1673155,68
5	C111-29109	ПАНЕЛИ "АЛЮПАН" ТОЛЩ. 0,4	М2	43,5	95130,00	4138155,00
6	E15-01-092-01	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,435	4062317,03	1767107,91
7	C150-9087	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	248	5600,00	1388800,00
	РАЗДЕЛ	**ПРОЕМЫ**				
8	E10-01-039-1	УСТРОЙСТВО ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,036	2003408,38	72122,70
9	C126-270-84	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	3,57	421141,00	1503473,37
10	E09-04-014-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5 М2.	М2	2,52	852634,74	2148639,55
	РАЗДЕЛ	**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА**				
11	E15-02-039-05	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН": С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,89	5872896,92	5226878,26
	РАЗДЕЛ	**КРЫЛЬЦО КР-1**				
12	E15-01-038-1	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	0,051	60272768,02	3073911,17
13	E11-01-031-07	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2: ДО 3 ШТ.	100М2	0,053	31423254,75	1665432,50
	РАЗДЕЛ	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**				
14	Ц08-03-593-6	СвЕТильНиК поТолочНый или НАСТЕННый С КРЕплЕНиЕМ виНТАМи для поМЕщЕНий С НоРМАльНыМи уСловияМи СРЕды одНолАМповый	100 ШТУК	0,09	1418806,84	127692,62
15	C1545-102	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЭД ПАНЕЛ 18W	ШТ	9	34653,00	311877,00
	РАЗДЕЛ	**СТОЛОВАЯ**				
	РАЗДЕЛ	**КРОВЛЯ**				
16	E15-01-091-03	ОБЛИЦОВКА КОЗЫРКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН": БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100М2	0,435	3846334,89	1673155,68
17	C111-29109	ПАНЕЛИ "АЛЮПАН" ТОЛЩ. 0,4	М2	43,5	95130,00	4138155,00
18	E15-01-092-01	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,435	4062317,03	1767107,91
19	C150-9087	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	248	5600,00	1388800,00
	РАЗДЕЛ	**ПОЛЫ**				
20	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,31	974190,26	301998,98
	РАЗДЕЛ	**ПРОЕМЫ**				
21	E10-01-039-1	УСТРОЙСТВО ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,019	2003408,38	38064,76
22	C126-270-84	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	1,89	421141,00	795956,49
	РАЗДЕЛ	**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА**				
23	E15-02-039-05	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН": С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,8	5872896,92	4698317,54
	РАЗДЕЛ	**ЗАБОР ОГРАЖДЕНИЯ**				
24	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2	3	853069,74	2559209,21

Сканировано с CamScanner

25	С111-1493	ПРОФНАСТИЛ СН35-1000-0.4	М2	300	54000.00	16200000.00
	РАЗДЕЛ	УБОРНАЯ				
26	Е10-01-002-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ	1М3	0.076	3141501.27	238754.10
27	Е12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2	0.08	853069.74	68245.58
28	С111-1493	ПРОФНАСТИЛ СН35-1000-0.4	М2	8.4	54000.00	453600.00
29	Е15-07-017-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2	0,03	5761400,38	172842.01
	РАЗДЕЛ	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА				
30	Е04-01-041-2	ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ СТАНКАМИ ТИПА СО-2 ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	100М	0,3	571436,73	171431.02
31	Е22-01-021-06	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	1КМ	0,03	4642065,12	139261.95
32	С1530-101	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕ ЛЕГКОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Д=200 ММ	10М	3	257301,00	771903.00
33	Е22-01-021-03	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 100 ММ	1КМ	0,1	3141780,48	314178.05
34	С1530-100	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕ ЛЕГКОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Д=100 ММ	10М	10	70000,00	700000.00
35	Е22-01-021-01	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1КМ	0,015	2796025,16	41940.38
36	С1530-104	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕ ЛЕГКОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Д=25 ММ	10М	1,5	64720,00	97080.00
37	Ц07-04-028-04	НАСоС погРужНой зАливочНый	ШТ	1	512447,28	512447.28
38	17064-1762	СТОИМОСТЬ ПОГРУЖНОГО ГЛУБИННОГО НАСОСА	ШТ	1	2318975,00	2318975.00
39	Ц07-04-001-01	УСТАНОВКА ПОДПИТЫВАЮЩЕГО НАСОСА С ОБВЯЗКОЙ	ШТ	1	597209,58	597209.58
40	17064-1763	СТОИМОСТЬ ПОДПИТЫВАЮЩЕГО НАСОСА ТЕХА Т00705 С ОБВЯЗКОЙ	ШТ	1	1322000,00	1322000.00
41	С121-41236	СТОИМОСТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ЕМКОСТИ ДЛЯ ЗАПАСА ВОДЫ 1 ТН	ШТ	1	3552549,00	3552549.00
	РАЗДЕЛ	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ				
42	Е24-02-041-1	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ПО СТЕНАМ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ГАЗОПРОВОДА Д=40Х3 ММ	100 М	0,4	3649400,79	1459760.32
43	Е24-02-122-1	ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИИ ВОЗДУХОМ ГАЗОПРОВОДОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ УСЛОВНЫМ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	100М	0,4	4349,87	1739.95
44	Е15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,126	1578655,30	198910.57
45	Ц11-02-022-01	УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА	ШТ	1	16513,91	16513.91
46	С130-1224	ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК ОСТИН 6	ШТ	1	2499000,00	2499000.00
	РАЗДЕЛ	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
47	Ц08-02-363-1	КРоНшТЕйНы СвАРНыЕ МЕТАллиЧЕСКиЕ, КоличЕСТво РожКов: 1	ШТ	11	64624,26	710866.83
	РАЗДЕЛ	МАТЕРИАЛЫ				
48	1507-1057	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД ТОРШЕРНАЯ СТОЙКА 1-РОЖКОВЫЙ	ШТ	11	26987,50	296862.50
	РАЗДЕЛ	ТИР				
49	Е06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,018	67861370,91	1221504.68
50	Е11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1М3	8	159564,57	1276516.56
51	Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ	1М3	5,6	407561,00	2282341.58
52	Е08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	11,5	532534,42	6124145.79
53	Е15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100М2	1,04	1976896,37	2055972.22
54	Е10-01-002-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ	1М3	1,07	3141501,27	3361406.36
55	Е12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2	1,02	853069,74	870131.13
56	С111-1493	ПРОФНАСТИЛ СН35-1000-0,4	М2	107,1	54000,00	5783400.00
57	Е15-07-017-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2	0,8	5761400,38	4609120.30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум			108670136,75
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум			0,00
		ИТОГО	Сум			108670136,75
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум			0,00
		ВСЕГО	Сум			108670136,75

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Сканировано с CamScanner

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления охраны
Хорезмской области
_____ Б. М. Хасанов
«08» 09 2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

По объекту: Реконструкция административного здания
Отдела охраны Управлении охраны Хорезмской области
Тупраккальинского района Хорезмкой области
(Дополнительные работы)

г.Ургенч – 2022 г.

Сканировано с CamScanner

Перечень основных данных и требований.	Содержание основных данных и требований
1. Основание для проектирования	- Письмо заказчика № от 03.03. 2022г. - АПЗ 1,2 № 1733-1733221-35404 от 21.01.2022г.
2. Проектная организация	Частное предприятие «ART KAMALAK»
3 Генподрядчик	Определяется по тендеру.
4. Стадийность проектирования	Одностадийный рабочий проект с определением стартовой стоимости
5. Сроки начало и окончание строительства.	Начало строительства 2022г. окончание строительства 2022г.
6. Источник финансирования	Внебюджет (Собственные средства)
7.Условия площадки строительства	- Площадка строительства ровная - Сейсмичность района – 7 баллов - Расчетная сейсмичность – 8 баллов - Грунты не просодочные - Глубина промерзания грунта- 0,7м. - Ветровая нагрузка - 38 кгс/м2 - Вес снеговая покрова – 50 кг/м2
8. Типы жилых и общественных зданий, их назначения (этажность, вместимость или пропускной способность, серия типового проекта, инд. проект и т.д.)	Строительство здания тира
9. Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, степень огнестойкости и отделка здания	Предусмотреть дополнительные работы и строительство ТИР. Конструкции ТИРа: Фундаменты - из ж/бетона марки М150 на ССПЦ.: Стены -из шлакоблока на р-ре М50; Полы -бетонный; Кровля -из крашенного профнастила с организованным водостоком по деревянному каркасу: Перемычки - монолитные из ж/бетона М 200; Двери - металлический; Горизонтальная гидроизоляция – из цементно-песчаного раствора состава 1:2 с добавлением жидкого стекло, толщиной 30мм. Боковая гидроизоляция -обмазочная из горячего битума в 2 слоя ; Внутренняя отделка- штукатурка известким раствором с последующей водоэмульсионной окраской, Наружная отделка- цементно- известковая штукатурка с последующей отделка траветрин;
10. Требование к обеспечению жизнедеятельности инвалидов	
11. Необходимость инженерных изысканий	Материалы инженерных изысканий представить заказчиком
12. Указания по инженерных коммуникаций и сооружений	Выполнить внутренние и наружные сети инженерных коммуникаций

Сканировано с CamScanner

13. Мероприятия пожарной безопасности.	Согласно КМК. РП ОПС и видеонаблюдения будет разработаны отдельным проектом проектной организацией имеющий соответствующую лицензию на данный вид деятельности
14. Требования сметной документации	Выполнить расчет локально- ресурсные сметы. При подсчете сметной стоимости объекта приняты следующие показатели: – среднечасовая заработная плата – 16032,92сум зачел/час (с учетом отчислений на соц.страх. 12%); – прочие затраты подрядчика – 15,51% в соответствии с показателями бюллетеня Госкомстата Р.Уз; – прочие затраты заказчика – 5,0%; – показатели стоимости эксплуатации машин и механизмов и транспортных средств приняты в пределах средних величин, сложившихся в результате анализа работы строительных организации области; – стоимость строительных материалов, изделий и конструкций приняты согласно «Каталога текущих цен… (апрель- июнь 2021г.), биржевых цен и конъюнктуры рынка; – затраты на страхование объекта – 0,32%; – сметная документация составляется с учетом НДС; – коэффициент риска, учитывающий увеличение стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, энергоносителей и величины заработной платы принят – 1,00;
15. Другие требования	-
16. Согласование проектных решений	Проектное решение согласовываются с заинтересованными организациями
17. Количество выдаваемых готовых ПСД	Проектно- сметная документация выдаются заказчику в 2 (два) экз. и электронной версии для тендера

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВИЛ:

ГИП ЧП «ART KAMALAK» :- У. Юсупова

Представитель заказчика:

Сканировано с CamScanner

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASINING XORAZM VILOYATI FILIALI

Urganch sh.

«Tasdiqlayman»
«Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUKning Xorazm viloyati filiali direktori

N.A.Bekchanova

«4» 04. 2022 y.

110-03-2022-sonli YIG'MA EKSPERT XULOSASI

«Xorazm viloyati Tuproqqal'a tuman qo'riqlash bo'limining mam'uriy binosini rekonstruksiya qilish» (Qo'shimcha ishlar) ishchi loyihasi

Buyurtmachi – Xorazm viloyati qo'riqlash boshqarmasi
Bosh loyihachi – «Art Kamalak» XK (25.12.2020 yildagi AL-001550-sonli litsenziya)
Moliyalashtirish manbayi – byudjetdan tashqari.
Bosh pudratchi – tanlov savdolari natijasida
Qurulish turi – qayta qurish (rekonstruksiya)

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. Tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.2. Tuproqqal'a tumani hokimining 20.04.2021 yildagi 221q-sonli qarori.

1.3. Xorazm viloyati qurilish bosh boshqarmasining 21.01.2022 yildagi 1733-1733221-35404-sonli Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i.

1.4. Xorazm viloyati SEO va JSXB Tuproqqal'a tuman bo'limining 15.04.2021 yildagi 2/694-sonli xulosasi;

1.5. Tuproqqal'a tumani FVBning 19.04.2021 yildagi 105-sonli xulosasi;

1.6. "Xazorasptumangaz" gaz ta'minoti bo'limining 17.04.2021 yildagi 45-02/382-sonli texnik xulosasi;

1.7. "Xorazm suv ta'minoti" MChJ Tuproqqal'a tuman bo'limining 16.04.2021 yildagi 72-sonli texnik ma'lumotnomasi;

1.8. Tuproqqal'a TETKning 17.04.2021 yildagi 70-sonli texnik tavsiyasi;

1.9. 19.04.2021 yildagi 1/13-691-sonli davlat ekologik ekspertiza xulosasi;

1.10. "Rustam Geolog" XK tomonidan tayyorlangan geologik-kidiruv ishlari.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1. Loyiha tarkibiy bayoniga ko'ra «ishchi loyiha» ning elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyiha hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

3.1. Qurilish maydonining o'ziga xos xususiyatlari.

Tashqi havo harorati - -19 C.
Normativ shamol bosimi – 38kg/m2.
Normativ qor qatlami vazni – 50kg/m2
Yer relyefi tekis.

Сканировано с CamScanner

Tuproqlar cho'kmaydi.
Zilzilabardoshligi – 7-8ball.
Yong'inga qarshiligi – 2 toifa.
Yernining normativ muzlash chuqurligi – 0,68m.

3.2. Bosh reja.

Loyihalashtirilayotgan ob'ekt Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumani Sharlauk mahallasida joylashgan.

Loyihalanayotgan ob'ekt chegaralari: shimol tomondan – yo'l, sharq tomondan – Amudaryo himoya hududi, janub va g'arb tomondan – ochiq maydon bilan chegaralangan.

Ushbu xududda quyidagilar loyihalashtiriladi: tir binosi qurish.

Xudud balansi.

Umumiy maydoni	- 6903,0m2.
Qurilish maydoni (shu jumladan mavjud)	- 623,6m2
Yo'l va yo'lakchalar maydoni	- 2733,0m2
Ko'kalamzorlashtirish maydoni	- 2154,4m2
Sport maydonchasi	- 1392,0m2

3.4. Asosiy loyihaviy yechimlar.

Loyihalanayotgan tir binosi 1-qavatli to`rtburchak shaklidan iborat bo`lib, rejadagi tarx o`lchamlari 4,0x20,0m. Xona balandligi – 2,5m ni tashkil qiladi.

Konstruktiv yechim.

Bino poydyevori – yaxlit temir-betondan, beton markasi M-150.
Devorlar – M-75 markali pishgan g'ishtdan bo'lib, M-50 markali tsement qorishmasidan, devor qalinligi – 380mm.
Tomyopmalar – yo'g'och konstruksiyalar.
Tom qoplama – profnastil tunuka bilan yopilgan.
Pollar – beton.
Eshik – temir.
Bino yon atrofi yo'lagi - beton.

Binoning tehnik-iqtisodiy ko`rsatkichlari.

Qurilish maydoni	- 87,10m2
Qurilish hajmi	- 248,30m3

3.5. Yong'in xavfsizligi.

Ob'yekt xududi o'ralgan. Xududga kirish va chiqish yo'llari mavjud. Yo'l va yo'lakchalar betondan bo'lib, o't o'chirish mashinalarini bino va inshootlarga borishi ta'minlangan.

Birlamchi yong'in o'chirish uchun jixozlangan yong'inga qarshi qalqonlar amalga oshiriladi.

Tashqi yong'in o'chirish mavjud yong'inga qarshi suv saqlash havzasi yordamida amalga oshiriladi.

Bir vaqtning o'zida yong'inlar soni – 1. Yong'in o'chirish davomiyligi – 3 soat.

3.6. Atrof-muhit muxofazasi.

Ob'yekt xududi obodonlashtirlgan va ko'kalamzorlashtirilgan.

Qurilish boshlashdan oldin, unumdor tuproq qatlami kesilib, keyingi melioratsiya uchun ishlatiladi.

Chiqindilarni yig'ish joylari ob'yekt xududida ajratilgan.

Oqava chiqindi suvlari beton quduqqa chiqariladi.

Yer bilan tegib turgan inshootlar, tuproq va yer osti suvlarining agressivligini xisobga olagan xolda izolyatsiyaga ega.

4. Loyihalanayotgan ob'yektning muhandislik ta'minoti.

Elektr jixozlash va yoritish.

Elektr ta'minoti mavjud tashki elektr tarmog`iga ulanishi ko`zda tutilgan.

Сканировано с CamScanner

Quvvat tarqatuvchi sifatida shitlar xizmat qiladi.
Loyixadagi yoritkich sifatida energiya tejamkor LED yoritkichlari belgilangan.
Elektr jixozlarining metall o'tkazmaydigan barcha qismlari yerga ulanadi.

5. Loyihani moliyaviy baholash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 2-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 25.02.2022 yildagi 33/6-238-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

– o'rtacha soatlik ish haqi miqdori – 16032,92so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
– pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
– buyurtmachi boshqa xarajatlari – 5%;
– ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
– xavf koeffitsienti – 1,0.

Loyiha kelishildi:

- buyurtmachi bilan;
- Tuproqqal'a tumani arxitektura organi;
- SEOvaJSX Tuproqqal'a tumani bo'limi;
- Tuproqqal'a tumani favqulotda vaziyatlar bo'limi;

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Shartnoma bo'yicha import tyexnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.3 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'yektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 157454,509ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 3566,296ming.so'mga kamaytirilib, 153888,214ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari - 2475,882ming.so'm.
- mashina va mexanizmlar - 103,501ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari - 400,062ming.so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 128,969ming.so'm.
- qurilish sug'urtasi - 9,534ming.so'm.
- QQS - 448,347ming.so'm.

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.5. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.6. Gaz taxlili uskunasini o'rnatilishini ta'minlash.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyutmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo`yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo`yicha) yuklatiladi».

Сканировано с CamScanner