

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Сирдарё Минтақавий йўлларга
буёртмачи хизмати ДУК
директори
З.Базаров
2022 й.



Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар “Янги ҳаёт” МФЙ Турсунзода кўчасини
жорий таъмирлаш учун


**ТЕХНИК
Т О П Ш И Р И Қ**

2-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

Буюртмачи	Сирдарё Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК
Бош пудратчи	Танловда аниқланади
Ёрдамчи пудратчилар	_____ ва х.к. тўлиқ номи, манзили)
Бош пудратчи	танловда аниқланади
Қуриш ва таъмирлаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 14 февралдаги №19-сонли раёсатининг 24-бандига асосан
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар “Янги ҳаёт” МФЙ Турсунзода кўчасини жорий таъмирлаш
Қуриш ва таъмирлаш босқичи	Смета ҳужжати
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволарнинг келишув баённомасига асосан смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё КФУК, Мирзаобод ТЙФУК, Ховос ТЙФУКларнинг машина-механизмлари 1 маш-с нархлари, 1 одам-с нархи ва 10.0% миқдорида пудратчининг бошқа харажатлари қўллаш учун қабул қилинсин.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Трассанинг узунлиги тасдиқланган нуксонлар қайдномасига асосан ПК0+00 дан ПК08+72 гача – 872 м.
Сунъий иншоотлар	Йўқ
Йўл тўшамаси	Асфальтобетон
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета ҳужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга баённома буюртмачи томонидан тақдим қилинади.
Қурилиш тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.

Мухандислик изланувлар зарурати	
Қурилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар	
Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Республика бюджетидан
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, смета ҳужжатида аниқланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. смета ҳужжати 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:
масъул вакили

 А. Абдуқўшиқов “ ” 2022 й.



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Ҳолати: Тасдиқланди
Директор: Гаимов Бўрибой Холбаевич
Сана: 22-04-2021 йил



ЙИФМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 6762

Объект номи «Текущий ремонт улицы Турсунзода МСГ «Янги хаёт» г. Гулистан Сырдарьинской области (1-этап, 872 м) (сметная документация)»

Буюртмачи - ООО YO`L LOYIHA GULISTON
Бош лойиҳачи - "Йўл Лойиҳа Гулистон" МЧЖ
Лицензия АЛ-001558-сонли, 25.02.2013
Молиялаштириш манбаи - бюджетные средства
Бош пудратчи - по конкурсу
Қурилиш тури: Текущий ремонт
Мурожаат рақами: № 6520

1. Лойиҳалаш учун асос.

Задание на проектирование утвержденное заказчиком в 2021 г. 2. Дефектный акт.

2. Экспертиза учун тақдим этилган материаллар.

1. Задание на проектирование утвержденное заказчиком в 2021 г. 2. Дефектный акт. 3. Книга РП - Расчет стартовой стоимости в текущих ценах - 232 893 768 сум (с НДС - 224 659 858 сум) 4. Схема улицы.

3. Лойиҳа ечимларининг қисқача мазмуни.

Рабочий проект на "Текущий ремонт улицы Турсунзода МСГ «Янги хаёт» г. Гулистан Сырдарьинской области (1-этап, 872 м)" выполнено согласно письмо заказчика, дефектного акта и задания на проектирование. При текущем ремонте улицы Турсунзода МСГ «Янги хаёт» г. Гулистан Сырдарьинской области (1-этап, 872 м) предусматривается: Дорожная одежда: Подгрунтовка жидким битумом. Устройство покрытия из горячих плотных а/б смесей. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог. 4. Сметная часть проекта. Стоимость объекта в договорных текущих ценах определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2013 года за № 261 и ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах». 5. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА: 5.1. Рабочий проект рассмотрен и согласован: - заказчиком;

4. Лойиҳаланаётган объектнинг муҳандислик таъминоти:

5. Лойиҳани келишилганлиги тўғрисида ҳужжатлар.

Задание на проектирование утвержденное заказчиком в 2021 г. 2. Дефектный акт

6. Экспертиза натижалари.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены: Часовая оплата рабочих-строителей составляет - 11297,01 сум в ч/час (согласно данных заказчика - утвержденные протокол согласования цен). Затраты на машины и механизмы приняты - согласно данных заказчика - утвержденных протокол согласования цен. Затраты на транспортировки перевозка. Прочие затраты и расходы подрядчика приняты на уровне 16,62% - согласно данных заказчика - утвержденные протокол согласования цен. Стоимость основных стройматериалов приняты согласно данных заказчика - утвержденные протокол согласования цен. Заявления стоимость объекта с НДС и с прочими затратами заказчика - 232 893 768 сум. В процессе проведение экспертизы заявленная стоимость объекта увеличена на 954 552 сум (приняты затраты экспертизы - согласно договора, Согласно приказа Министерства Строительство РУз №25 от 17.01.2020г «шаффоф курилиш»- 0,05%) и составила ограниченную сумму 233 848 320 сум с НДС и с прочими затратами заказчика. Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.01.2016 г. № 15 гл. II п. 8 «Ответственность за качество предоставляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений). Отмечается, что рабочий проект предоставлен на рассмотрение экспертизы без замечаний заказчика. Заказчику и проектной организации в установленном порядке откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям экспертизы и внесении соответствующих изменений в ПСД. За указанные в смете размеры прочих затрат подрядчика и заказчика органы экспертизы ответственность не несёт.

7. Хулосалар.

Рабочий проект «Текущий ремонт улицы Турсунзода МСГ «Янги хаёт» г. Гулистан Сырдарьинской области (1-этап, 872 м)» с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и согласования с предельной стартовой стоимостью -233 848 320 сум с НДС и с прочими затратами заказчика (с НДС - 224 659 866 сум). В том числе: СМР - 167 515 354 сум; Прочие затраты и расходы подрядчика 16,62% - 27 841 052 сум; НДС 15% - 29 303 461 сум. Прочие затраты заказчика - 9 188 453 сум. Предельная стоимость объекта не является основанием для заключения договора между заказчиком и подрядчиком. Во исполнении Закона Республики Узбекистан от 09.04.2018 г. № 472, Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 05.02.2021 г. № 55 и ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость строительства при проведении тендерных торгов определяется заказчиком. Согласно

ШНК 4.01.16-09 п. 6.4. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости принимают Заказчик и подрядчик совместно. Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Бош мутахассис: Тошбаев Ўктамжон Абдурайимович



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Ҳолати: Тасдиқланди
Директор: Гаимов Бўрибой Холбаевич
Сана: 22-04-2021 йил



ЎИФМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 6762

Объект номи «Текущий ремонт улицы Турсунзода МСГ «Янги хаёт» г. Гулистан Сырдарьинской области (1-этап, 872 м) (сметная документация)»

Буюртмачи - ООО YO`L LOYIHA GULISTON
Бош лойиҳачи - "Йўл Лойиха Гулистон" МЧЖ
Лицензия АЛ-001558-сонли, 25.02.2013
Молиялаштириш манбаи - бюджетные средства
Бош пудратчи - по конкурсу
Қурилиш тури: Текущий ремонт
Мурожаат рақами: № 6520

1. Лойиҳалаш учун асос.

Задание на проектирование утвержденное заказчиком в 2021 г. 2. Дефектный акт.

2. Экспертиза учун тақдим этилган материаллар.

1. Задание на проектирование утвержденное заказчиком в 2021 г. 2. Дефектный акт. 3. Книга РП – Расчет стартовой стоимости в текущих ценах – 232 893 768 сум (с НДС – 224 659 858 сум) 4. Схема улицы.

3. Лойиҳа ечимларининг қисқача мазмуни.

Рабочий проект на “Текущий ремонт улицы Турсунзода МСГ «Янги хаёт» г. Гулистан Сырдарьинской области (1-этап, 872 м)” выполнено согласно письмо заказчика, дефектного акта и задания на проектирование. При текущем ремонте улицы Турсунзода МСГ «Янги хаёт» г. Гулистан Сырдарьинской области (1-этап, 872 м) предусматривается: Дорожная одежда: Подгрунтовка жидким битумом. Устройство покрытия из горячих плотных а/б смесей. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог. 4. Сметная часть проекта. Стоимость объекта в договорных текущих ценах определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2013 года за № 261 и ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах». 5. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА: 5.1. Рабочий проект рассмотрен и согласован: - заказчиком;

ШНК 4.01.16-09 п. 6.4. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости принимают Заказчик и подрядчик совместно. Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Бош мутахассис: Тошбаев Ўқтамжон Абдурайимович

№	Тарихи	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг миқдори	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси
1	2019.01.01	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг миқдори	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси
2	2019.01.01	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг миқдори	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси
3	2019.01.01	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг миқдори	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси
4	2019.01.01	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг миқдори	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси
5	2019.01.01	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг миқдори	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси
6	2019.01.01	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг миқдори	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси
7	2019.01.01	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг миқдори	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси
8	2019.01.01	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг миқдори	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси
9	2019.01.01	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг миқдори	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси
10	2019.01.01	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг миқдори	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси	Ўзгаришнинг сифати	Ўзгаришнинг баҳаси

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТУРСУНЗОДА МСГ "ЯНГИ ХАЁТ" г.ГУЛИСТАН
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (872м)**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	140 453,470
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	15 529,063
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 283,425
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	8 249,390
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	167 515,354
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 16,62 %	27 841,052
8	ИТОГО	195 356,406
9	НДС 15%	29 303,461
10	ИТОГО С НДС	224 659,866
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	9 188,453
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика	4 883,910
	Затраты на проектные работы	4 304,552
	В том числе затраты на экспертизу	1 533,149
12	ВСЕГО	233 848,320

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

МП

МП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТУРСУНЗОДА МСГ "ЯНГИ ХАЁТ" г.ГУЛИСТАН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (872м)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
25	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ЖИДКИМ БИТУМОМ	Т	0,606	
25.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,352
25.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,176
25.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,624
26	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	3,031	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	50,406
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	28,431
26.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	4,365
26.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,727
26.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50	1,516
26.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,364
26.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	4,365
26.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	9,335
26.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,152
26.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	4,698
26.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96,60	292,795
26.12	9219	ВОДА	М3	0,90	2,728
26.13	30135	БИТУМ	Т	0,01	0,033
28	E68-015-01	ЯМочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100М2	2,400	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,10	240,240
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,47	15,528
28.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,42	8,208
28.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,95	7,080
28.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,00	2,400
28.6	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные пневматические	МАШ.-Ч	5,90	14,160
28.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,10	0,240
28.8	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	11,90	28,560
28.9	30135	БИТУМ	Т	0,07	0,168
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		290,646
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		44,310
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		4,365
2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,176
3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,727
4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		8,208
5	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч		7,080
6	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		2,400
7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		1,516
8	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные пневматические	МАШ.-Ч		14,160
9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,240
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,364
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		4,365
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		9,335
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		4,152
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		4,698
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т		321,355
2	9219	ВОДА	М3		2,728
3	30135	БИТУМ	Т		0,825

СОСТАВИЛ

С.МУСУРМОНОВ

ПРОВЕРИЛ

Т.ЯХШИБОВ

Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТУРСУНЗОДА МСГ "ЯНГИ ХАЁТ" г.ГУЛИСТАН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП) (872м)

Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость 1 тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
А/бстон	тн	321,355	40	12854	1 205,00	15489,292	Ховос АБЦ
Битум	тн	0,825	40	33	1 205,00	39,771	Ховос АБЦ
Всего						15 529,063	

СОСТАВИЛ:

С. МУСУРМОНОВ

ПРОВЕРИЛ:

Т. ЯХШИБОВ