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YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

Loyihaning turi: 24-sonli maktabni joriy ta' mirlash shartnomasi

1. Loyihaning nomi: Yakkabog® tuman xalq ta’limi bo’limi va JO'RAYEV
ASQAR AXADOVICH” XK o’rtasida, 24-sonli maktabni joriy ta'mirlash
bo‘yicha, 2 500 000 (ikki million besh yuz ming) so'mlik shartnoma loyihasi.

2. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana hagida ma’lumot:

Yakkabog® tuman xalq ta’limi bo’limi tomonidan markazga 11.08.2022 yilda
kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chigilgan va uni qabul
gilish magsadga muvofiq.

Yakkabog' tuman yuridik xizmat

r
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsul'ti k=
[.%

12.08.2022 yil

F.Mo'minov.




24-SONLI MAKTABNI JORIY TA"MIRLASH SHARTNOMASI
2022y. «12» 8 264-4-68-XT/2022-son Yakkabog' sh.

Keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladigan Yakkabog*® tuman Xalq ta’limi
bo‘limi tomonidan Nizomga asosan U.Nurmatov  bir tomondan va "JO'RAYEV
ASOAR AXADOVICH” XK nomidan Nizom asosida bajaruvchi A. JO'RAYEV
ikkinchi tomondan quyida ko‘rsatilgan 24-sonli maktabni joriy ta'mirlash ishlari
bo‘yicha Shartnoma tuzdilar:

I. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. 24-sonli maktabni joriy ta'mirlash ishlari bo‘yicha majlis o‘tkazilgan
(bayonnoma tuzilgan) sanadagi 24-sonli maktabni joriy ta'mirlash ishlari bo‘yicha
tuzilgan majlis bayonnomasi ragami sonli yig‘ilish bayonnomasiga asosan 24-sonli
maktabni joriy ta mirlash ishlarini bajarishni Baj aruvchi o‘z zimmasiga oladi.

1.2. Buyurtmachi 24-sonli maktabni joriy ta'mirlash ishlari uchun topshiriq berish,
24-sonli maktabni joriy ta mirlash ishlari uchun zarur bo‘lgan dastlabki ma’lumotlarni
berish, bajarilgan ishlarni qabul gilib olish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi 24-sonli maktabni joriy ta' mirlash ishlarini amaldagi tartib-qoidalar va
me’yorlarga rioya etgan holda ishlab chiqadi.

1.4. Bajariladigan ishlar tartibi, amalga oshirish muddatlari quyidagi tartibda:

- bajariladigan ishlar muddatining calendar rejasi - 1-ilovaga muvofiq;

- asoslashtirilgan kelishuv bayonnomasi 2- ilovaga muvofiq;

ILTARAFLARNINGMAJBURIYATLARI

2.1. Buyurtmachiningmajburiyatlari:

2.2 Bajaruvchi Shartnomada ko‘zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to‘lovni
amalga oshirish.

2.4. Bajaruvchiningmajburiyatlari:

2.5. Bajaruvchi ishlarni texnik topshiriq va kelishilgan grafik asosida o‘z vaqtida
sifatli bajarishni, Buyurtmachi bilan bajarilgan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini
kelishish;

2.6. Obyektning qurilish-montaj jarayonida mualliflik nazoratini olib borishishlari
amalga oshirishi shart;

2.7. Ushbu Shartnoma bo‘yicha Bajaruvchi 0z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, bir
haftadan oshmagan muddatda, talab gilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan
bajarish majburiyatini oladi.

IIL. ISHLARNINGTOPSHIRISHVAQABULQILISHTARTIBI

3.1. Quyidagi shartlarning to‘liq amalga oshirilganda taraflar imzolangan
Shartnoma majburiyatlarning bajarilishi boshlangan hisoblanadi.
Kypu6 unkran topucT: MUMINOV FAXRIDDIN BOBOXONOVICH. Xyxoxat pakamu: ZW4586465016



3.2. Ishlar  tugagandan so‘ng Bajaruvchi  buyurtmachiga  ishlarni
topshirishvaqabulgilishdalolatnomasitopshiradi.

3.3. Buyurtmachi ishlarni qabul gilmasligining asosli rad javobini berganholda
zarur bo‘lgan qo‘shimcha ishlarning ruyxati va ularning bajarilish muddatlarini
ko‘rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

3.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish magsadga muvofiq
emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to‘xtatish bir-birini xabardor
qilishi va 15 ish kunida ishlarni davom ettirish magsadga muvofiq yoki muvofiq
emasligi to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqishi shart. Ishlarning to‘xtalishi tomonlar
uchun O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko‘zda tutilgan ogibatlar va
javobgarlikka olib keladi.

3.5. Tomonlardan biri mazkur Shartnomada ko‘zda tutilgan ishlarni to‘xtatish
to‘g‘risida yozma xabar bergan vaqt o‘zaro hisob-kitob gilish vaqti hisoblanadi.

IV. SHARTNOMA BAHOSI VA TO‘LOV TARTIBI

4.1. Shartnoma bo‘yicha amalga oshiriladigan ishlarning bahosi qo‘shimcha
qiymat solig‘i bilan (Ekspertiza, mualliflik nazorati 0’z ichiga olgan holda) —Shartnoma
bo‘yicha bajarilgan ishlarning bahosi miqdori 2 500 000 (ikki million besh vuz
ming) so‘mni tashkil etadi.

4.2. Mazkur Obyekt bo‘yicha to‘lov “Ochiq byudjet” mablag’lari hisobidan
moliyalashtirish amalga oshiriladi.

4.3. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiriuvchi organlar
tomonidan mablag® moliyalashtirilmagan taqdirda "Buyurtmachi" to‘lovni amalga
oshiraolmaydi.

4.4. "Buyurtmachi" Shartnoma imzolangandan so‘ng Shartnoma bahosining
30 % miqdorida bo‘nak (avans) to‘lovini amalga oshiradi.

4.5. Ishlar giymati uzil-kesil hisoblanadi. Quyidagi hollarda:

-ishlar qiymati ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan ya’ni (fors-major) holatlari
sabab bo‘lganda va ishlar Buyurtmachi tomonidan o*zgartirilganda.

V. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

5.1.Ushbu Shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni taraflar bajarmaganda mazkur
Shartnomaning amaldagi talablari va O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlariga
muvofiq javob beradi.

5.2. Bajaruvchi 24-sonli maktabni joriy ta'mirlash ishlari kamchiliklar uchun
qurilish belgilangan tartibda javob beradi. 24-sonli maktabni joriy ta'mirlash ishlarida
kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi Buyurtmachining talabi bilan aniqlangan
kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko radi.

5.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o‘zgartirishlar va
qo‘shimchalar kiritilishi mumkin.

5.4. Mazkur Shartnoma bo‘yicha nizo kelib chigqan hollarda, tomonlar kelishuviga
erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tartibda va iqtisodiy sudga murojaat
qilishga haqglidir.

5.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to‘lov va ishlarni topshirilganaa
shartlashilgan haqi kechiktirilgan har bir kun majburiyatlarning bajarilmagan gismining
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0,4 foizi miqdorida Bajaruvchiga penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy
summasi bajarilmagan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar qiymatining 50 foizidan
oshmasligi lozim.

5.6. Bajaruvchi tomonidan smeta hujjatlarini tayyorlash o°z vaqtida bajarilmay
majburiyatlar buzilgan bo‘lsa Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan
har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0.5 foizi migdorida penya
to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy so’mmasi bajarilmagan ishlar yoki
ko‘rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

5.7. Shartnoma «Bajaruvchi»ning tashabbusi bilan bekor gilinganda, Shartnoma
bekor gilingunga qadar bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag’ «Bajaruvchi»ga
qaytarilmaydi. )

5 8 Shartnoma muddatidan oldin bekor qilish taklifini bildirgan taraf 10 kun oldin
muddatda ikkinchi tarafni xabardor qilishi lozim. Bunda taraflar o‘rtasida hagiqatda
amalga oshirilgan ishlar bo‘yicha belgilangan hujjatlar asosida to‘liq hisob-kitob
qilingan holda amalga oshiriladi.

Penya to‘lash

Bajaruvchining bajarilgan ishlari hajmidan yoki moliyaviy hisob-kitoblardan
aniqlangan kamchiliklar natijasida Buyurtmachiga qaytariladigan mablag‘lar va boshqa
to‘lovlar bo‘yicha majburiyatlarni 0°z vaqgtida bajarmasa, Buyurtmachi ushbu
mablag‘larni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan chegirib qolish
huquqiga ega.

Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi
O‘zbekiston Respublikasining amaldagi hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

VL. FORS-MAJOR VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

6.1. Taraflar ixtiyoriga bog‘liq bo‘lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish
imkoniyati bo‘lmagan holatlar (yengib bo‘lmas kuch), epidemiya va hk. oqibatida
majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan
birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar bo‘lmaydi.

6.2. Ushbu Shartnoma bo‘yicha yoki u bilan bog‘liq holda taraflar o‘rtasida kelib
chigadigan barcha nizolar va ziddiyatlar muzokaralar olib boorish yo‘li bilan hal etiladi.

6.3. Muzokoralar olib boorish yo‘li bilan ziddiyatlarni hal gilishga erishilmagan
taqdirda, mazkur Shartnomaning tuzilishi, uning shartlarini o‘zgarishi, buzilishi, ijro
etilishi, bekor bo‘lishi, tugatilishi va hagiqiyligi yuzasidan kelib chiquvchi barcha

nizolar, kelishmovchiliklar va talablar Yakkabog‘’ tuman iqtisodiy_sudida ko‘rib

chiqiladi.

VIL. SHARTNOMANI O‘ZGARTIRISH VA UNGA QO‘SHIMCHALAR
KIRITISH

7.1. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo‘lgan
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tomonlar o‘rtasidagi barcha oldingi yozma va og‘zaki bitimlar, yozishmalar,
tomonlarning o°zaro kelishuvlari o°z kuchini yo‘qotadi.

7.2.  UshbuShartnomaimzolangankundanboshlabkuchgakiradivasharthoma amal
qilish muddati 2022 yil 31-dekabrga qadar hisoblanadi.

7.3. Mazkur shartnomaga barcha o‘zgartirish va qo‘shimchalar, agar ular yozma
shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo‘lsa haqiqiy hisoblanadi.

7.4. Pudratchi qurilish ob’ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish
hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordamchi pudratchilardan tashqari,
biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo‘lmaydi.

7.5. Ushbu Shartnoma bo‘yicha to‘lov MANZILIY dasturiga Kkiritilib, ushbu
Obyekt bo‘yicha hisob ragami ochilganidan keyin, hisob ragamiga mablag
ajratilgandan so‘ng to‘lovlar amalga oshiriladi.

7.6. Buyurtmachi bilan Pudratchi ofrtasidagi mazkur shartnomadan kelib
chigmaydigan yangi majburiyatlar paydobo‘lishiga olib keladigan har qanday
kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo‘shimchalar yoki o‘zgarishlar shaklida
yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

7.7. Agar Pudratchi shartnoma bo‘yicha ishlar yakunlanganidan keyin qurilish
maydonida o‘ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish
maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to‘lashni kechiktirishga
haqlidir.

7.8. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi
qonun hujjatlari normalari qo‘llaniladi.

7.9. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan ikki nusxada tuziladi.

7.10. Mazkur shartnoma tegishli g‘aznachilik boshqarmasidan ro‘yxatdan o‘tganidan
so‘ng huquqiy kuchga kiradi.

1-ILOVA

OBYEKT QURILISHINI MOLIYALASHTIRISH GRAFIGI
Yakkabog' tumani Xalg ta’limi bo’limiga garashli 24d-malitabni joriv ta’mir ishlari
(ob’ekt nomi)
bo‘nak (avans) to‘lash va joriy moliyalashtirishni hisobga olgan holda
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Kredit yoki 0‘z mablag‘laridan foydalanish — pudratchiga havola.
Tashkilot rahbarining imzosi: U.Nurmatov
Tuzilgan sanasi: > 2022 y.




'GOV.UZ Tu3nmMm opkanu 3PU 6unaH TacauKiaHraH, Xy»okaTt koau: JES831 3813

2002 ‘yil = (&~ [23% dagi
J€ y- =g - X7 4022 sonli Shartnomaga 2-ilova

Shartnoma bahosini kelishuvi
BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo qo‘yuvchilar 24-UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABI
Obyekt nomi
smeta hujjatlarini ishlab chigish bo‘yicha 2022yil “ /2 dagi
484 --eg_ - sonli Shartnoma bahosi qo‘shimcha qiymat soligi bilan Shartnoma bo‘yicha
bajarilean ishlarning bahosi migdori 2 500 000_(ikki million besh vyuz ming)
so‘mni tashkil etadi.
Ushbu bayonnoma “Buyurtmachi” va «Pudratchi» o‘rtasida o‘zaro hisob—
kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.
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TOMONLARNING MANZILI VA HISOB RAQAMLARI

“Buyurtmachi”

Yakkabog' tuman xalq ta’limi bo'limi
Manzil: Yakkabog' tuman A.Temur
ko'chasi
Hisob-kitob ragami
100022860102507092100075121
“Toshkent MB BBXKKM”
STIR: 206940349
MFO: 00014
OKONZX: 92310
telifon +998(75)5824973
G'azna x/r: 23402000300100001010

STIR: 201122989

U.Nurmatov
(F1SH.)

Buyurtmachi:
MU (imzo)
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“Bajaruvchi”
Korxona nomi: “CHP JO'RAYEV ASQAR

AXADOVICH”

Manzili: Yakkabog® shahri M.Ulug bek
ko' chasi

X/r: 20208000604460923004

STIR: 205998197

OKED:

Bank: ASRK® _bank Qarshi filiali
MFO: 0013W
Tel: .

A.JO'RAYEYV






