

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129230 на приобретение благоустройство территории игровыми оборудованием на территории дошкольной организации №11 Мирзаабадского района Сырдарьинской области.

Способ проведения электронный

Дата 09.08.2022

Время рассмотрения 09.08.2022 20:59

Конкурсная комиссия МТМ булими получатель, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	URALOV ELDOR G'ULOMJONOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Секретарь комиссии	ESHBEKOVA BUVKAMBAR XAMRAKULOVA	Секретар Комиссии	Секретар Комиссии
Член комиссии	URALOV NODIRBEK TEMURBEK O'G'LI	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	XOJBAYEV MIRZABEK MUXITDIN O'G'LI	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	MAMATKULOV DILSHOD ABDURAXMANOVICH	Член комиссии	Члены комиссии
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXODIR ABDUKARIM O'G'LI	МТМ булими мудири	Председатель комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.08.2022 года № лота 129230.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по благоустройству территории
Подробное описание	услуга по благоустройству территории детского сада №11
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 891 497.00
Стартовая сумма	27 891 497.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сифат назорати ва 2 йиллик хизмат кўрсатиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчиси уйингохлар сифатига жавобгарлиги ва нуқсонлар юзага келган вақтда 2 йил давомида бепул хизмат кўрстиши зарур

Обязательность: Критично

			конвертации (UZS)		(UZS)		(балл)
ООО "Bekzod Muhammadali"	27 891 497.00	27 891 497.00 UZS	27 891 497.00	00.00	27 891 497.00	09.08.2022 10:32:39	00.00
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	27 891 497.00	27 880 000.00 UZS	27 880 000.00	00.00	27 880 000.00	09.08.2022 20:03:55	00.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "Bekzod Muhammadali"	82	0	82
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	100	0	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129230 от 09.08.2022 года на приобретение благоустройство территории игровыми оборудованями на территории дошкольной организации №11 Мирзаабадского района Сырдарьинской области. определила победителем:

AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH
304128840

и резервный исполнитель: ООО "Bekzod Muhammadali" (307590464)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	URALOV ELDOR G'ULOMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	URALOV NODIRBEK TEMURBEK O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAMATKULOV DILSHOD ABDURAXMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXODIR ABDUKARIM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT GULISTON SHAHAR
YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDA

GUVOHNOMA

Реестрдаги тартиб рақами

144

№

Қ-195

2016 ЙИЛ

25 ИЮЛ

Мазкур гувоҳнома юридик шахс:

"AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

(УЗБЕК ТИЛИДАГИ ТУЛИҚ НОМИ)

(юридик шахс бўлган Деҳқон фермер хўжаликлари учун ажратилган ер участкаси ва унинг майдони кўрсатилади)

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:

ТХШ

152

Мулкчилик шакли:

МШ

142

Почта манзили:

МХОБТ

1724401

Юридик шахс коди:

КТУТ

26374258

Тармоқ коди:

ХХТУТ

61110

Солиқ туловчининг идентификация рақами:

СТИР

304128840

Қушимча маълумотлар:

М.У:

Ваколатли орган раҳбари:



"AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR" МЧЖ АВВАЛ 08.07.2016 ЙИЛ ГУЛИСТОН
ШАХАР "ЯГОНА ДАРЧА" МАРКАЗИДАН №144-СОНЛИ РЕЕСТР РАҚАМИ
БИЛАН РҮЙХАТДАН УТГАН.

(ИМЗО)

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: Благоустройство детских площадок и установка малый архитектурный формы в территории Детского сада №11 Навбахор МФЙ Мирзаабадского района Сырдарьинской области

№ п/п	Перечень исходных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Отделения дошкольного образование Мирзаабадского района
2	Основание для проектирования	Согласно письма-заявки заказчика № _____ от « _____ » _____ 2021 г
3	Проектная организация (Генеральный проектировщик)	ООО «Гулистон намунали лойиха»
4	Стадийность проектирования	Разработка проектной сметной документации
5	Наименование генподрядчика и его адрес	Определится заказчиком
6	Вид строительства (новое, реконструкция, усиление и т.д.)	Благоустройство детских площадок и установка малый архитектурный формы
7	Сроки начала проектирования и его завершения	Согласно договора № _____ от « _____ » _____ 2021г
8	Назначение здания и сооружения, место площадки строительства	Мирзаабадского района Сырдарьинской области
9	Способ строительства (подрядный, хозяйственный и т.д.)	Подрядный
10	Условия площадки строительства	Расчетная сейсмичность 6 баллов Грунтовые воды – агрессивные Среднегодовая температура 20 гр. Напора ветра макс. 45 кг/м ²
11	Основные требования к конструктивным решениям. К материалам несущих и ограждающих конструкций.	Не предусмотрено
12	Наружная отделка	Не предусмотрено.
13	Решения по монументально- декоративному оформлению и отделки фасада	Не предусмотрено
14	Требования к объемно-планировочному решению и условия блокировки зданий и сооружений.	Согласно требованиям ШНК и нормативных требований Госархитектстроая Рес.Узб.
15	Очередь строительства	Одностадийное
16	Сведения сосуществующей застройки, подземных сооружениях и коммуникациях.	Не предусматривать
17	Требования к благоустройству и озеленению площадки	Не предусматривать
18	Указания о необходимости: - разработки чертежей интерьеров помещений	Не предусматривать
19	Необходимость инженерных изысканий	Не предусматривать
20	Источник финансирования	Бюджет
21	Требования по охране окружающей природной среды	Не предусматривать
22	Требования по разработке, инженерно-технических мероприятий гражданской	Не предусматривать

	защиты и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	
23	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Не предусматривать
24	Другие требования	Заказчик предоставляет Задание проектирование.
25	Сроки начала и окончания строительства	Согласно договора подряда
26	Особые условия к проектированию (Дополнительное число экземпляров ПСД (рабочий проект) передаваемых заказчику).	В 2-экземплярах 1-экземпляр в электронном виде
27	Прочие требования к разработке ПСД и затраты заказчика	- Зарплата применить из расчета 18960,25 сум с учетом социального страхования - Стартовая стоимость строительства объекта определяется с НДС по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительстве за 4 кв. 2021 год или цены, предоставленные либо утвержденные или согласованные заказчиком» - Прочие затраты подрядчика применить из расчета 17,27%

Согласовано:

Представитель проектной организации:



Представитель заказчика:



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

НА Благоустройство детских площадок и установка малый архитектурный формы в территории Детского сада №11 Навбахор
МФЙ Мирзаабдского района Сырдарьинской области

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
ДЕСКИ ПЛОЩАДКА			
КАЧЕЛИ-БАЛАНС ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК			
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ,	100М3	0,0013
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,00032
3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,00032
ФУНДАМЕНТЫ			
4	УСТРОИСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	0,03
5	УСТРОИСТВО ИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА	100М2	0,0032
6	УСТРОИСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0013
7	УСТРОИСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В	100М2	0,0032
8	УСТРОИСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0032
МОНТАЖНЫЕ РАБОТА			
9	МОНТАЖ КАРКАСА	Т	0,028
10	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,007
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГР СО СКАКАЛКОЙ			
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,036
12	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,009
13	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,009
ФУНДАМЕНТЫ			
14	УСТРОИСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	0,94
15	УСТРОИСТВО ИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА	100М2	0,1555
16	УСТРОИСТВО ДНИЩ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	100М2	0,0875
17	УСТРОИСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0077
18	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,0936
19	УСТРОИСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В	100М2	0,0408
20	УСТРОИСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0408
КАЧЕЛИ ОДНОМЕСТНЫЕ-КРЕСЛО			
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
21	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0101
22	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,00202
23	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,00202
ФУНДАМЕНТЫ			
24	УСТРОИСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	0,05
25	УСТРОИСТВО ИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА	100М2	0,0048
26	УСТРОИСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0096
27	УСТРОИСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0152
28	УСТРОИСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0152
МОНТАЖНЫЕ РАБОТА			
29	МОНТАЖ КАРКАСА	Т	0,246
30	УСТРОИСТВО СИДЕНИЙ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК	100М2	0,02
31	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СКАМЬИ	100М2	0,026
32	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,028

1	3	4	5
КАЧЕЛИ ДВУХМЕСТНЫЕ-ЛАДОЧКА			
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
33	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ,	100М3	0,0067
34	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,00134
35	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,00134
ФУНДАМЕНТЫ			
36	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	0,03
37	УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА	100М2	0,0352
38	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0064
39	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В	100М2	0,0153
40	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА	100М2	0,0153
МОНТАЖНЫЕ РАБОТА			
41	МОНТАЖ КАРКАСА	Т	0,219
42	УСТРОЙСТВО СИДЕНИЙ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК	100М2	0,02
43	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СКАМЬИ	100М2	0,026
44	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0417
СКАМЕЙКА ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК			
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
45	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0005
46	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,00013
47	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,00013
ФУНДАМЕНТЫ			
48	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	0,01
49	УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА	100М2	0,0024
50	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0005
51	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В	100М2	0,0032
52	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА	100М2	0,0032
МОНТАЖНЫЕ РАБОТА			
53	МОНТАЖ КАРКАСА	Т	0,015
54	УСТРОЙСТВО СИДЕНИЙ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК	100М2	0,056
55	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СКАМЬИ	100М2	0,018
56	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0037
ШВЕДСКАЯ СТЕНКА ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК			
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
57	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0102
58	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,00255
56	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,00255
ФУНДАМЕНТЫ			
57	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	0,1
58	УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА	100М2	0,01
59	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,004
60	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,032
61	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА	100М2	0,032
МОНТАЖНЫЕ РАБОТА			
62	МОНТАЖ КАРКАСА	Т	0,12
63	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0302
ГОРКИ РАДУГА ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК			
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
64	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ,	100М3	0,0022
65	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,00055
66	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,00055
ФУНДАМЕНТЫ			
67	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	0,05
68	УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА	100М2	0,005
69	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,002
70	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В	100М2	0,016

1	3	4	5
71	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100M2	0,016
МОНТАЖНЫЕ РАБОТА			
72	МОНТАЖ КАРКАСА	T	0,048
73	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,0119

Представител заказчика

Представител проектного института



"УТВЕРЖДАЮ"

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

Благоустройство детских площадок и установка малой архитектурной формы в территории Детского сада №11
Навбахор МФЙ Мирзаабадского района Сырдарьинской области

Стоимость объекта в текущих ценах: **29 799 075 сум**
Нормативная трудоёмкость: **126 чел. час**

п.п.	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
	2	3	4	5	6
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	2 387 149	2 387 149		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	61 143	61 143		
3	Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	17 714 397	17 714 397		
4	Затраты на транспорт 5% от п.3	885 720	885 720		
5	Расходы на кабельную продукцию				
6	Затраты на транспорт кабель 1,5%	0	0		
7	Затраты на оборудование (оптовые цены)				
8	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование 2 %	0		0	
	Итого прямые:	21 048 409	21 048 409	0	
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27 %	3 635 060	3 635 060		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	24 683 469	24 683 469		
10	Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами без учета страхования K = 0.0	0			0
	Итого с коэффициентом риска:	24 683 469	24 683 469	0	0
	НДС 15%	3 702 520	3 702 520	0	
11	Итого прочие НДС	28 385 990	28 385 990	0	
12	Итого прочие расходы заказчика:	1 413 085	0		1 413 085
	в т.ч. ПИР от СМР без НДС	1 234 173			1 234 173
	в т.ч. затраты на экспертизу	126 290			126 290
	в т.ч. затраты на ГАСН	42 097			42 097
	в т.ч. Шаффоф курулиш	10 524			10 524

Всего стоимость в текущих стартовых ценах: **29 799 075** **28 385 990** **0** **1 413 085**

Расчет составлен в текущих ценах на 4 квартал 2021 года и носит рекомендательный характер для тендерных торгов

Директор

Ш.Туракулов

ГИП

Н.Сайткул

Представитель заказчика:



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Благоустройство детских площадок и установка малый архитектурный формы в территории Детского сада №11 Навбахор МФЙ Мирзаабдского района Сырдарьинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Благоустройство детских площадок и установка малый архитектурный формы в территории Детского сада №11 Навбахор МФЙ Мирзаабдского района Сырдарьинской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 30

НА Благоустройство детских площадок и установка малый архитектурный формы в территории Детского сада №11 Навбахор МФЙ Мирзаабдского района Сырдарьинской области

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	20 162 689 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2 387 149 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	61 143 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	17 714 397 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	125,902813	18 960,25	2 387 149
			ИТОГО				2 387 149
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,014121	72 437,00	1 023
2	00185		АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-Ч	0,0968	67 284,00	6 513
3	00403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	0,52857	1 081,00	571
4	00659	C205-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗМИН	МАШ-Ч	0,6823	58 638,00	40 009
5	00660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗМИН	МАШ-Ч	0,048367	76 681,00	3 709
6	00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,5028	3 164,00	1 591
7	01147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,49348	1 327,00	655
8	01195	C234-311	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-Ч	0,2592	1 509,00	391
9	01523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	0,07872	1 087,00	86
10	01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,02331	1 087,00	25
11	01866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,306984	862,00	1 127
12	02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,003675	54 548,00	200
13	02509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,086786	54 548,00	4 734
14	02577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,4732	1 077,00	510
			ИТОГО	СУМ			61 143
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		113-25830-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ РАЗМЕР 50.60.1,5ММ	М	10,92	61 643,00	673 142
2		113-25828-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗМЕР 40.40.ММ	М	5,59	23 218,00	129 789
3		113-3032-8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-40.2,5ММ	М	11,93	19 696,00	234 973
4		113-25838-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗМЕР 80.80.3ММ	М	15,28	79 052,00	1 207 915
5		113-3041-9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-57.3ММ	М	5,56	44 348,00	246 575
6		113-3032-11	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-40.3,2ММ	М	5,11	19 696,00	100 647
7		113-3025-11	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-32.3,2ММ	М	21,89	22 285,00	487 819
8		113-3014-9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-21.2,8ММ	М	33,66	14 158,00	476 550
9		113-3047-9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-76.3ММ	М	9,6	59 865,00	574 700
10		113-3032-12	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-40.3,5ММ	М	11	37 143,00	408 570


1	2	3	4	5	6	7	8
11		113-3013-9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-20.2,8ММ	М	5,1	14 158,00	
12	03502	C124-1	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,002994	9 500 000,00	
13	03566	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,028674	9 500 000,00	
14	03757	C124-9250	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,021	9 500 000,00	195 521
15	03759	C124-9252	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 18 ММ	Т	0,0056	9 500 000,00	53 200
16	06391	C140-6391	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	3,213	485 000,00	1 558 305
17	09219	C140-9219	ВОДА	М3	0,252885	1 500,00	379
18	09249	C408-9280	ГРАВИЙ	М3	1,5488	30 000,00	46 464
19	30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001748	9 000 000,00	15 732
20	30652	C111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,000789	700 000,00	552
21	31066	C1610-1185	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,003014	12 500 000,00	37 675
22	31392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,33075	11 200,00	3 704
23	31419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000203	12 340 000,00	2 505
24	31524	C1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,000406	10 500 000,00	4 263
25	31655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,000638	10 000 000,00	6 380
26	31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,00266	850 000,00	2 261
27	31907	C111-856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	23,771	4 000,00	95 084
28	32104	C111-594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,061342	5 500 000,00	337 381
29	32524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000882	5 391 304,00	4 755
30	34241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,2704	5 410,00	1 463
31	34501	C111-1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,005616	943 000,00	5 296
32	35312	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,002434	13 300 000,00	32 372
33	35512	C111-639	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000167	150 000,00	25
34	35516		РОГОЖА	М2	2,7783	4 000,00	11 113
35	35538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,0588	7 800,00	459
36	36061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,00693	3 300 000,00	22 869
37	36114	C112-114	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2- 3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	М3	0,00525	3 300 000,00	17 325
38	39710	C1110-10	БОЛТЫ КРЕПЕЖНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ М8	ШТ	89	948,85	84 447
39	43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,001806	18 550 000,00	33 501
40	44059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,05845	4 000,00	234
41	44897	C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,12168	3 700,00	450
42	45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	0,8925	342 000,00	305 235
43	45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,3042	2 726,00	829
44	51619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	1,4112	57 750,00	81 497
45	51629	C123-348-1	БРУСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СКАМЬИ ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 40X30ММ	М3	0,085	3 300 000,00	280 500
46	64002	C159-2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАЧЕЛИ	Т	0,536	17 826 297,00	9 554 895
			ИТОГО	СУМ			17 714 397
			ВСЕГО	СУМ			17 714 397
			ВСЕГО	СУМ			20 162 689


Составил:  Ш.Умаров

Проверил:  Ш.Туракулов

Страница 2 из 2









O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 22-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49035

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani "Navbaxor" MFY da joylashgan № 11 - sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti hududida bolalar maydonchasini obodonlashtirish va kichik arxitektura shakllarini o'rnatish ishchi loyihasi.»

Buyurtmachi - MIRZAOBOD TUMAN MTB

Bosh loyihachi - Guliston Namunali loyixa MЧЖ

Litsenziya АЛ-001272 от 15,07,2020

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43816

1. Loyihalash uchun asos

1. . Mirzaobod tumani maktabgacha ta'lim bo'limining buyurtma xati.
2. O'rnatilgan tartibda tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq (2022 yil).

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Al'bom 1 - Bolalar maydonchasi. Ishchi chizmalar. Arxitektura va qurilish yechimlari.
2. Kitob IL - kelishilgan joriy narxlardagi qurilish qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan - 29799,075 ming so'm. /Svodniy smetniy raschet, lokal'no-resursniy smetniy raschet i lokal'niy resursniy vedomost/.
3. Mirzaobod tuman maktabgacha ta'lim bo'limining buyurtma xati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Obodonlashtirish ishlari.

Arxitektura-qurilish yechimlari:

Loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriqqa binoan Mirzaobod tumani "Navbaxor" MFY da joylashgan № 11 - sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti (MTT) hududida

bolalar maydonchasini obodonlashtirish va kichik arxitektura shakllarini o'rnatish ishlari loyihada ko'zda tutilgan.

Bolalar maydonchasi.

Bolalar maydonchasi uchun kacheli-balans:

- yer ishlari.

Poydevor:

- poydevor tagidan shag'aldan asos o'rnatish;
- ruberoiddan bir qatlam izolyatsiya o'rnatish;
- betondan monolit tasmaimon poydevor qurish;
- vertikal yuzalarni bitum bilan gidroizolyatsiya qilish.

Montaj ishlari:

- karkasni montaj qilish /metallokonstruksii/;
- metal yuzalarni 2 marta yog'li buyoq bilan bo'yash.

Skakalkada sakrash uchun maydoncha:

- yer ishlari.

Poydevor:

- poydevor tagidan shag'aldan asos o'rnatish;
- ruberoiddan bir qatlam izolyatsiya o'rnatish;
- ustroystvo dnish betonnix tolshinoy 100 mm;
- betondan monolit tasmaimon poydevor qurish;
- jelezneniye sementnix pokritiy;
- vertikal yuzalarni bitum bilan gidroizolyatsiya qilish.

Bir o'rinli kacheli-kreslo:

- yer ishlari.

Poydevor:

- poydevor tagidan shag'aldan asos o'rnatish;
- ruberoiddan bir qatlam izolyatsiya o'rnatish;
- betondan monolit tasmaimon poydevor qurish;
- vertikal yuzalarni bitum bilan gidroizolyatsiya qilish.

Montaj ishlari:

- karkasni montaj qilish;

- skameyka taxtalarini yog'li buyoq bilan yaxshilab bo'yash;
- metal yuzalarni 2 marta yog'li buyoq bilan bo'yash.

Ikki o'rinli kacheli-qayiqcha:

- yer ishlari.

Poydevor:

- poydevor tagidan shag'aldan asos o'rnatish;
- ruberoiddan bir qatlam izolyatsiya o'rnatish;
- betondan monolit tasmaimon poydevor qurish;
- vertikal yuzalarni bitum bilan gidroizolyatsiya qilish.

Montaj ishlari:

- karkasni montaj qilish;
- randalangan taxtadan o'tirgichlar o'rnatish;
- skameyka taxtalarini yog'li buyoq bilan yaxshilab bo'yash;
- metal yuzalarni 2 marta yog'li buyoq bilan bo'yash.

Bolalar maydonchasi uchun skameykalar:

- yer ishlari.

Poydevor:

- poydevor tagidan shag'aldan asos o'rnatish;
- ruberoiddan bir qatlam izolyatsiya o'rnatish;
- betondan monolit tasmaimon poydevor qurish;
- vertikal yuzalarni bitum bilan gidroizolyatsiya qilish.

Montaj ishlari:

- karkasni montaj qilish;
- randalangan taxtadan o'tirgichlar o'rnatish;
- skameyka taxtalarini yog'li buyoq bilan yaxshilab bo'yash;
- metal yuzalarni 2 marta yog'li buyoq bilan bo'yash.

Bolalar maydonchasi uchun shved stenkasi:

- yer ishlari.

Poydevor:

- poydevor tagidan shag'aldan asos o'rnatish;

- ruberoiddan bir qatlam izolyatsiya o'rnatish;
- betondan monolit tasmasimon poydevor qurish;
- vertikal yuzalarni bitum bilan gidroizolyatsiya qilish.

Montaj ishlari:

- karkasni montaj qilish;
- metal yuzalarni 2 marta yog'li buyoq bilan bo'yash.

Bolalar maydonchasi uchun gorka kamalak:

- yer ishlari.

Poydevor:

- poydevor tagidan shag'aldan asos o'rnatish;
- ruberoiddan bir qatlam izolyatsiya o'rnatish;
- betondan monolit tasmasimon poydevor qurish;
- vertikal yuzalarni bitum bilan gidroizolyatsiya qilish.

Montaj ishlari:

- karkasni montaj qilish;
- metal yuzalarni 2 marta yog'li buyoq bilan bo'yash.

4. Loyihaning smeta qismi.

Joriy narxlardagi qurilish qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyun sanasidagi 261 - sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ga binoan aniqlandi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha ko'rib chiqildi va kelishildi:

- ishchi loyiha buyurtmachi bilan kelishilgan;

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi qurilish qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyun sanasidagi 261 - sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ga binoan aniqlandi.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida

to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 494,492 ming so'mga kamaytirilib, buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va 15 % QQS bilan hisoblanganda 27891,497 ming so'm qilib belgilandi. Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari 1907,794 ming so'mni tashkil etadi..

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarini, jihozlar narxlarini kamaytirilishi, smeta hujjatlarida ko'rsatilgan ayrim qurilish materiallarining hajmlarini ishchi loyihaga nisbatan to'g'rilanishi hamda smeta bo'yicha narxlarning bixillanirilishi natijasida o'zgartirildi

Asosiy qurilish materiallari, konstruksiyalari, mebel va jihozlari narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarish sohasida "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" tomonidan 2022 yil I choragi uchun chiqarilgan elektron katalogiga, birja narxlariga va buyurtmachining ma'lumotlariga asosan qabul qilingan.

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel' inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-sonli qonun talablariga rioya etilsin.

3. Smeta hujjatlariga asosan qurilish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23, 24, 25 - moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi № 579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgankamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bjarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

1. Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani "Navbaxor" MFY da joylashgan № 11 - sonli

maktabgacha ta'lim tashkiloti hududida bolalar maydonchasini obodonlashtirish va kichik arxitektura shakllarini o'rnatish uchun tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan *cheklangan qiymat* miqdori 15% QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz hisoblanganda 27891,497 ming so'mni (QQS siz 24253,476 ming so'm) tashkil etadi.

Shu jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 18233,448 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 2387,149 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 61,143 ming so'mni;
- jihozlar va mebel (oborudovaniye) xarajatlari - 0,00 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) - 3571,736 ming so'mni;
- qurilish ob'ektlarini ijtimoiy sug'irtalash (0,32 %) - 0,00 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 3638,021 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma

tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsi

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Muxammadiyev Abduqosim

maktabgacha ta'lim tashkiloti hududida bolalar maydonchasini obodonlashtirish va kichik arxitektura shakllarini o'rnatish uchun tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan *cheklangan qiymat* miqdori 15% QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz hisoblanganda 27891,497 ming so'mni (QQS siz 24253,476 ming so'm) tashkil etadi.

Shu jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 18233,448 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 2387,149 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 61,143 ming so'mni;
- jihozlar va mebel (oborudovaniye) xarajatlari - 0,00 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) - 3571,736 ming so'mni;
- qurilish ob'ektlarini ijtimoiy sug'irtalash (0,32 %) - 0,00 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 3638,021 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma

tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsi

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Muxammadiyev Abduqosim



XALQ DEPUTATLARI MIRZAOBOD TUMANI KENGASHI Q A R O R I

2022 - yil 24 - aprel

VI-48-68-9-125-K/22

Mirzaobod tuman hokimligi

Mirzaobod tuman mahalliy byudjeti 2022-yilning birinchi bosqichida shakllangan qo‘shimcha manbalarni “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan jamoatchilik fikri asosida yo‘naltirish yuzasidan tuman Moliya bo‘limi mudiri I.Sattarovning hisoboti to‘g‘risida.

O‘zbekiston Respublikasi Byudjet Kodeksining 126-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli qaroriga asosan, Mirzaobod tuman Moliya bo‘limining 2022-yil 11-apreldagi №01/20-03-38/84-sonli hatini inobatga olib O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunining 6,24-moddalariga muvofiq, Xalq deputatlari Mirzaobod tuman Kengashi **qaror qiladi:**

1. Mirzaobod tuman mahalliy byudjeti 2022-yilning birinchi bosqichida shakllangan qo‘shimcha manbalarni “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan jamoatchilik fikri asosida yo‘naltirish yuzasidan tuman Moliya bo‘limi mudiri I.Sattarovning hisoboti ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli qaroriga muvofiq Mirzaobod tuman mahalliy byudjeti 2022-yilning birinchi bosqichida shakllangan qo‘shimcha manbalarni “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan mablag‘lar Nizom talablariga asosan 1-ilovaga muvofiq jamoatchilik fikri asosida yo‘naltirilsin.

3. “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan jamoatchilik fikri asosida g‘olib takliflarni amalga oshiruvchi byudjet tashkilotlari rahbarlariga:

- “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan jamoatchilik fikri asosida sohalarga ajratilayotgan mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo‘naltirish bo‘yicha loyiha smetalarini ishlab chiqsinlar va belgilangan tartibda moliyalashtirilishini ta‘minlasinlar.

4. Tegishli soha vakillari “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dan ajratilgan mablag‘larni maqsadli sarflanishi yuzasidan mas‘ul ekanligi belgilansin hamda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan Xalq deputatlari tuman Kengashiga hisobot kiritsinlar.

5. Tuman hokimligi axborot xizmati (I.Sultonova)ga:

- jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarning moliyalashtirilishi hamda amalga oshirilgan ishlar bo‘yicha ma‘lumotlarni keng jamoatchilikka muntazam ravishda yoritib borish tavsiya etilsin.

6. “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”da shakllangan mablag‘lar qonunchilikda belgilangan tartibda faqat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilsin va ushbu mablag‘larning boshqa maqsadlarga ishlatilishi taqiqlansin.

7. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Xalq deputatlari tuman Kengashi huzuridagi Mahalliy byudjetni shakllantirish va ijro etish, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo‘yicha doimiy komissiya raisi M.To‘rayev zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi



J.Yariyev

Mirzaobod tumani bo'yicha 2022-yilda jamoatchilik fikri asosida shakillangan tadhirlarni moliylashtirish bo'yicha
MANZILLI RO'YHAT

№	Taklif ID raqami	G'olib taklif ma'lumotlari		Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Haqiqatda ajratilgan*	Moliylashtirish manbasi (FTJ, qo'shimcha manba, byudjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot
		Qisqacha mazmuni	To'plangan ovozlari soni				
"Fuqarolar tashabbusi jang'armasi" da shakillangan mabag'					2 523 000	x	x
1	1260400136	Mirzaobod tumani Do'ngariq mahallasi Chaman ko'chasi 10-uyda joylashgan Mirzaobod tumani kasb xunar maktabi o'quv ustaxonasi mukammal ta'mirga muxtoj. Shuningdek payvandlash, chilangarlik ustaxonalari jixozlari manaviy eskirgan. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish ustaxona jixozlariga extiyoj mavjud	2203	100 000	100 000	Fuqarolar tashabbusi jang'armasi	Mirzaobod tumani kasb xunar maktabi
2	1260400040	Mirzaobod tumani Do'ngariq maxallasida joylashgan 33 - sonli maktabni o'quvchilarga kerakli shart-sharoit yaratish maqsadida joriy ta'mirlash zarur. Maktabning umumiy axvoli qoniqsiz bulib ta'mirga muxtoj.	2118	700 000	700 000	Fuqarolar tashabbusi jang'armasi	Tuman Xalq ta'limi bo'limi
3	1260400063	Mirzaobod tumanidagi "Dehqonobod" mahallasida joylashgan 21-umumiy o'rta ta'lim maktabi 1988 yilda qurilgan bo'lib, 2008 yilda faqatgina maktabning tom qismi ta'mirlangan. Bugungi kunda maktabning eshik va romlarni zamonaviy AKFA eshik va romlarga almashirilishi, tayanch sinf xonalarga elektron doska o'rnatilishi, 26 ta sinf xonalarga kuzatuv kameralari o'rnatilishi, 1 sinf komplekt kompyuter jihozi, ochiq sport maydoniga suniy qoplama o'rnatilishi, sport zal ta'mirlanishi va jihozlanishi zarur	1829	350 000	350 000	Fuqarolar tashabbusi jang'armasi	Tuman Xalq ta'limi bo'limi
4	1260400164	Siradaryo viloyati, Mirzaobod tumanidagi 10-sonli maktabga zamonaviy 12 achkoli hojatxona qurish. Maktabning hozirgi kundagi hojatxonasi 1987-yil qurilgan hozirgi kunda yaroqsiz holatga kelib qolgan. Maktabning yong'in havfsizlik hovizi (suv saqlash uchun 7x12) tamirlalab. Maktabga kirish, hojatxonaga boradigan, sport maydoniga boradigan yo'laklar va hovillari tamirlalab (1600 kv/m). Maktabdagi 4 ta o'quv honadagi o'quv mebellar yaroqsiz holatda. Ta'lim sifatini oshirish uchun 4 ta sinf honasiga interaktiv doska bilan taminlash.	1747	400 000	400 000	Fuqarolar tashabbusi jang'armasi	Tuman Xalq ta'limi bo'limi

5	1260400048	Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani 4-umum ta'lim maktabining - o'rinli faollar zali o'rindiqlari yaroqsiz holatga kelib qolganligi sababli faollar zalini yumshoq o'rindiqlari bilan taminlash. Maktab yerto'la qismi sizot suv bilan to'lib ketgan. Qish mavsumida o'quvchilar va xodimlarning sizot suv zaxi natijasida sog'lig'iga jiddiy tasir ko'rsatmoqda. Shu sababli maktab yerto'la qismidagi sizot suvlarni qochirish uchun 250 m zovur qazish lozim.	1118	250 000	250 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Xalq ta'limi bo'limi
6	1260400178	Yo'ldoshobod MFYdagi 15-sonli bolalar bog'chasiga bolalar uchun o'yin maydonchasi qurish lozim	1091	30 000	30 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman maktabgacha ta'limi bo'limi
7	1260400033	NAVBAHOR MFYdagi 20-sonli bolalar bog'chasiga bolalar uchun o'yin maydonchasi qurish lozim	1042	30 000	30 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman maktabgacha ta'limi bo'limi
8	1260400166	Navro'z MFYdagi 3-sonli bolalar bog'chasiga bolalar uchun o'yin maydonchasi qurish lozim	878	30 000	30 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman maktabgacha ta'limi bo'limi
9	1260400175	Navbahor MFYdagi 11-sonli bolalar bog'chasiga bolalar uchun o'yin maydonchasi qurish lozim	742	30 000	30 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman maktabgacha ta'limi bo'limi
10	1260400036	Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Xalq ta'lim bo'limiga qarashli 26-umumta'lim maktabi kutubxonasini badiiy va ilmiy adabiyotlar bilan boyitish	728	30 000	30 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Xalq ta'limi bo'limi
11	1260400065	Mirzaobod tumani Do'ngariq mahallasi 27-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi 1998 yil tashkil etilgan 300 ga yaqin o'quvchi tahsil oladi maktabga bitta yopiq sport majmuasi sport zali kerak.	694	950 000	573 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Xalq ta'limi bo'limi
Taqsimlangan mablag'					2 523 000	x	x
Taqsimlanmagan mablag'					0	x	x






ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.08.2022 г. № 2

между Акмал Сардор зиё хамкор МЧЖ и Мирзаобод туман МТБ на общую сумму 27880000,00

Глава _____ 251
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860242287091100251014

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	27 880 000,00			27 880 000,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	27 880 000,00			27 880 000,00

Всего 27880000,00 сум

Двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч сум 00
тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 8364000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Уралов Элдор Гуломжонович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Маматкулов Дилшод Абдурахмонович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 2

2022 йил « 16 » август

Мирзабод тумани.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Мирзаобод тумани Мактабгача таълим бўлими номидан *Низом* асосида иш кўрувчи раҳбари **Э.Ўралов** бир томондан ва “**AKMAL SARDOR ZIYO NAMKOR**” МСНЖ масъулияти чекланган жамияти кейинги ўринда “*Пудратчи*” деб юритиладиган номидан *Низом* асосида иш кўрувчи корхона раҳбари *А.Бойжигитов* ккинчи томондан *Мирзаобод тумани МТБ га қарашли 11-сонли мактабгача таълим ташкилотига болалар уйин майдончаси қуриш учун мазкур пудрат шартномасини тuzдилар.*

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

Қурилиш объекти – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига қура Мирзаобод тумани “*Мактабгача таълим бўлимига қарашли 11-сонли мактабгача таълим ташкилотига болалар уйин майдончаси қуриш учун* лойихада кўзда тутилган объектни ободонлаштириш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади..

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, (09.08.2022 йил № 129230-сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ККС билан 27 880 000 (Йигирма етти миллион саккиз юз саксон минг)** сўмни ташкил этади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимда назарда тутилган ишларини бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва мудатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Таъмирлаш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича

зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. Коррупцияга карши курашиш

5.1. Узбекистон Республика Президентининг 2021-йил 14-сентябрдаги ПФ-6313-сон қарори билан

Хужалик юритувчи субъектлар томонидан тузиладиган давлат харидлари билан боғлиқ шартномаларда коррупцияга карши курашиш тугрисидаги бандлар мажбурий белгилаб қўйилади.

5.2. Томонлар шартнома бўйича уз мажбуриятларини бажарётганда Узбекистон Республикасининг коррупцияга карши курашиш тугрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар. Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

5.3. Шартнома тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (субпудратчилар, агентлар ва томонлар назорат қиладиган бошқа шахслар) коррупцияга карши шартларни бажармаган тақдирда, бошқа томон шартномани бир томонлама тартибда тухтагиб туришга, бекор қилишга ҳақли.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қўрилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида, аванс ўтказди, **яъни 8 364 000 (Саккиз миллион уч юз олти миш тўрт минг)** сўмни ташкил этади

10. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

11. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб қирк беш кун **мобайнида** бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

13. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

14. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

15. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

16. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

17. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ .

18. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.

19. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради .

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ.

23. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.

24. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

25. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 10 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.

26. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

27. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

хар ойда бажарилган ишлар хажмини тасдиқловчи (ойлик ҳисобат) ҳисоб-фактурани ҳисобот даврининг 25 санасигача топширишни;

узи томонидан жорий таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди,

28. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши туганланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади. Объект **Мирзаобод тумани “Мактабгача таълим бўлимига қарашли 11-сонли мактабгача таълим ташкилотига болалар уйиш майдончаси қуриш учун** қафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

29. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

30. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда ушбу шартноманинг умумий суммасидан бажарилмаган ишлар қиймати микдоридаги маблаг Буюртмачига қайтарилади.

XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ

31. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин жорий таъмирлаш бошланиши Буртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда:

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

32. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

33. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

34. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

35. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

36. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасино.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК.

37. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон;

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

38. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа

мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартномага шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод қилмайди.

39. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

40. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод қилмайди.

41. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатарига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи “Даврархитектқурилишназорат” инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

42. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

43. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

44. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни коплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI АЛОХИДА ШАРТЛАР

45. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

46. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

47. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

48. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

49. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

50. Мазкур шартнома бир хил кучга эга бўлган 2 нусхада тузилиб Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

БУЮРТМАЧИ:

Мирзаобод туман МТБ
Мирзаобод туман Наврўз шаҳарчаси
Мустақиллик кўчаси 2 уй
Тел: 310-12-68
ИНН: 305153605
ШХР: 401722860242287091100251014
ШХР:

Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Х/Р: 23402000300100001010
ИНН: 201122919 МФО: 00014
ОКОНХ 90290

Э. Ўралов

ПУДРАТЧИ:

”АКМАЛ SARDOR ZIYO
НАМКОР” МСН Гулистон шаҳар 1
мавзй
Аламурадов кучаси 11 уй
Тел: 99-515-99-76
Х/Р: 20208000800639934001
Х/Р:

Банк; “Гулистон шаҳар Турон банки
МФО: 00368 ИНН: 304128840



А. Бойжигитов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Мирзаобод МТМ бўлими директори
Э.Уралов



«16» август 2022 йил

Наврўз ш.

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

Қатнашдилар: Хайъат раиси: Э.Уралов МТБ мудири
Азолари : Д.Маматқулов Бош ҳисобчи
М.Ҳожибаев
Н.Уралов
Б.Абдураимов
М.Эшбекова
Кун тартиби

1. "ООО"Бегзод Мухаммадали МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш:
2. "Акмал Сардор Зийо Хамкор" МСНЖ таклифини ўрганиб чиқиш:

Кун тартибида қуйилган масала юзасидан хайъат раиси Э.Уралов сўзга чиқиб, йнгилиш қатнашчиларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида" ги 684-сонли қонуннинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ ДМТТ ҳудудида уйингоҳлар қуриш учун "ООО"Бегзод Мухаммадали МЧЖ "Акмал Сардор Зийо Хамкор" МСНЖ лардан таклифлар олинганлиги маълум қилди.

Хизмат тури	Техник қисм бўйича умумий балл	Молнявий қисм бўйича умумий балл	Яқуний балл
ООО"Бегзод Мухаммадали МЧЖ	82	0	82
Акмал Сардор Зийо Хамкор" МСНЖ	100	0	100

Хайъат раиси: Э.Уралов ушбу кўрсатилган таклифини хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида ДМТТ ҳудудида уйингоҳлар қуриш учун Акмал Сардор Зийо Хамкор" МСНЖ таклифи бўйича кўп балл тўплаганлиги сабабли, шу ташкилот билан 27 880 000 сўмга шартнома тузишга қарор қилди.

Харид комиссияси аъзолари мазкур лот иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида"ги Қонуннинг (ЎРҚ 684-сон, 22.04.2021й) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лотда иштирок этмаяпти.

Ушбу № 129230 сонли лот рақами бўйича Мирзаобод тумани МТБ томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 5 та овоз билан Акмал Сардор Зийо Хамкор" МСНЖ голиб деб топилди. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат :

ҚАРОР ҚИЛДИ :

1. "ООО"Бегзод Мухаммадали МЧЖ, "Акмал Сардор Зийо Хамкор" МСНЖ ташкилотларидан тушган таклифларни этиборга олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб "Акмал Сардор Зийо Хамкор" МСНЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 27 880 000 сўмга шартнома тузилиши маъқуллансин.

Аъзолари :

Э.Уралов

МТБ мудир

Д.Маматкулов

Бош ҳисобчи

Н.Уралов

Б.Абдураимов

М.Эшбекова

М.Хожобаев

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi Mirzaobod tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi xamda "AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR " MCHJ o'rtasida 11-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar o'yin maydonchasi qurish yuzasidan 2022 yil 16-avgustda tuzilgan 2-sonli shartnomasi.

WB53446713

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot Mirzaobod tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 16 avgust kuni Mirzaobod tuman yuridik xizmat ko'rsatish markaziga E- huquqshunos tizimi orqali taqdim etildi.

4. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga va O'z.Res. 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga hamda O'z.Res. 2021 yil 22 apreldagi O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'grisida"gi qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Mirzaobod tuman yuridik
Xizmat ko'rsatish
markaz boshlig'i



X.G.Xalimov

16.08.2022 yil