

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 131829 на приобретение Сурхондарё вилояти Ангор туман Халк таълим булимига карашли 35-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 15.08.2022

Время рассмотрения 15.08.2022 11:45

Конкурсная комиссия Ангор туман Халк таълим булими Марказлашган хисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMADIYAROV NOMOZ TUXTAMISHOVICH	мудир	Ангор ХТМ
Секретарь комиссии	MUSURMONQULOV TURG'UN SOATMURATOVICH	Бош мухандис	Ангор ХТМ
Член комиссии	XO'JANOVA DILAFRO'Z ALLAMURODOVNA	Касаба уюшмаси раиси	Ангор ХТМ
Член комиссии	JURAYEV KUSHOQ QAXXOROVICH	АКТ Методист	Ангор ХТМ
Член комиссии	TURAYEV XAYRULLA SAYDULLAYEVICH	Бош хисобчи	Ангор ХТМ
Член комиссии	XUJAMBERDIYEV BOZOR EGAMBERDIYEVICH	Давлат харидлари ва шартномалар буйича мутахасис	Ангор ХТМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.08.2022 года № лота 131829.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Сурхондарё вилояти Ангор туман Халк таълим булимига карашли 35-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	655 024 804.00
Стартовая сумма	655 024 804.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчи ходимлар тугрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ NAMUNA QURUVCHI XK	25	25	23.5	Экспертная		
ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH	25	25	18.4	Экспертная		
ООО TO'POLANG SARIOSIYO QURIL	25	655,024,804	4.4	Экспертная		
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	25	25	15.6	Экспертная		
ЧП O'TKIR BUNYODKOR QURILISH	25	25	7.2	Экспертная		
ЧП AZIMUT-NUR-STROY	25	25	5.2	Экспертная		

Критерий №2 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ NAMUNA QURUVCHI XK	25	25	25	Экспертная		
ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH	25	25	25	Экспертная		
ООО TO'POLANG SARIOSIYO QURIL	25	655,024,804	25	Экспертная		
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	25	25	25	Экспертная		
ЧП O'TKIR BUNYODKOR QURILISH	25	25	25	Экспертная		
ЧП AZIMUT-NUR-STROY	25	25	25	Экспертная		

Критерий №3 3 йил иш стажига эга булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ NAMUNA QURUVCHI XK	25	25	24	Экспертная		
ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH	25	25	20	Экспертная		
ООО TO'POLANG SARIOSIYO QURIL	25	655,024,804	6.3	Экспертная		
AGRO-TRANS	25	25	15.5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON MMTP MCHJ						
ЧП О`TKIR BUNYODKOR QURILISH	25	25	14.6	Экспертная		
ЧП AZIMUT-NUR-STROY	25	25	6.5	Экспертная		

Критерий №4 2021 йилда килинган ухшаш объектлар тугрисида маълумот ГОС. акт

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ NAMUNA QURUVCHI XK	25	25	25	Экспертная		
ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH	25	25	25	Экспертная		
ООО TO`POLANG SARIOSIYO QURIL	25	655,024,804	17	Экспертная		
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	25	25	11	Экспертная		
ЧП О`TKIR BUNYODKOR QURILISH	25	25	13	Экспертная		
ЧП AZIMUT-NUR-STROY	25	25	12	Экспертная		

Критерий №5 Молиявий натижа

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ NAMUNA QURUVCHI XK	25	25	25	Экспертная		
ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH	25	25	25	Экспертная		
ООО TO`POLANG SARIOSIYO QURIL	25	655,024,804	25	Экспертная		
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	25	25	25	Экспертная		
ЧП О`TKIR BUNYODKOR QURILISH	25	25	25	Экспертная		
ЧП AZIMUT-NUR-STROY	25	25	25	Экспертная		

Критерий №6 Моддий техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ NAMUNA QURUVCHI XK	25	25	24	Экспертная		
ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH	25	25	20	Экспертная		
ООО TO'POLANG SARIOSIYO QURIL	25	655,024,804	12	Экспертная		
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	25	25	18	Экспертная		
ЧП О'ТКИР BUNYODKOR QURILISH	25	25	16	Экспертная		
ЧП AZIMUT-NUR-STROY	25	25	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	655 024 804.00	609 024 804.00 UZS	609 024 804.00	00.00	609 024 804.00	10.08.2022 23:42:19	29.56
TERMIZ NAMUNA QURUVCHI XK	655 024 804.00	643 827 799.00 UZS	643 827 799.00	00.00	643 827 799.00	10.08.2022 19:37:42	27.96
ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH	655 024 804.00	609 173 068.00 UZS	609 173 068.00	00.00	609 173 068.00	10.08.2022 19:43:53	29.55
ЧП О'ТКИР BUNYODKOR QURILISH	655 024 804.00	600 000 000.00 UZS	600 000 000.00	00.00	600 000 000.00	11.08.2022 09:14:53	30.00
ЧП AZIMUT-NUR-STROY	655 024 804.00	600 000 000.00 UZS	600 000 000.00	00.00	600 000 000.00	11.08.2022 10:45:27	30.00
ООО TO'POLANG SARIOSIYO QURIL	655 024 804.00	655 024 804.00 UZS	655 024 804.00	00.00	655 024 804.00	10.08.2022 22:36:28	27.48

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ	51.38	29.56	80.94

TERMIZ NAMUNA QURUVCHI XK	68.3669	27.96	96.3269
ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH	62.2531	29.55	91.8031
ЧП O`TKIR BUNYODKOR QURILISH	47.04	30	77.04
ЧП AZIMUT-NUR-STROY	39.9931	30	69.9931
ООО TO`POLANG SARIOSIYO QURIL	41.86	27.48	69.34

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 131829 от 15.08.2022 года на приобретение Сурхондарё вилояти Ангор туман Халк таълим булимига карашли 35-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

TERMIZ NAMUNA QURUVCHI XK
303452923

и резервный исполнитель: ЧП MASH'AL-G'ISHT-TOSH (301446890)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMADIYAROV NOMOZ TUXTAMISHOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO`JANOVA DILAFRO`Z ALLAMURODOVNA	Согласен	
Член комиссии	JURAYEV KUSHOQ QAXXOROVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV XAYRULLA SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUJAMBERDIYEV BOZOR EGAMBERDIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

HAQ EVAZIGA XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI

Жорий таъмирлаш шартномаси № 131829

17«8»2022 yil.

104-8-109-XT/2022-son

"TERMIZ NAMUNA QURUVCHI" XK MЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари У.Салоҳиддинов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ангор туман Халқ таълими бўлими, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари Н.Мамадияров, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган ва Ангор тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 35-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган қурилиш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий сўммаси ҚҚС билан (559850260+ 83977539) **643 827 799** (олти юз қирк уч миллион саккиз юз йнгирма етти минг етти юз туксон туккиз) сўмини ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 30% миқдориди 3 банк куниди «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сўмда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий сўммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилган ишлар далолатномаси асосида 3 банк куни давомида туланади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий сўммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 90 банк куниди тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий сўммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришнинг талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сўмнинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4 миқдорда, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш хажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4 % миқдорда, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан бир ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда иқтисодий Суд орқали ҳал қилинади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, тўламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш хажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар , сув тошкени , ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1 Мазкур шартнома ғазначиликда руйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 31.12.2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилди, икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

II. Томонларнинг юридик манзили

“ИШ БАЖАРУВЧИ”

"TERMIZ NAMUNA QURUVCHI" XK

МАНЗИЛ: Термиз ш Ибн Сино кучаси 27/31

Х/Р: 20208000600501516001 ИНН: 303452923

МФО: 01063.

Банк: Термиз ш. "Тастбанк" банкнинг Термиз филиали

РАХБАР

У.Салоҳиддинов



«Буюртмачи»

НОМИ: Ангор туман Халк таълими бўлими

МАНЗИЛ: Ангор тумани Ат-Термизий кучаси

ШХР:

100022860222027092100075047

ИНН: 207121037

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги

х/р: 23402000300100001010.

ИНН:201122919,

МФО: 00014.

Тошкент шаҳар марказий банк ХККМ.

РАХБАР

Н.Мамадияров

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	NOMOZ MAMADIYAROV TUXTAMISHOVICH
	Imzolangan sana	17 avr 2022 15:06
	Hujjat kodi	SR1010848457
	Hulosa kodi	QK2537352383

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1.Loyihaing turi: Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi

2.Loyihaing nomi:

Angor tuman Xalq ta'limi bo'limi bilan "TERMIZ NAMUNA QURUVCHI" xususiy korxonasi o'rtasida Haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi bo'yicha 643.827.799 (olti yuz qirq uch million sakkiz yuz yigirma yetti ming yetti yuz to'qson to'qqiz) so'm shartnoma.

Shartnoma qiymati 643.827.799 (olti yuz qirq uch million sakkiz yuz yigirma yetti ming yetti yuz to'qson to'qqiz) so'm shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Angor tuman Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022-yil 17-avgust kuni dasturga kiritilgan.

Shartnoma amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Angor tuman Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsult:



J.Mo'minov

17 avgust 2022-yil.

2022 йил "17" августдаги № 131829 - сонли шартномага илова

Ангор тумани халқ таълими бўлимига қарашли 35-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	35 444,782
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	1 565,793
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	418 376,746
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	20 918,837
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	476 306,159
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	83 544,100
8	ИТОГО БЕЗ НДС	559 850,260
9	НДС 15%	83 977,539
10	ИТОГО С НДС	643 827,799

Шартнома умумий суммаси 643 827 799 (олти юз қирк уч миллион саккиз юз йиғирма етти минг етти юз тўқсон тўққиз) сўми ташкил этади.

"Бажарувчи"
"TERMIZ NAMUNA QURUVCHI" ХК

Термиз ш Ибн Сино кучаси 27/31
ИНН: 303452923
МФО: 01063
Х/Р: 20208 000 600 501 516 001
ХА Траст банк Термиз филиали



У.Салоҳиддинов

"Буюртмачи"
Ангор тумани Халқ таълими бўлими

Ангор тумани Ат Термизий кучаси 62 уй
ШХВ:100022860222027092100075047
ИНН: 207121037
Х/Р: 23402000300100001010
МФО: 00014 ИНН: 201122919
Тошкент шаҳар ХККМ
Модия вазирлиги Газначилиги



Н.Мамадияров

Ангор тумани ҳалқ таълими бўлимига қаршида 35-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №1

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНҚ					
<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1897,83702	18676,41	35 444 782,3
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)			422,786		35 444 782
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>					
1	Автопогрузчики 5 т				
2	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,11754	72437	8 514,24
3	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	38,95558	5642	219 787,38
4	Шуруповерт	маш.-ч	3,86576	15000	57 986,40
5	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	52,67864	1000	52 678,64
6	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1959	58742	11 507,56
7	Перфораторы электрические	маш.-ч	19,30758	58742	1 134 165,86
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ			СУМ	1000	1 565 793
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</i>					
1	Дюбеля монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	164,27728	1500,0	246 415,9
2	Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа Makroflex, Soudal) для герметизации стыков в баллонике емкостью 0,75 л	шт	161,01	36000,0	5 796 360,0
3	Вода				
4	Блоки дверные входные пластиковые стеклопакет 60 мм	м3	1,46272	760	1 111,7
5	Блоки оконные пластиковые стеклопакет 60 мм	м2	15,64	645218	10 091 209,5
6	Витражей пластиковые стеклопакет 60 мм	м2	482,6	750000	361 950 000,0
7	Подоконник из ПВХ шир 25см	м2	31	750000	23 250 000,0
8	Краски водоэмульсионные	м	275,81	50852	14 025 490,1
9	Шпатлевка клевая	тн	0,08228	7220000	594 061,6
10	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	тн	0,06661	900000	59 949,0
11	Смесь растворная сухая	м2	1,09704	5700	6 253,1
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ			СУМ	1050000	2 355 895,5
					418 376 746

"TERMIZ NAMUNA QURUVCHI" ХК раҳбари



У.Салоҳидинов

Ангор тумани Халқ таълими бўлими мудири



Н.Мамадиёров



Ангор тумани Халқ таълими бўлими ички танлов комиссиясининг йиғилиш

Б А Ё Н И № _____

" 17 "август 2022 йил
(сана)

Ангор тумани

Раис: Н.Мамадияров
Аъзолари: Т.Мусурмонкулов
Д.Хужанова
Х.Тураев
Б.Хужамбердиев

Кун тартибдаги масала:

1. Ангор тумани Халқ таълими бўлимига карашли 35-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ташкилотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш хақида

Эшитилди: Ушбу масала бўйича Ангор туман Халқ таълими бўлими рахбари Н.Мамадияров сўз олди. У ўз сўзида, Ангор туман Халқ таълими бўлимига карашли 35-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 131829 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 11.08.2022 йил тугади ва 15.08.2022 йил Термиз Намуна курувчи ХК билан 643827799 сумга қолиб бўлган билан электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш кунни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инobatта олиб

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. Халқ таълими бўлимига карашли 35-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун "Термиз Намуна курувчи" хусусий корхонаси билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топшириқни бажариш бош ҳисобчи М.Тангриев зиммасига юклатилсин.

Раис: Н.Мамадияров
Аъзолари: Т.Мусурмонкулов
Д.Хужанова
Х.Тураев
Б.Хужамбердиев



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TERMIZ NAMUNA QURUVCHI" Xususiy korxonona

(Yuridik shaxsning -- tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TERMIZ NAMUNA QURUVCHI" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

28.09.2015

1527

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

303452923

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonona

Joylashgan joyi:


Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, IBN SINO KO'CHASI 27/31,

Guvohnoma:

Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





« 1 » 08 2022 йил

Ангор туман

Танлов иштирокчиларига

Сурхондарё вилояти Ангор тумани ХТБ га карашли 35-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари, амалга ошириладиган барча давлат харидлари Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2018 йил 26 майдаги 3016-сонли ракам билан рўйхатга олинган «Харид килиш тартиб тамоилларини ташкил этиш ва утказиш тартиби тугрисида»ги Низомга кура ҳужжатларни тулдириб тастикланишини, ишларни ушбу ҳужжатлар намунаси асосида ташкил этишни ҳамда намунада келтирилган ҳужжатлар асосида давлат харидларини амалга оширилишини маълум киламиз.

Бошлик:

Н.Мамадияров

Давлат харидини амалга ошириш буйича
 ТЕХНИК ТОПШИРИК

п/п	Бўлима номи	булима изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сурхондарё вилояти Ангор тумани ХТБ га қарашли 35-сонли мактаб
2	Объект номи	Сурхондарё вилояти Ангор тумани ХТБ га қарашли 35-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари
3	Конкурс рақами	№1
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юзлаб олиш манзили	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
5	Танлов ўтказиш, манзили, жойи ва санаси	Сурхондарё вилояти Ангор туман Ат-Термизий кўчаси 62-уй махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафоллатининг миқдори ва шакли	
7	Танлов ўтказиш туғрисидаги эълон чоп этишга рўхсат этилади	Махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz
8	Танловда иштирок этишга куйидаги иштирокчиларга рўхсат этилади	Таклиф этилган шартлар буйича танловда, электрон мувожат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Махсусот қўрсатилган ўлчамларда ва буюртмачининг талабларига қура қабул қилинади
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни жойлаштириш беш кун муддатда
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	http://xarid.uzex.uz даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек тили
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб ___ кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган офертнинг машина ва	Талаб этилмайди
15	Қушимча ҳужжатлар рўйхати	Шартнома қийматининг 3 баробари миқдорида айланма маблаглар мавжудлиги туғрисида банк маълумоти ёки айланма маблаглар билан таъминлаш туғрисида банк кафилиги. Ушбу ҳужжатни тақдим қилмаган иштирокчилар танловдан четлаштиради.
16	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак:	Шартнома бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги: Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик: Солиқлар ва йиғимларни тулаш буйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги: Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоилларининг мавжуд эмаслиги: Инсофсиз ижрочиларнинг реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охири вақти http://xarid.uzex.uz сайтда қўрсатилган вақт ва муддат. Манзил: Ангор туман Ат-Термизий кўчаси 62-уй
18	Таклифларни тақдим қилиш тартиби	Талабгор электрон тартибда http://xarid.uzex.uz сайт орқали ҳужжатларни тақдим қилади.
19	Танлов таклифлари олиш манзили	Сурхондарё вилояти Ангор туман Ат-Термизий кўчаси 62-уй махсус электроон портал http://xarid.uzex.uz даги эълон белгиланган муддат давомида
20	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	2 кун
21	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишига рўхсат	Комиссия томонидан овозга қўйиш орқали (умумий ҳужжатлар тупламида 60% юқори бўлганлар)
22	Буюртмачи томонидан белгиланган ишлаб бажариш / махсуслот етказиб	30
23	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
24	Молиялаштириш	Бунда: Танловда қолиб чиққан иштирокчи шартнома буйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида дастлабки ойда аванс ўтказилади
25	Шартнома тили	Ўзбек тили
26	Шартнома валютаси	Сумда
27	Мувожат учун телефонлар	99 103 20 79
28	Мувожаат учун масъул шахс	Мусурмонжолов Тўргун
29	Шартнома суммаси	655 024 804



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 01-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54225

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Angor tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli №35 sonli umumta'lim maktab binosini joriy ta'mirlash loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - Angor tumani xalq ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "Termiz me'mor loyixa" MChJ

Litsenziya AL-000806 10.06.2020yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi -

Qurilish turi Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Murojaat raqami: № 53285

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i.

Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Angor tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli №35 sonli umumta'lim maktab binosini joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosan, maktab binosini joriy ta'mirlashda quyidagi ishlarni bajarilishi inobatga olingan:

- binoning mavjud eshik va derazalarini buzib olish,
- plastik profilli oynapaketli deraza romlarini o'rnatish - 482.6m², plastik podokonniklar bilan,
- plastik profilli eshik romlarini o'rnatish - 15.64m²,
- plastik profilli vitrajlarini o'rnatish - 31.0m²,
- romlar otkosini quruq suvoq qorishmalari bilan suvoqlash va suvemulsiyali bo'yash,

Qurilish ishlarning davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- loyixalash topshirig'i tasdiqlanib kelishildi va ijrochilar tomonidan imzolandi va unda keltirilgan yechimlar bajariladigan joriy ta'mirlash yechimlariga mos keltirildi,
- nuqsonlar dalolatnomasi belgilangan tartibda rasmiylashtirildi,
- loyixalash topshirig'iga asosan resurs ko'rsatkichlari nirxlari "yagona buyurtmachi xizmati" IK ning 13 narxlar asosida qabul qilingan.,

Taqdim etilgan joriy ta'mirlash ishlarining qiymati - **655024,804 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari -559850,260 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i - 83977,539 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari -11197,005 ming.so'm.

Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma narxidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati Angor tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli №35 sonli umumta'lim maktab binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Katayev Abdulkarim Xidirovich



"TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Surxondaryo viloyati Termiz sh. Ibn-Sino kuch. 18/10-ofis. tel: +998937924110

ISHCHI LOYIHA

OB'YEKT NOMI : ANGOR TUMAN XALQ TA'LIM BULIMIGA QARASHLI
№ 35- SONLI MAKTAB BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

Buyurtmachi ANGOR TUMAN XTB

«Termizme`morloyiha» MCHJ
raxbari:

Loyiha bosh muxandisi:



G.Berdikulova

Z.Isomiddinov

Termiz sh. - 2022 y.

Ishchi loyiha « Termizme'morloyiha» MCHJ (2020 y. 10 iyulda Uz.R. Qurilish vazirligi tomonidan berilgan AL-000806-sonli licenziyasi) tuzilgan shartnoma asosida bajarilgan.

Uz. R. Vazirlar Mahkamasining 2003 y. 11 iyundagi 261-sonli «Markazlashtirilgan capital kuyilmalar hisobidan bajariladigan investiciya loyihalarni bajarishda joriy kelishuv narhlarga utish» tugrisida Qarorini bajarish maqsadida qurilish qiymati resurs usuli bilan 2004 y. 20 iyulda Qurilish vazirligi tomonidan tasdiklangan 49-sonli «Shaxarsozlik me'yorlar va qoidalar» asosida joriy narxlarda tayyorlangan.

Resurs qaydnomalar tuzilishda Uzbekiston Respublikasida qurilish ishlab chikarishda SHMQ, QMQ smeta me'eriari hujjatlari va material-texnik resurslar joriy narhlari Katalogi ishlatilgan.

Qurilish bozorida narxlar barqaror bulmaganligi sababli. ishlarni bajarish davrida `ullanadigan qurilish materiallar oxirgi narhlari Buyurtmachi tomonidan amaldagi harajatlar asosida qabul kilinadi.

QURILISH QIYMATINI ANIKLASH

Qurilish qiymati Vazirlar Maxkamasining 2003 y. 11 iyuldagi 261-sonli «Markazlashgan capital quyilmalar hisobidan bajariladigan investiciya loyihalarni bajarishda kelishilgan joriy narhlarga utish» qarori hamda Vazirlar Maxkamasining 2004 y. 12 maydagi 226-sonli qarori uzgarishlari asosida bajarilgan.

Joriy narhlarda boshlangich narxi quyidagi formula asosida bajariladi:

$$\Pi = (C_{3n} + C_{3M} + C_M + 3o + C_{Tp} + \Pi_n + \Pi_3 + C_p) \times K_p, \text{ shunda:}$$

- C_{3n} – Social sugurta kushilgan holda ish haki harajatlari;
- C_{3M} – mashina va mexanizmlardan foydalanish harajatlari;
- C_M – qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarga harajatlar;
- C_{Tp} – transport harajatlari;
- Π_n – pudratchilarning boshka harajatlari;
- Π_3 – buyurtmachilarning boshka harajatlari;
- $3o$ – uskunalariga harajatlar;
- C_p – obqyeklar qurilishi sugurtasi harajatlari;
- K_p – tavakalchillik harajatlari;

I. Ishchilar maoshlari hisoboti;

Social sugurta kushilgan holda joriy narhlardagi 1 soat ish haki ish harajatlarga kupaytirilgan ,ulib kuyidagi formula asosida bajariladi:

$$C_{3n} = T_{pa6} \times C_4 \times K_{cc},$$

shunda:

- T_{pa6} – resurs smetalarda aniklangan quruvchi –ishchilar mexnat harajatlari;
- C_4 – hudud buyicha quruvchilarning oylik maoshlaridan kelib chikkan quruvchi-ishchilar urtancha ish haki;
- K_{cc} – social sugurtaga ajratmalar inobatga olingan koeficient.

Urta hisobidagi ish haki hisoblash formulasi:

$$C_4 = 3m_c : \Phi,$$

- $3m_c$ – quruvchi-ishchilar hudud buyicha urta hisobidagi ish haki;
- Φ – Uz.R. mexnat va aholini bandligi vazirligi kursatmasi asosida urtacha oylik ish vaqti fondi soat kursatgichi.

II. Moshina va mexanizmlardan foydalanish harajatlari.

Mashina va mexanizmlardan foydalanish harajatlari joriy narxlarda talab kilinadigan resurs smetalarda kuzga tuzilgan bulib kuyidagi formula asosida kabul kilinadi:

$$C_{3M} = 3M \times \Pi_{np,3}$$

gde:

$3M$ – mashina va mexanizmlardan foydalanish hajmi, soat hisobida;

Π_{cp} – mashina va mexanizmlardan foydalanish uchun joriy narhlar, sjat/sum hisobida;

Mashina va mexanizmlardan foydalanish harajatlari narxi resurs smeta asosida kabul kilingan.

III. Qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarni harid kilish harajatlar

Qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarni harid kilish harajatlar joriy narhlarni inobatga olingan holda resurs smetalar orkali kuyidagi formula asosida bajariladi:

$C_M = C_{M1} + C_{M2} + C_{M3} + \dots + C_{Mn}$, shundan :

$C_{M1}, C_{M2}, C_{M3}, C_{Mn}$ – qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarni narxi

$C_{MB} = N \times \Pi_{cp}$,

Shunda:

N – ob'yek qurilishiga talab kilinadigan qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarni hajmi;

Π_{cp} – qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarni ulchov birligiga urtacha narxi.

Qurilish materiallar narxi (resurs smetadan olinadi)

Qurilish materiallar va uskunalar narxi transport harajatlari bilan olini, QQS siz qabul kilinadi.

Qurilish materiallar, konstrukciya va maxsulotlarni narxi «Joriy narxlar Katalogi» asosida 5% transport va 2% omborda saklash harajatlari bilan birga olinadi.

IV. Pudaratchi boshka harajatlari.

Pudaratchilarning boshka harajatlari buyurtmachi bilan kelishilgan holda 17,54% atrofida kabul kilinadi.

V. Buyurtmachi boshka harajatlari.

Buyurtmachilarning boshka harajatlariga ishchi loyiha ishlab chikish, ekspertizadan utkazish. Texnik va mualliflik nazoratni olib boorish va shunga uxshash harajatlardan iborat bulib kelishgan holda 6% gacha qabul kilinadi.

Ob'jektning boshlangich narxi buyurtmachiga tavsiya kilinadi, va ishlarni bajarishga shartnoma tuzish uchun asos bulib olmaydi. Ob'jektning oxirgi harxi buyurtmachi tomonidan kabul kilinadi.

Loyiha bosh muxandisi:




Z. Isomiddinov

JORIY NARXLARDA OB'JEKT QIYMATI

OB'JEKT NOMI : ANGOR TUMAN XALQ TA'LIM BULIMIGA QARASHLI № 35- SONLI MAKTAB BINOSINI JORIY
TA'MIRLASH

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	35444,782
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1565,793
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	418376,746
5	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	20918,837
6	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	476306,159
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	83544,100
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС	559850,260
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	11197,005
10	ИТОГО	571047,265
11	НДС 15 %	83977,539
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	655024,804

ЗАКАЗЧИК



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА



JAMLANMA-RESURS QAYDNOMASI

OBJEKT NOMI : ANGOR TUMAN XALQ TA'LIM BULIMIGA QARASHLI № 35- SONLI MAKTAB BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

№	Обозначение (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1897,83702	18676,41	35444782,3
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						35444782,3
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11754	72437	8514,24498
2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	38,95558	5642,00	219787,3824
3	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	3,86576	15000,00	57986,4
4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	52,67864	1000	52678,64
5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1959	58742,00	11507,5578
6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	19,30758	58742,00	1134165,864
7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	81,15316	1000	81153,16
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1565793,25
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	030899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	164,27728	1500,00	246415,92
2	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	161,01	36000	5796360
3	09219	ВОДА	М3	1,46272	760,00	1111,6672
4	30883	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 60 ММ	М2	15,64	645218	10091209,52
5	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 60 ММ	М2	482,6	750000	361950000
6		ВИТРАЖЕЙ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 60 ММ	М2	31	750000	23250000
7		ПОДОКОННИК ИЗ ПВХ ШИР 25 СМ	М	275,81	50852	14025490,12
8	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,08228	7220000,00	594061,6
9	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,06661	900000,00	59949
10	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,09704	5700,00	6253,128
11	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	2,24371	1050000	2355895,5
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						418376746,5

Составил:

Проверил:

LOKAL-RESURS QAYDNOMASI

ПРОЕКТ НОМИ : ANGOR TUMAN XALQ TA'LIM BULIMIGA QARASHLI № 35- SONLI MAKTAB BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

№	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ	100 М2		0,1564
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	16,25152
1.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	7,74	1,21054
2	E46-04-012-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2		4,826
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188,54	909,89404
2.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	7,74	37,35324
3	E38-01-034-2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 СТЕКЛОПАКЕТ	100 М2 ПРОЁМОВ		4,826
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	137,43	663,23718
3.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,62	46,42612
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	17,22882
3.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,82	71,52132
3.5	030899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	30	144,78
3.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	20	96,52
3.7	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 60 ММ	М2	100	482,6
4	E10-01-047-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,1564
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201	31,4364
4.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	20,91	3,27032
4.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	0,55835
4.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	32,21	5,03764
4.5	030899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	65,2	10,19728
4.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	20	3,128
4.7	30883	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 60 ММ	М2	100	15,64
5	E10-01-034-2	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПВХ СТЕКЛОПАКЕТ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,31
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	137,43	42,6033
5.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,62	2,9822
5.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	1,1067
5.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,82	4,5942
5.5	030899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	30	9,3
5.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	20	6,2
5.7	30884	ВИТРАЖЕЙ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ 60 ММ	М2	100	31
6	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		2,7581
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	58,44414

6.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,41371
6.3	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	20	55,162
		ПОДОКОННИК ИЗ ПВХ ШИР 25 СМ	М	П	275,81
7	E15-02-019-5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ.	100 М2		1,306
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91,84	119,94304
7.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,11754
7.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,36568
7.4	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	2,96	3,86576
7.5	09219	ВОДА	М3	1,12	1,46272
7.6	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	1,718	2,24371
8	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,306
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	56,0274
8.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02612
8.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,1959
8.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,08228
8.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,06661
8.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,09704

Исполнитель: _____

Проверщик: _____



NUQSONLAR DALOLATNOMASI

OB'YEKT NOMI : ANGOR TUMAN XALQ TA'LIM BULIMIGA QARASHLI № 35- SONLI MAKTAB BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

№/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ	100 М2	0,1564
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2	4,826
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 СТЕКЛОПАКЕТ	100 М2 ПРОЁМОВ	4,826
4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,1564
5	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПВХ СТЕКЛОПАКЕТ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,31
6	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	2,7581
7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2	1,306
8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,306

[Handwritten signature]

Г. Мукаррамович
З. Агаджалиев