

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Бекобод шаҳар Ободонлаштриш харид Комиссиясини



раиски
С.А.Хўжамов
“28” 07. 2022 йил

Бекобод шаҳарида дренаж кудукларини таъмирлаш бўйича

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ХУЖЖАТИ

3. Хисобондан ўтказиш бўйича шартлар

- 3.1. Кудуклардаги ўқимларни таъмирлаш ва янги қўйиш бўйича шартларни белгилаш.
- 3.2. Кудукларнинг ўқимларини таъмирлаш ва янги қўйиш бўйича шартларни белгилаш.
- 3.3. Ушбу шартларни амалга ошириш бўйича шартларни белгилаш.
- 3.4. Шартларни амалга ошириш бўйича шартларни белгилаш.
- 3.5. Шартларни амалга ошириш бўйича шартларни белгилаш.
- 3.6. Шартларни амалга ошириш бўйича шартларни белгилаш.
- 3.7. Шартларни амалга ошириш бўйича шартларни белгилаш.
- 3.8. Шартларни амалга ошириш бўйича шартларни белгилаш.

- Бекобод шаҳар Дренаж кудукларини тамирлаш ишлари юзасидан энг яхши таклифларни танлаш эълон қилади.

Товар номи: Дренаж кудуклари таъмири

Танлашни утказиш шакли: Электрон шаклда.

Шартноманинг бошлангич баҳоси: 84 946 902 (саксон тўрт миллион тўққиз юз қирк олти минг тўққиз юз икки минг) сум

Тайнлов ҳужжатларини қабул қиладиган ҳам да танлов утказиладиган манзил:
<https://etender.uzex.uz/>

Иштирокчилар куйидаги мезонларга амал қилган ҳолда тайнловда иштирок этишлари мумкин:

- шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги;
- шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик;
- солиқлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги;
- узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги;
- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.

Танлов иштирокчиларига танлаш бўйича харид қилиш қоидаларига доир тушунтириш юзасидан иштирокчилар билан алоқада буладиган шахс: Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи - Кузиев Элёр Курбоналиевич, тел. 90 374-15-15.

Таклифларни тақдим этиш муддати бошланадиган ва тугайдиган сана:
Махсус ахборот порталига лот жойлаштирилган кундан бошлаб 7 календар куни давомийлигида белгиланган вақтга қадар.

Буюртмачининг юридик манзили: Тошкент вилоят, Бекобод шаҳар, Мемор кучаси 254.

Танлов ҳужжатларини расмийлаштириш талаби:

- танлов иштирокчиси фақат битта таклиф беришга ҳақли;
- танлов ҳужжатларида тузатишларга (матн, суз ва рақамларни буяш) йўл қўйилмайди. Агарда ҳужжатларда тузатишлар аниқланса ушбу танлов ҳужжати комиссия томонидан четлаштирилади;
- танлаш иштирокчиси тақдим этилаётган ахборот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади.

Танловга тавдим этиладиган ҳужжатлар:

- тижорат таклифи
- танлаш иштирокчилари томонидан коррупция қуринишларига йўл қўймастик бўйича ариза.
- солиқлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома;
- узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги ҳақида маълумотнома;

- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги тугрисида маълумотнома;
- ташкilotнинг руйхатга олинганлик гувоҳнома нусхаси (ташкilot рахбари томонидан мухр ва имзо билан тасдиқланган булиши лозим);

ТЕХНИК ТОПШИРИК

1. Харид қилинаётган товарларнинг хусусиятлари ва қулами.

- 1.1. Кудукларни тамири ташкилий-ижройи тадбирлар мажмуасидир.
- 1.2. Кудуклар тамири ички ва ташки бирликлардан ташкил топган алоҳида “дастур” дир.
- 1.3. “Пудратчи” кудукларни тамирлаб беришни куйидаги тартибда амалга оширади:
 - 1.3.1. Кудукларни тамирлаб беришда “Пудратчи” томонидан Шартнома амал қилиш муддатига риоя қилиши ҳамда тамирлаш вақтида “Пудратчи” шикастланган ёки талаб даражасида булмаган жихозларни аниқласа, Пудратчи бундай жихозларнинг хар бир бирлиги учун Буюртмачи билан биргаликда “Нуксон далолатномаси”ни тузади.
 - 1.3.2. “Нуксон далолатномаси”да курсатилган яроксиз холга келган, асосий қисмлари (кувурлари, насос эҳтиёт қисмлари, кабеллар ва б.к.) томонлар қелишувига ҳамда алоҳида шартномага асосан амалга оширилади.
- 2.1. Кудукларни тамирлаб бериш учун ташкilotнинг рухсат этиладиган сертификати ва юқори малакали ходимларнинг мавжудлиги.
- 2.2. “Пудратчи”, ташки ишларни (тамир учун хомашёларни келтириш, ўрнатиш ва ишга тушириш) амалга ошириш учун уз хисобидаги техника билан амалга ошириш.
- 2.3. Дренаж кудукларини тамирлаб беришда ўз ишчи кучи ва техникаси “Пудратчи”нинг мулки булиши шарт.
- 2.4. Зарур булганда, хавфсиз меҳнат шароитларини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни иш жараёнида тадбиқ қилиш.
- 2.5. “Пудратчи” иш вақтини ташкил этиш ва назорат қилиш, шунингдек меҳнат муҳофазаси, ёнгин хавфсизлиги ва техника хавфсизлиги қоидаларини тулик риоя этишни таъминлаш.
- 2.6. “Пудратчи” товарларни етказиб беришда уз ходимларини иш қуроллари, шахсий химоя воситалари, иш кийимлари, махсус жихозлар ва сарфланувчи материаллар билан таъминлаш.

3. Хиёбонни тамирлаб бериш ишлари

- 3.1. Кудуклардаги насосларни қай тартибда ишлаши хақида маълумот бериш;
- 3.2. Насосларни ишлаш механизми хақида маслахатлар бериш.
- 3.3. Кудукларни ишлаш тизими хақида “Буюртмачи” томонидан бириктирилган ходим билан ўртоқлашиш.
- 3.4. Кудукларга урнатилган насосларни ишлаш тизими ва уларни ишлаш тизими хақида маълумот етказиш.
- 3.5. Уларни тўғри ишлатиш юзасидан маслахатлар бериш
- 3.6. Сифатсиз ва нимжон насос кабелларини текшириш ва заруриятга қура алмаштириш.
- 3.7. Кудуклардаги қувурларни оралик масофаларни тугри йўлга қўйилиши юзасидан маслахатларни бериш
- 3.8. Хар бир насоснинг ишлаш қуввати ва уларни сошлаш юзасидан қўшимча маълумотларни тақдим этиш.

4. Иш жойи ва вакти

- 4.1. “Буюртмачи”га тамирлаш ишларини топшириш Тошкент вилояти Бекобод шаҳар дренаж кудукларини ўзида амалга оширилади.
- 4.2. Насосларни тамирлаб бериш муддати - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 2022 йил 31 декабрь кунига Кадар. Барча бажарилган ишлар юзасидан мунтазам равишда ахборот бериб бориш.
- 4.3. Объектда ишларни олиб боришда иш вакти “Буюртмачи” билан келишилган ҳолда олиб борилади. Объектга кириш санаси ва вакти Буюртмачи билан олдиндан келишиб олинади.
- 4.4. Пудратчи Буюртмани қабул қилган кундан бошлаб курсатилган муддатда тамирлаш ишларини яқунлаши шарт.

5. Бошқа шартлар

- 5.1. Иш, байрам, дам олиш ва таътил кунларида, шунингдек, куннинг қоронғу вақтларида фаввораларни тамирлашни топширгандан сунг 7 кунгача “Пудратчи” “Ишонч телефони” мавжудлигини таъминланиши шарт.
- 5.2. “Пудратчи” ишонч телефонлари 24/7 давомида ишлашини ҳамда қамида бир киши ишонч телефонига хизмат курсатишини таъминлаши шарт.
- 5.3. Пудратчининг ишонч телефонлари руйхатини Буюртмачига шартнома тузилгандан сунг берилишини таъминлаш ҳамда телефон рақамларидаги ўзгаришлар тугрисида маълумотни бир иш куни давомида Буюртмачининг вакилларига етказилиши таъминлаш.
- 5.4. Буюртмачининг ваколатли вакилидан 7 кун мобайнида насосларни носоз ишлаётганлиги ҳақида телефон орқали ариза (буюртма) келиб тушганда, Пудратчининг вакили объектга кечиктирмасдан етиб келиши ва носозликни бартараб этиш лозим..
- 5.5. Қудук насосларини тамирлаш ишлари Ўзбекистан Республикаси Қ.онун ҳужжатлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига жавоб бериши керак.
- 5.6. . Агар “Буюртмачи” томонидан талаб этилаётган Қудуклар тамирига “Пудратчи” тамирлаш жараёнида зарар етса, “Пудратчи” ўз ҳисобидан янғисига алмаштиради.

Тамирлаш ишлари натижасини қабул қилиши, бажарилган ишлар учун қабул қилиши далолатномасини имзолаш орқали амалга оширилади. Пудратчи буюртмачига бажарилган ишлар қабул қилинганлиги тугрисидаги далолатномани ва ҳисоб-фактурани тақдим этади. Агар тамирлаш ишлари тўғри бажарилган бўлса ва Буюртмачида ҳеч қандай шикоят бўлмасабажарилган ишларни қабул қилиши тугрисидаги далолатнома Илова

2022 йил

Шартнома № _____

* * _____

Тошкент шаҳри

_____ (келгусида “Бажарувчи”) юритувчи

асосида фаолият

директор _____ бир тарафдан ва Тошкент вилояти Бекобод шаҳар Ободонлаштириш бошкармаси номидан директор

_____ (келгусида “Буюртмачи”) Низом асосида фаолият юритувчи иккинчи тарафдан ушбу шартномани куйидаги мазмунда туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома “Буюртмачи” худудидаги Кўчатларни етказиб бериш (техник топшириққа мувофиқ) буйича тузилди.

2. ШАРТНОМАНИНГ СУММАСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

2.1. “Буюртмачи” учун кўчатларни етказиб бериш (техник топшириққа мувофиқ) буйича шартнома баҳоси КК,С билан _____ сумни ташкил этади.

2.2. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 (ун) иш куни давомида шартнома умумий баҳосининг 30 % миқдори олдиндан, қолган 70 % қисми барча шартлар тулик бажарилгандан сунг далолатнома расмийлаштирилган кундан бошлаб 10 (ун) иш куни давомида ҳисоб фактурага асосан пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.

3. ЕТКАЗИБ БЕРИШ МУДДАТИ

3.1. Кўчатларни етказиб бериш - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 2022 йил 31 декабрь кунига қадар. Кўчатларни етказиб бериш ишлари ҳар ҳафтада қаида уч мартаба амалга оширилади.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. “Бажарувчи” хизматни уз вақтида курсатмаган ҳолда “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома умумий баҳосининг 0,5 % миқдорида пеня солинади, аммо ушбу жарима шартнома баҳосининг 50 %дан ошмаслиги керак.

4.2. 2.2-бандда белгиланган мажбурияларни бузганлик учун ушбу шартнома буйича “Буюртмачи” кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тулов миқдорининг 0.4% миқдорида пеня тулайди, аммо кечиктирилган тулов пеня миқдори шартнома баҳосининг 50% дан ошмаслиги керак.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Томонлар хошиш иродасидан ташқари юзага келган олдиндан билиб булмайдиган ва олдини олиш имконияти булмаган форс-мажор ҳолатларда томонлар мажбуриятларини бажармаганликлари учун жавобгар булмайди. Тегишли идоралар томонидан берилган маълумотнома ушбу ҳолатларни мавжудлигини ишончли исботи ҳисобланади.

5.2. Форс-мажор юзага келган ҳолатда, шартнома мажбуриятларини бажаришни имконсиз деб топган томон, бошқа томонга бу ҳақда форс-мажор ҳолатлари юзага келганидан кейин 10 кундан кечиктирмай ёзма хабар килиши керак.

6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ.

6.1. Ушбу шартнома буйича ёки у билан боғлиқ юзага келадиган барча келишмовчиликлар томонлар уртасида музокаралар орқали ҳал қилинади.

6.2. Томонлар келиша олмаган низолар, келишмовчиликлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ иқтисодиёт судида ҳал қилинади.

7. БОШҚА ШАРТЛАР.

7.1. Мазкур шартномага киритилган барча узгартириш ва қушимчалар ёзма шаклда тузилиб, белгиланган тартибда тарафларнинг ваколатли вакиллари томоидан имзоланган тақдирдагина амалда бўлади.

7.2. Шартнома томонларнинг ўзаро келишувига биноан ёки улардан бири шартнома шартларини бузган тақдирда бекор қилиниши мумкин.

7.3. Шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги газначилиги ёки унинг ҳудудий бўлиналарида рўйхатга олинган кундан кучга киради ва 2022 йилнинг 31 декабр кунигача амал қилади.

8. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

“БАЖАРУВЧИ”

“БУЮРТМАЧИ”

Харид комиссиясининг маъсул котиби

Бош ҳисобчи:

Куйдимуротова С.Г.

Комиссия раиси ўринбосари
Ободонлаштириш бош муҳандиси:

Атаниязов А.

Комиссия азолари:
Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи:

Дустбеков С.

Ободонлаштириш омбор мудири:

Ташбоева Ш


Ифра тузилмалари бўлими бошлиғи:

Кузиев С.

МУНДАРИЖА

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Бекобод шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси раҳбари С.Хўжамов





«28» 07 2022 й

Тошкент вилояти Бекобод шаҳрида дренаж кудукларини
таъмирлаш бўйича

техник топширик

1. Хисобовчи таъмирлаш ишлари

- 1.1. Таъмирлаш ишларида иш хисоб босқачида ҳисобовчилик қилиниши таъминланган бўлиши
- 1.2. Кудуклардаги насосларни дурури ишлатиш таъминланган бўлиши
- 1.3. Кудуклардаги насосларни асосий қисмларда таъмирлаш ишлари дурури ишлатиш таъминланган бўлиши
- 1.4. Кудуклар атрофини тоза ва кўриш таъминланган бўлиши
- 1.5. Сифатли ва ишончли равишда таъмирлаш ишлари таъминланган бўлиши
- 1.6. Кудукларда таъмирлаш ишлари қилиниши таъминланган бўлиши
- 1.7. Хар бир ишнинг илғимий дунлаштирилган ва таъминланган бўлиши

2. Иш жойи ва вақти

- 4.1. Таъмирлаш ишлари таъминланган бўлиши Тошкент вилояти Бекобод шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси ва қараши бўлган дренаж кудуклари амалиёти

МУНДАРИЖА

1. Курсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва калами
 2. Пудратчига куйиладиган талаблар
 3. Қўқаламзорлаштириш ишлари
 4. Иш жойи ва вакти
 5. Бошқа шартлар
- илова

Бошқа шартлар

5.1. Пудратчи ташкилотнинг таъин қилинган кунлардан буюриб 7 кун ичида пудратчи ташкилотнинг таъин қилиниши шарт.

5.2. "Пудратчи" ширкати телефонлари 24/7 вақтда хизмат қилиши шарт. Бошқа шартлар барча шартларнинг телефонга хизмат курсатиши шарт.

5.3. Пудратчининг қабилча телефонлари пуқратчи буюртмачига шартнома тузиладиган кунга берилиши шарт. Шартнома тузиладиган кундан буюриб 7 кун ичида хизмат қилиши шарт. Шартнома тузиладиган кундан буюриб 7 кун ичида хизмат қилиши шарт.

5.4. Пудратчининг вақт вақтида 7 кун мобайлида Қўқаламзорлаштириш ишлари шартнома тузиладиган кундан буюриб 7 кун ичида хизмат қилиши шарт. Шартнома тузиладиган кундан буюриб 7 кун ичида хизмат қилиши шарт.

5.5. Шартнома тузиладиган кундан буюриб 7 кун ичида хизмат қилиши шарт. Шартнома тузиладиган кундан буюриб 7 кун ичида хизмат қилиши шарт.

5.6. Агар "Пудратчи" ширкати ташкилотнинг таъин қилиниши шарт. Шартнома тузиладиган кундан буюриб 7 кун ичида хизмат қилиши шарт.

5.7. Шартнома тузиладиган кундан буюриб 7 кун ичида хизмат қилиши шарт. Шартнома тузиладиган кундан буюриб 7 кун ичида хизмат қилиши шарт.

МУНДАРИЖА

1. Кўрсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва калами.

- 1.1. Бекобод шаҳар Ободонлаштириш бошқармасига қарашли дренаж қудуқларида тамирлаш ишларини олиб бориш.
- 1.2. Қудуқлардаги насосларда тамирлаш ишларини олиб бориш
- 1.3. “Пудратчи” буюртмачи томонидан суралган ишларни қуйидаги тартибда амалга оширилади:
 - 1.3.1. Тамирлаш ишлари “Пудратчи” томонидан Шартнома амал қилиш муддати давомида белгиланган муддатда амалга оширилади. Агар ишларни амалга ошириш вақтида “Пудратчи” қурилиш сметасида курсатилган ишларни бажра олмаса бажарилган ишлар орасида сифатсиз ва талабга жавоб бермайдигани аниқласа, Пудратчи бундай ҳолатда ҳар бир иш учун Буюртмачи билан биргаликда “Нухсон далолатномаси”ни тузади. Мазкур далолатнома курсатилган ишларни қайтадан қилиш учун асос бўлади.

2. Пудратчига қуйиладиган талаблар

- 2.1. Қудуқларни тамирлаш ишлари бўйича ташкилотнинг рухсат этиладиган фармоиши ва юқори малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги.
- 2.2. Тамирлаш ишлари тегишли малакага эга бўлган ходимлар томонидан амалга оширилиши керак.
- 2.3. “Пудратчи”, буюртмачи билан тузилган шартномада курсатилган ишларни уз вақтида амалга ошириш.
- 2.4. “Пудратчи” бажарилган ишларни сифатсиз бажарган бўлса, ушбу ишларни уз маблағлари ҳисобидан қайтадан сифатли тарзда амалга ошириш.
- 2.5. Зарур бўлганда, хавфсиз меҳнат шароитларини таъминлаш бўйича қушимча чоратadbирларни ишлаб чиқиш ва уларни иш жараёнида тadbик қилиш.
- 2.6. “Пудратчи” иш вақтини ташкил этиш ва назорат қилиш, шунингдек қондаларга тулик риоя этишни таъминлаш.

3. Хиёбонни тамирлаш ишлари

- 3.1. Тамирлаш жараёнида иш қайси босқичда кетаётганлиги тугрисида мунтазам маълумот бериб бориш
- 3.2. Қудуқлардаги насосарни тугри ишлатиш ҳақида маслаҳатлар бериш.
- 3.3. Қудуқлардаги насосларни сақлаб туриш ҳақида “Буюртмачи” томонидан бириктирилган ходим билан ўртоқлашиш.
- 3.4. Қудуқлар атрофини тоза ва қурқам тутиш юзасидан маслаҳатлар бериш
- 3.5. Сифатсиз ва нобоп бажарилган ишларни текшириш ва заруриятга қура қайтадан бажариш.
- 3.6. Қудуқларга ўрнатилган насос ҳамда бошқа қурилмаларни қай тартибда ишлатиш ҳақида маълумот бериш.
- 3.7. Ҳар бир насосни ишлаш йўналиши, улардаги кетма-кетлик ва қай шаклда ишлаш юзасидан қушимча маълумотларни тақдим этиш.

4. Иш жойи ва вақти

- 4.1. “Буюртмачи”га тамирлаш ишларини топшириш Тошкент вилояти Бекобод шаҳар Ободонлаштириш бошқармасига қарашли бўлган дренаж қудуқларида амалга оширилади.

4.2. Қудукларни тамирлаб бериш муддати - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 2022 йил 31 декабрь кунига Қадар. Барча бажарилган ишлар юзасидан мунтазам равишда ахборот бериб бориш.

4.3. Объектда ишларни олиб боришда иш вақти “Буюртмачи” билан келишилган ҳолда олиб борилади. Объектга кириш санаси ва вақти Буюртмачи билан олдиндан келишиб олинади.

4.4. Пудратчи Буюртмани қабул қилган кундан бошлаб курсатилган муддатда тамирлаш ишларини якунлаши шарт.

5. Бошқа шартлар

5.1. Иш, байрам, дам олиш ва таътил кунларида, шунингдек, куннинг қоронғу вақтларида насосларни тамирлашни топширгандан сунг 7 кунгача “Пудратчи” “Ишонч телефони” мавжудлигини таъминланиши шарт.

5.2. “Пудратчи” ишонч телефонлари 24/7 давомида ишлашини ҳамда қаида бир киши ишонч телефонига хизмат курсатишини таъминлаши шарт.

5.3. Пудратчининг ишонч телефонлари руйхатини Буюртмачига шартнома тузилгандан сунг берилишини таъминлаш ҳамда телефон рақамларидаги узғаришлар тугрисида маълумогни бир иш куни давомида Буюртмачининг вакиллариға етказилиши таъминлаш.

5.4. Буюртмачининг вақолатли вакилидан 7 кун мобайнида Қудук насосларини носоз ишлаётганлиги ҳақида телефон орқали ариза (буюртма) келиб тушганда, Пудратчининг вакили объектға кечиктирмасдан етиб келиши ва носозликни бартараб этиш лозим..

5.5. Фавворани тамирлаш ишлари Ўзбекистан Республикаси Қ,онун ҳужжатлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талаблариға жавоб бериши керак.

5.6. . Агар “Буюртмачи” томонидан талаб этилаётган насос тамириға “Пудратчи” тамирлаш жараёнида зарар етса, “Пудрачи” уз ҳисобидан янгисига алмаштиради.

5.7. Тамирлаш ишлари натижасини қабул қилиш, бажарилган ишлар учун қабул қилиш далолатномасини имзолаш орқали амалға оширилади. Пудратчи буюртмачига бажарилган ишлар қабул қилинганлиги тугрисидаги далолатномани ва ҳисоб-фактурани такдим этади. Агар тамирлаш ишлари тўғри бажарилган булса ва Буюртмачида ҳеч қандай шикоят булмасабажарилган ишларни қабул қилиш тугрисидаги далолатнома имзоланади.