



ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Қорақалпоғистон Республикаси Реконструкция здания управления внутренних дел г.Нукуса МВД РК. куриш таъминлаш ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш

| № | Асосий маълумотлар | Бажарувчи |
|----|--|--|
| 1 | Объект номи : | Қорақалпоғистон Республикаси Реконструкция здания управления внутренних дел г.Нукуса МВД РК. куриш таъминлаш ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш |
| 2 | Объектни жойлашуви | Реконструкция здания управления внутренних дел г.Нукуса МВД РК |
| 3 | Лойихалаш учун асос | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли баёни асосан Қорақалпоғистон Республикасида 2022 йилда уй-жойларни йул-транспорт ва муҳандислик-коммуникация инфратузилмалари объектларининг асосан, 2022 йил объектларнинг лойиха – смета хужжатларини тайёрлаш ишлари |
| 4 | Буюртмачи | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгашининг ягона буюртмачи хизмати “Инжиниринг компания”си |
| 5 | Буюртмачи манзили | Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй |
| 6 | Иштирокчилар учун талаблар | Қорақалпоғистон Республикаси Реконструкция здания управления внутренних дел г.Нукуса МВД РК. куриш таъминлаш ишларига лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш |
| 7 | Харид режа жадвали | 2022 й |
| 8 | Танлов утказиш ойи | август |
| 9 | Молиялаштириш манбаи | Бюджет ҳисобидан |
| 10 | Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли | Нукус шаҳар, Ҳаким Улыкпан кучаси 59а-уй |
| 11 | Товар ва хизматларни бажариш муддати | 10 иш куни |
| 12 | Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли | Ўзбекистон Республикаси қонунда қўрсатилган тартибга асосан |
| 13 | Таклифларни тақдим қилиш муддати | (5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда) |