

Хужжат имзоланган:

1
 сана: 2022.08.15 15:46:52
 серия рақами: 778813d7
 компания: MAROQAND BUNYODKOR QURILISH
 стир: 301327746
 фиш: ДАВЛАТОВ АЛИНИЁЗ
 email:

2
 сана: 2022.08.16 15:58:04
 серия рақами: 77b58dfe
 компания: KATTAQO'RG'ON TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI
 стир: 200747472
 фиш: RASULOV MASARIDDIN
 email:



11ED1C87881520B49BED1E0008000075

электрон хужжат идентификатори

ХУЖЖАТЛАРНИ ИМЗОЛАШ ПРОТОКОЛИ

Етказиб берувчи	<u>MAROQAND BUNYODKOR QURILISH</u>	Сотиб олувчи:	<u>KATTAQO'RG'ON TUMAN</u>
СТИР	<u>301327746</u>		<u>OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI</u>
Манзил	<u>САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД</u>	СТИР	<u>200747472</u>
	<u>САМАРКАНД КУК САРОЙ МАЙДОНИ 1-</u>	Манзил	<u>ПАИШАНБА Ш А. НАВОИЙ КУЧАСИ 7 УИ 7</u>
	<u>БЛОК, "В" 1-КАВАТ</u>		

Хужжат ҳақида маълумот

Хужжат номи	<u>Договор</u>
Хужжат рақами ва санаси	<u>№ 222 дан 15.08.2022</u>
Шартномага	<u>№ 222 дан 10.08.2022</u>

XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI
(LOYIHA-SMETA HUJJATLARI TAYYORLASH BO'YICHA)
 222-sonli

Samarqand shahar

“12” avgust 2022 yil

Bizlar Kattaqo'rg'on tuman Obodonlashtirish boshqarmasi (Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) nomidan NIZOM asosida ish yurituvchi M.Rasulov bir tomondan va «Maroqand Bunyodkor Qurilish» MChJ (Keyingi o'rinlarda «Bajaruvchi» deb yuritiladi) nomidan ish yurituvchi A.I.Davlatov ikkinchi tomondan “Kattaqo'rg'on tuman Obodonlashtirish boshqarmasi” xarid komissiyasining “04” avgust 2022 yildagi 36766-sonli bayonnomasi asosida ushbu shartnomani tuzdilar.

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. «Bajaruvchi» «Buyurtmachi» ning topshirig'i bo'yicha quyidagi loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini oladi: Kattaqo'rg'on tuman Zarqo'rg'on MFY Zarqo'rg'on qishloq ichki yo'lini joriy ta'mirlash uchun loyiha-smeta, ekspertiza xujjatlarini tayyorlab berish belgilangan norma va qoidalariga amal qilingan holda.

1.2. «Buyurtmachi» loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq berish, loyiha-smeta hujjatlarini tuzish uchun zarur bo'lgan boshlang'ich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish va ushbu shartnomaning 2 va 3 bandlarida belgilangan tartibda va miqdorda haqini to'lash majburiyatini oladi.

2. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Ishlarni amalga oshirishning shartnoma bahosi QQS bilan 4 634100(to'rt million olti yuz o'ttiz to'rt ming bir yuz) so'mni tashkil qiladi. Loyiha-smeta hujjatlari davlat ekspertizasidan o'tgandan so'ng va manzilli dastur tasdiqlangandan keyin shartnomaning umumiy qiymatiga aniqlik kiritiladi.

3. TO'LOV TARTIBI

3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi: «Buyurtmachi» shartnoma G'aznachilikdan ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab 10 (o'n) bank kuni ichida shartnoma bahosining 15 (o'n besh) foizi miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

3.2. To'lov shakli: Shartnoma bilan belgilangan to'lovlar pul ko'chirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

3.3. Har bir bosqichda (yoki 1-ilovada ko'rsatilgan ko'chalar) bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish «Buyurtmachi» tomonidan tasdiqlangan dalolatnomalar asosida ajratilgan avans mablag'i miqdori belgilangan foiz doirasida ushlab qolib amalga oshiriladi.

3.4. «Buyurtmachi» ishlarni topshirish-qabul qilish oraliq dalolatnomalari imzolanganidan so'ng, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish muddatini hisobga olingan holda, manzilli dastur tasdiqlanib va moliyalashtirish ochildigandan so'ng 30 (o'ttiz) bank kuni mobaynida «Bajaruvchi»ga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

3.5. «Bajaruvchi» tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda «Buyurtmachi» to'lovni amalga oshira olmaydi va to'lov kechiktirilishi uchun javobgar bo'lmaydi.

3.6. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) xolatlari sabab bo'lganda;
- ishlar xajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

4. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

4.1. «Bajaruvchi» loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar uchun, shu jumladan, keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.

4.2. «Bajaruvchi» ishlarni dastlabki ma'lumotlar va kelishilgan grafik asosida vaqtida bajarishni, «Buyurtmachi» bilan bajariladigan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishishni o'z zimmasiga oladi.

4.3. «Buyurtmachi» ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va materiallarni «Bajaruvchi»ga taqdim qiladi.

4.4. «Buyurtmachi» shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish, ishlarning shartnomada ko'rsatilgan hajm va shartlarga muvofiq bajarilishida «Bajaruvchi»ga

Күриб чикқан юрист: RUSTAMOV MIRJALOL ORIP O'G'LI. Хужжат рақами: D15131607436

yordam ko'rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish, «Bajaruvchi»ning roziligisiz shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi ma'lumotlarni tarqatmaslikni o'z zimmasiga oladi.

4.5. «Buyurtmachi» tomonidan avans to'lovlari o'z vaqtida o'tkazilmagan holda yoki ishni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va materiallarni «Bajaruvchi»ning talabiga asosan taqdim etmaganida ishlarni boshlash va tugallash muddati ham avans to'lovi va ma'lumotlar berilishi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

4.6. Ushbu shartnoma bo'yicha «Bajaruvchi» o'z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, kelishilgan qo'shimcha muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajaradi.

4.7. «Bajaruvchi» tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng, qurilish ishlari boshlangan davrdan boshlab qurilish tugallangunga qadar mualliflik nazoratini tashkil etish va mualliflik daftarchani belgilangan normalar asosida olib borish majburiyati yuklatiladi.

5. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI

5.1. Loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda, «Bajaruvchi» «Buyurtmachi»ning talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarni bepul qayta ishlab chiqishi va buning natijasida keltirilgan zararni to'lashi shart.

5.2. «Bajaruvchi» loyiha-smeta hujjatlarini tuzish jarayonida belgilangan ShNK va QMQ rioya qilgan holda bajarishni va keyinchalik loyiha-smeta hujjatlaridan kelib chiqqan kamchiliklar yoki «Bajaruvchi» xatosi bilan ko'zga tutilmagan qo'shimcha ishlar va xarajatlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Kelib chiqqan qo'shimcha xarajatlar «Bajaruvchi» tomonidan to'lanadi.

5.3. «Bajaruvchi» o'z hohishi bilan yoki boshqa uchinchi shaxslar tomonidan «Buyurtmachi»ning roziligisiz loyiha-smeta hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilsa, barcha ko'paygan to'lovlarni o'z hisobidan to'lashi va kelib chiqqan muammolar uchun amaldagi qonunchilikka asosan o'zi javobgar bo'ladi.

5.4. «Bajaruvchi» loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqib so'ng ekspertiza xulosasi uchun to'lovlarni amalga oshiradi.

5.5. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

6. ISHLARNI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

6.1. Mazkur loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish shartnoma tomonlar imzolangandan so'ng G'aznachilikda ro'yxatga olingan kundan boshlanadi. Shartnoma ro'yxatga olingan kundan boshlab 3 kun ichida «Bajaruvchi» tomonidan loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilib, ushbu hujjatlar va ekspertiza xulosasining asl nusxasi «Buyurtmachi»ga taqdim qilinishi lozim.

6.2. «Bajaruvchi» ushbu shartnomaning 1.1 va 6.1-bandlarida nazarda tutilgan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ishlarini «Buyurtmachi» bergan topshiriqda belgilangan muddatlarda bajaradi.

6.3. Ishlar tugagandan so'ng «Bajaruvchi» «Buyurtmachi» ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan topshiradi.

6.4. «Buyurtmachi» ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan taqdirda, amalga oshirilishi zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.5. Agar ishlarni bajarish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi, tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

6.6. Agarda shartnoma G'aznachilikda ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kun ichida «Bajaruvchi» tomonidan ushbu shartnomaning 6.1-bandida ko'rsatilgan ishlar bajarilmagan taqdirda, «Buyurtmachi» kamida 5 (besh) kun oldin «Bajaruvchi»ni habardor qilgan holda shartnomani bir tomonlama bekor qilish huquqiga ega.

6.7. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

6.8. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi yoki qabul komissiyasi tashkil qilishi mumkin.

7. KONFIDENSIAL MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH

7.1. Ishlar bajarilishi davrida «Bajaruvchi» konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni «Buyurtmachi» dan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

8. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

8.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiiy hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan tabiiy falokatlar natijasida kelib chiqsa va agar ushbu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan tabiiy kuchlar amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar ro'y bergan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

8.2. Agar yengib bo'lmaydigan tabiiy kuchlar yoki ularning oqibatlarini bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda «Buyurtmachi» va «Bajaruvchi» ishlarni davom ettirish yoki ularni to'xtatish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

8.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

6. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

9.1. Kelishmovchiliklar va nizoli masalalar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar qoidaga ko'ra mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

9.1.2. Tomonlar kelishmovchiliklar va nizolarni hal etish uchun bevosita sudga murojaat qilishga haqlidir.

10. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SHARTLARI

10.1. Tomonlar amaldagi korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi qonun hujjatlari talablariga rioya qilish va ushbu shartnoma bo'yicha o'z huquq va majburiyatlari bilan bog'liq holda korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi qonun hujjatlarini buzadigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaslik, shu jumladan noqonuniy to'lovlar taklif qilmaslik, bunday to'lovlarga ruxsat bermaslik, va'da qilmaslik, shuningdek har qanday jismoniy yoki yuridik shaxslarga, shu jumladan (lekin ular bilan cheklanmagan holda) tijorat tashkilotlariga, davlat va o'zini o'zi boshqarish organlariga, davlat xizmatchilariga, xususiy kompaniyalarga va ularning vakillariga naqd pul yoki boshqa shaklda (lekin cheklanmagan holda) pora bermaslik va pora talab qilmaslik hamda qonunga xilof boshqa xatti-harakatlar sodir etmaslik majburiyatini oladilar.

10.2. Tomonlardan biri ushbu bandda ko'rsatilgan majburiyatlarni buzgan taqdirda, boshqa tomon bir tomonlama va sudgacha bo'lgan tartibda ushbu shartnomani bajarishni rad etishga haqli. Ushbu bandga muvofiq shartnoma bekor qilingan taqdirda tomonlar bir-birlariga kompensatsiya to'lamaydilar.

10. QO'SHIMCHA SHARTLAR

11.1. «Bajaruvchi» loyihani muddatidan oldin bajargan holda «Buyurtmachi» uni mazkur shartnomaning 6-bo'limiga asosan qabul qiladi va shartnomaning 3-bo'limida belgilangan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

11.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonunda belgilangan tartibda hal qilinadi.

11.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

11.4. «Bajaruvchi» mazkur shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, «Buyurtmachi» ni xabardor qilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni mustaqil ravishda jalb qilish huquqiga ega.

11.5. Mazkur shartnomaning shartlari shartnoma predmeti bo'yicha taraflarning shartnoma tuzishidan oldin vujudga kelgan munosabatlariga va «Bajaruvchi» ning ob'ekt bo'yicha bajargan ishlariga nisbatan qo'llaniladi.

11.6. Mazkur shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar tomonlar tarafidan o'zaro muzokara yo'li bilan 5 (besh) kunlik muddatda hal etiladi.

Belgilangan muddatda kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Samarqand shaxar iqtisodiy sudida da'vo ariza kiritish yo'li bilan ko'rib chiqiladi.

11.7. «Buyurtmachi» tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirganda shartlashilgan to'lov kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi shartnoma narxining 50 (ellik) foizidan oshmasligi lozim. Investorni aybi bilan moliyalashtirish kechikkan hollar bundan mustasno.

11.8. «Bajaruvchi» tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda «Buyurtmachi»ga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'lanadi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar qiymatining 50 (ellik) foizidan oshmasligi lozim.

11.9. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga, xususan O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy – huquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasining qonuniga muvofiq belgilanadi.

11.10. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

11.11. Mazkur shartnoma tomonlar imzolagandan va g'aznachilik bo'limidan ro'yxatdan o'tganidan so'ng xukukiy kuchga kiradi.

11.12. Mazkur shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31-dekabrgacha.

11.13. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

TOMONLARNING MANZILI VA HISOB RAQAMLARI “BUYURTMACHI”

Nomi: Kattaqo'rg'on tuman Obodonlashtirish boshqarmasi

Manzili: Kattaqo'rg'on tumani M.Ulug'bek mahallasi

Bank: Agrobank Payshamba sh.

L/s: 100022860182157045204110001

STIR: 200747472

MFO: 00285

 M. Rasulov



“BAJARUVCHI”

Nomi: «Maroqand Bunyodkor Qurilish» MChJ

Manzili: Samarqand sh. Ko'ksaroy maydoni 1.1-blok «V» 1-qavat.

Bank nomi: Toshkent sh., AT

“Aloqabank” bosh ofisi


hisobraqam: 2020 8000 8048 4141 4001

MFO: 00401

STIR: 301327746

OKNX: 71110

Direktor:  A.I. Davlatov





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
SAMARQAND VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI
KATTAQO'RG'ON TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

141408, Kattaqo'rg'on tumani, Kadan mahallasi, Mustaqillik ko'chasi

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA
№ CY02857858**

1. Loyihaning turi.

Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Kattaqo'rg'on tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va «Maroqand Bunyodkor Qurilish» MChJ o'rtasidagi № 222-sonli xizmat ko'rsatish shartnomasining loyihasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Shartnoma loyihasi, Kattaqo'rg'on tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va Kattaqo'rg'on tuman yuridik xizmat ko'rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun "e-huquqshunos" dasturi orqali uchun 2022-yil 10-avgust kuni kiritilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 703–708-moddalari, O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 29-avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi" to'g'risidagi 670-I-sonli qonuni talablariga javob beradi.

Taraflar o'rtasida shartnoma predmeti, yetkazib beriladigan tovarning miqdori, sifati, assortimenti va bahosi, shartnomaning bajarilish muddatlari, shartnomaning amal qilish muddati, hisob-kitob qilish tartibi, taraflarning majburiyatlari, shartnoma shartlari yuzasidan kelib chiqishi mumkin bo'lgan javobgarlik masalasi, nizolarni hal etish tartibi qonuniy kelishilgan hamda shartnomada taraflarning rekvizitlarini, shartnoma tuzilgan sana va joy ko'rsatilgan.

Shartnoma loyihasida ko'rsatilgan shartnoma shartlari, taraflarning javobgarligi me'yori va nizolarni hal etish tartibi amaldagi qonunchilik talablariga mos keladi va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



M.Rustamov

2022-yil 12-avgust

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 128437 на приобретение Зарқўрғон МФЙ Зарқўрғон қишлоқ ички йўлини жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета, экспертиза хужжатларини тайёрлаб бериш

Способ проведения электронный

Дата 04.08.2022

Время рассмотрения 04.08.2022 09:37

Конкурсная комиссия Каттакургон туман Ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RASULOV MASARIDDIN G'OFUR O'G'LI	Туман хокимли бош мутахасисси	Каттакургон туман хокимлиги
Секретарь комиссии	SHARPOV YUSUBJON RAVSHANOVICH	Бўлим бошлиғи	Каттакўрғон туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ASHUROV FAZLIDDIN XAMROQULOVICH	Бош ҳисобчи	Каттакўрғон туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	QODIROV RAVUBJON RAXMONOVICH	Омбормудир	Каттакўрғон туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	DJAMOLOV AKMAL KAMOLOVICH	Бош муҳандис	Каттакўрғон туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	NURMOMATOV NAG'MATILLO MIYASSAROVICH	Техник назоратчи	Каттакўрғон туман Ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.08.2022 года № лота 128437.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Зарқўрғон МФЙ Зарқўрғон қишлоқ ички йўлини жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета, экспертиза хужжатларини тайёрлаб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	4 878 000.00
Стартовая сумма	4 878 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AMIRSHOX STROY QURILISH	20	20	15	Экспертная		
MAROQAND BUNYODKOR QURILISH	20	1	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	20	3	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш (Курилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AMIRSHOX STROY QURILISH	5	5	5	Экспертная		
MAROQAND BUNYODKOR QURILISH	5	1	5	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	5	5	0	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш иштирокчисининг охирги уч йилда (2019-2020-2021) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AMIRSHOX STROY QURILISH	20	20	15	Экспертная		
MAROQAND BUNYODKOR QURILISH	20	1	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	20	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AMIRSHOX STROY QURILISH	5	5	3	Экспертная		
MAROQAND BUNYODKOR QURILISH	5	1	5	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	5	5	3	Экспертная		

Критерий №5 Танлаш иштирокчисининг охириги уч йилда (2019-2020-2021) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AMIRSHOX STROY QURILISH	20	20	15	Экспертная		
MAROQAND BUNYODKOR QURILISH	20	1	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	20	15	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО AMIRSHOX STROY QURILISH	5	5	5	Экспертная		
MAROQAND BUNYODKOR QURILISH	5	1	5	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	5	5	0	Экспертная		

Критерий №7 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO AMIRSHOX STROY QURILISH	20	20	15	Экспертная		
MAROQAND BUNYODKOR QURILISH	20	1	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MAROQAND BUNYODKOR QURILISH	4 878 000.00	4 634 100.00 UZS	4 634 100.00	00.00	4 634 100.00	29.07.2022 10:46:28	03.16
OOO AMIRSHOX STROY QURILISH	4 878 000.00	2 926 800.00 UZS	2 926 800.00	00.00	2 926 800.00	29.07.2022 08:37:03	05.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MAROQAND BUNYODKOR QURILISH	95	3.16	98.16
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO AMIRSHOX STROY QURILISH	72.9999	5	77.9999

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 128437 от 04.08.2022 года на приобретение Зарқўрғон МФЙ Зарқўрғон қишлоқ ички йўлини жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета, экспертиза хужжатларини тайёрлаб бериш определила победителем:

MAROQAND BUNYODKOR QURILISH
301327746

и резервный исполнитель: OOO AMIRSHOX STROY QURILISH (306542864)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RASULOV MASARIDDIN G'OFUR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	DJAMOLOV AKMAL KAMOLOVICH	Согласен	
Член комиссии	ASHUROV FAZLIDDIN XAMROQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	QODIROV RAVUBJON RAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NURMOMATOV NAG'MATILLO	Согласен	

MIYASSAROVICH

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

GUVONOMA



O'zbekiston Respublikasi
Samarqand shahar hokimligi

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida

GUVOHNOMA

Reestrdaagi tartib raqami - 5667

№ 03945

2009 yil 24 sentyabr

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs «MAROQAND BUNYODKOR QURILISH»
mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgan.

(o'zbek tilidagi to'liq nomi)

Tashkiliy-huquqiy shakli

THSh

1152

Mulkchilik shakli

MSh

142

Pochta manzili

MHOBT

1718401

Yuridik shaxs kodi

KTUT

22938652

Tarmog kodi

XXTUT

61110

Soliq ro'lovchining identifikasiya raqami

STIR

301327746

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Inspeksiya boshlig'i

S. Shodiboev



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 031552

MAROQAND BUNYODKOR QURILISH

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолияти учун лицензия

ЛИЦЕНЗИЯ РЕЕСТРИ БЎЙИЧА ТАРТИБ РАҚАМИ
АЛ-001767

СТИР (СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИОН РАҚАМИ)
301327746

АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ
29.04.2021дан

Жойлашган манзили (почта манзили)
Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри, КУК САРОЙ МАЙДОНИ 1-БЛОК, "В" 1-КАВАТ

ВАКОЛАТЛИ ОРГАН
Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги

29.04.2021

ТАҚДИМ ЭТИЛГАН САНА

