

№ 38507-сонли пудрат шартномаси

Дустлик тумани

“17” август 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Сувхўжалигивазирлиги, Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги “Учтом” ирригация бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низомасосида фаолият юритувчи раҳбари А.Хасанов ва “ZOMIN DUTY HOUS” МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари А.Сапаровлар мазкур шартномани қўйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ: № 22110012133839 08.08.2022 йил.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қўйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Бошқарма тасарруфидаги Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 220+00 дан ПК 230+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари.

1.3 Буюртмачи ва пудратчининг ваколатли вакиллари томонидан бажарилган ишларни қабул қилиш ва топшириш тугрисидаги молиявий ҳужжатлари (Форма-2, Форма-3, ҳисоб - фактура ва бошқа ҳужжатлар) имзоланганидан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

1.4 Ишларни бажариш муддати: 2022 йил 17 августдан 2022 йил «30» сентябргача

Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

2.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий қийматнинг 30% аванс утказиши билан қолган қисми бажарилган иш буйича туланади. Мазкур шартноманинг баҳоси **255 555 000** сўм (Икки юз эллик беш миллион беш юз эллик беш минг) сўмни ташкил қилади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиш йўли билан тулов топшириқнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

3. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуксон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан 70% туловни амалга оширади.

3.1 Мазкур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кучга киради ва «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

4. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани тугрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 15 кун ичида текинга бартараф этиш.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 кун ичида ёки мазкур шартномада кўрсатилган ишларни натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

4.3. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 10% миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Кафолатлар

6.1. Пудратчи:

- ✓ Барча ишларни тулиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қулланадиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қонструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида қўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ✓ Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

6.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб қаида 12 ой этиб белгилайди.

6.3. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.4 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар қўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектуручилиш назорат” инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

7. Форс-мажор ҳолатлари

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълои қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа вақолатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

8. Низоларни ҳал этиш тартиби

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва қелишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар қелишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах вилоят Иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

9. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар буйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тўхтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. Яқуний қондалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномагаилова:

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Учтом ирригация тизми бошқармаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

«Пудратчи»

“ ZOMIN DUTY HOUS ”МЧЖ

(номи)

Манзил: Дўстлик тумани Мевазор КФЙ

Тел./факс 72-335-42-84

ш/х* 100021860082157042402170001

Банк номи Марказий банк ББХКМ Тош. Шахар

МФО 00014СТИР305935747

ОКОНХ 22100

Ҳазначилик бўлинмаси номи.Ўзб-н Рес-си Молия

Вазирлиги Ҳазначилиги ягона ҳисоб варағи

Ҳазна х/в 23402000300100001010

Банкнинг номи Марказий банк ББХКМ Тошкент шаҳар

МФО 00014

ҳазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Манзил:Зомин тумани , Мустақиллик МФЙ Лайлак-уя

Мустақиллик кўчаси 71 уй

Телефон:

ҳисоб рақами 20208000805527069001

"НАМКОРБАНК" АТБ ЖИЗЗАХ фил.

Банк коди:01117 СТИР: 309 555 774

ОКОНХ: _____



Раҳбар

А.Хасанов




Раҳбар

А.Сапаров

Қудратшарифов

Мамедов

Сапаров



«Учтом» ирригация тизими бошқармаси қарашли бюджет маблағлари ҳисобидан лойиха смета хужжатлари асосида Зафаробод туманидаги ЮР-30 канални ПК 220+00 дан ПК 230+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари танлов ўтказиш комиссиясининг

ЙИҒИЛИШ БАЁННОМАСИ № 4

2022 йил «17» Август

Дўстлик тумани.

Кун тартиби:

Ахборот парталига жойлаштирилган элон тўғрисида маълумот

1. Элон берилган сана: 08.08.2022 йил
2. Берилган элон тартиб рақами: 22110012133839
3. Буюртма предмети: Зафаробод туманидаги ЮР-30 канални ПК 220+00 дан ПК 230+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари.
4. Ўлчов бирлиги: услуга
5. Бирлик нархи: сум
6. Берилган миқдори: 1
7. Элон берилиш нархи: 347 044 199

Зафаробод туманидаги ЮР-30 канални ПК 220+00 дан ПК 230+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари.

«Учтом» ирригация тизими бошқармаси қарашли Зафаробод туманидаги ЮР-30 канални ПК 220+00 дан ПК 230+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2 кун мобайнида комиссия аъзоларига ва «Учтом» ирригация тизими бошқармасига ҳеч қандай етирозлар келиб тушмади. «ZOMIN DUTY HOUS» МЧЖ томонидан «Учтом» ирригация тизими бошқармаси қарашли Зафаробод туманидаги ЮР-30 канални ПК 220+00 дан ПК 230+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари, бўйича тақдим этилган таклифи энг маъқул ва мақсадга мувофиқ деб топилиган ва бу талабгор танлов ғолиби деб топилган.

А. Хасанов -

Б. Юлдашев -

А.Эшматов-

Д.Хамраев-

Ф.Хамраев-

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 133839 на приобретение Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 220+00 дан ПК 230+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари.

Способ проведения электронный

Дата 15.08.2022

Время рассмотрения 15.08.2022 12:05

Конкурсная комиссия Учтом ирригация тизими бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XASANOV ASILBEK KUCHKAROVICH	Бошкарма бошлиғи	Учтом ирригация tizimi бошкармаси
Секретарь комиссии	ESHANKULOV XUSAN JURABEKOVICH	Бўлим бошлиғи	Учтом ирригация tizimi бошкармаси
Член комиссии	XAMRAYEV DILMURAD XALILOVICH	Бош механик	Учтом ирригация tizimi бошкармаси
Член комиссии	YULDASHEV BEKZOD SOBIROVICH	Бош иктисодчи	Учтом ирригация tizimi бошкармаси
Член комиссии	XAMRAYEV FARXOD AXMADOVICH	Моддий техник таъминот буйича мутахасис	Учтом ирригация tizimi бошкармаси
Член комиссии	ESHMATOV ABDILATIF ABDIRAXMONOVICH	Участка бошлиғи	Учтом ирригация tizimi бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.08.2022 года № лота 133839.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 220+00 дан ПК 230+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	347 044 199.00
Стартовая сумма	347 044 199.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маъулмот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маъулмот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	25	Экспертная		
ZOMIN DUTY HOUS MCHJ	25	Маълумот илова қилинади	18	Экспертная		
ЧП BUILDING-REPAIR	25	4 доимий ишчилари ва 7 та шартнома асосида ишлайди	25	Экспертная		
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	25	Жамиятимизда 11 нафвар доимий ишчи ходимлар мавсумий ишчилар сони 20 дан ортик. Жами 31 дан ортик малакали ишчи ходимлар фаолият олиб боради. маълумотнома илова қилинади.	25	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	25	Экспертная		
ZOMIN DUTY HOUS MCHJ	25	Маълумот илова қилинади	18	Экспертная		
ЧП BUILDING-REPAIR	25	корхонамиз сифатли ва талабга жавоб берадиган килиб бажарилади	22	Экспертная		
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	25	Молиявий натижамиз тақдим қилинади	15	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг махсус техникалари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	25	Экспертная		
ZOMIN DUTY HOUS MCHJ	25	Маълумот илова қилинади	20	Экспертная		
ЧП BUILDING-REPAIR	25	махсус техника 4та ижараган оилган 6 та техникаси бор	25	Экспертная		
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	25	Жамиятимизда махсус техникалар сони 18 та ни ташкил қилади.	25	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий холати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий холати тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	25	Экспертная		
ZOMIN DUTY HOUS MCHJ	25	Маълумот илова қилинади	18	Экспертная		
ЧП BUILDING-REPAIR	25	корхонамиз солиқдан ва банкдан, бошка идоралардан ҳеч қандай қарздорлиги йук	22	Экспертная		
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	25	Бундан олдина бажарилган ишлар буйича шартномалар тақдим қилинади	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП BUILDING-REPAIR	347 044 199.00	270 944 199.00 UZS	270 944 199.00	00.00	270 944 199.00	15.08.2022 10:11:15	94.32
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	347 044 199.00	280 044 199.00 UZS	280 044 199.00	00.00	280 044 199.00	13.08.2022 14:36:42	91.26
ZOMIN DUTY HOUS MCHJ	347 044 199.00	255 555 000.00 UZS	255 555 000.00	00.00	255 555 000.00	14.08.2022 19:53:07	100.00
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	347 044 199.00	344 222 000.00 UZS	344 222 000.00	00.00	344 222 000.00	15.08.2022 11:00:48	74.24

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП BUILDING-REPAIR	Прошел	94.32	94.32
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	Прошел	91.26	91.26
ZOMIN DUTY HOUS MCHJ	Прошел	100	100
DEVERS STROY - DS M.CH.J.	Прошел	74.24	74.24

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 133839 от 15.08.2022 года на приобретение Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналлини ПК 220+00 дан ПК 230+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари. определила победителем:

ZOMIN DUTY HOUS MCHJ
309555774

и резервный исполнитель: ЧП BUILDING-REPAIR (305818979)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XASANOV ASILBEK KUCHKAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XAMRAYEV DILMURAD XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	YULDASHEV BEKZOD SOBIROVICH	Согласен	
Член комиссии	XAMRAYEV FARXOD AXMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHMATOV ABDILATIF ABDIRAXMONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП