

НБДЗ: №10/18/1941-  
1/1228 от 15.05.2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ "Об  
утверждении Положения о порядке казначейского исполнения  
бюджетных расходов учреждений и организаций оборонного  
комплекса и правоохранительных органов и прочих бюджетных  
расходов, имеющих секретный характер"

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Положению о порядке казначейского исполнения расходов  
учреждений и организаций оборонного комплекса и  
правоохранительных органов и прочих расходов, имеющих  
секретный характер

**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ**  
к договору (контракту) от 16.08.2022 года. №18  
между МВД РК и ООО "NUKUS FIVE CAPITAL"  
на общую сумму 1224500000

Раз.322 гл.179 пр.1 (в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов			Всего
	4232200	...	...	
Январь				0
Февраль				0
Март				0
Апрель				0
Май				0
Июнь				0
Июль				0
Август	1224500000			1224500000
Сентябрь				0
Октябрь				0
Ноябрь				0
Декабрь				0
<b>Всего за год</b>	<b>1224500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1224500000</b>

Всего 1224500000 (Один миллиард двести двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч ) сум  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 183675000 или 15% от общей суммы договора  
подлежат предоплате в август месяце 2022 года.

(\*\*) От вышеуказанной суммы на месяц \_\_\_\_\_ % подлежат предоплате ежемесячно до \_\_\_\_\_  
числа текущего месяца.



Руководитель

М.П.

Зам начальника

Принял работник казначейского  
подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

" " \_\_\_\_\_ 2022 г.

(подпись)

А. Байжанов

(подпись)

П. Юсупов

Получил работник получателя  
бюджетных средств \_\_\_\_\_

(подпись)

" " \_\_\_\_\_ 2022 г.

\*) данное поле заполняется бюджетными организациями в случае осуществления предоплаты ежемесячно в размерах  
и сроки, установленные законодательством по договорам на поставку электрической энергии, оказание коммунальных  
услуг, услуг связи и на другие аналогичные услуги, оказываемые на ежемесячной основе.

# ДОГОВОР № 18

от «18» 08 2022 г

Министерство внутренних дел Республики Каракалпакстан в лице заведующий А.Калимбетов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны ООО «NUKUS FIVE CAPITAL» в лице директора Г.Алланазарова действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту «Текущий ремонт в здании ГОВД г.Нукусе».

## ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

## II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **1 224 500 000,00 (Один миллиард двести двадцать четыре миллион пятьсот тысяч)** сум с учетом НДС.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

## III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

## IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

## **V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Дата вступления договора в силу: начало «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ года  
окончание «31» декабрь 202\_\_ года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

## **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **15%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

## **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

## **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

## **XII. ГАРАНТИИ**

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;  
Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

### XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

### XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

### XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

### XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

#### Подрядчик

ООО "Nukus Five Capital"  
PK: 20208000805137815002  
MFO: 00585  
INN: 307223367  
Tugʻan bank Nukus filiali  
g. Nukus  
ul. A. Kodjalatsova 30/1



Юрист: \_\_\_\_\_

#### Заказчик

МБД ПК  
2, Nukus ul. A. Yuliyev 112  
INN: 202672985 М  
СЧЕТ № 23402000300100001010  
INN: 201122919  
1/2: 401010860354017031101179002



М.П.



«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»  
Қарақалпақстан Республикасы  
ИИМ ҚХМТТБ баслығы  
подполковник А.Қалимбетов  
«4» 08 2022-жыл

Қарақалпақстан Республикасы Ишкі ислер министрлигинің «Товар–материаллық  
запаслар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы»ның ең жақсы  
усынысларды таңлап алыў бойынша өткерилген  
270-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл «16» 08

Нөкис қаласы

Қатнасыўшылар	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<b>Комиссия баслығы:</b>	А. Қалимбетов	ҚХМТТБ баслығы
<b>Комиссия ағзалары:</b>	А.Байжанов Қ. Қыпшақбаев П.Юсупов Ш.Ганиев З.Давлетов	Қаржы менен ТХ баслығы Материаллық ТхХХ баслығы Қаржы менен ТХ баслығы орынбасары Қурылыс оңлаў топары бас инженері ШБ ЮТТ жетекши юрисконсульти

**КҮН ТӘРТИБИ:**

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлаў.

Қарақалпақстан Республикасы Ишкі ислер министрлиги - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Қалимбетов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасы толық қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Усы таңлап алыў бойынша **Қарақалпақстан Республикасы Ишкі ислер министрлигинің Нөкис қаласы бойынша Ишкі ислер органлары жумысларын муўапықластырыў басқармасы имаратына жеңил оңлаў жумысларын бюджеттен тысқары қаржылары әмелге асырыў режелестирилген.**

Усы таңлап алыў бойынша мекемениң бюджеттен тысқары қаржылары есабынан имаратты жеңил ремонт жумысларын әмелге асырыў бойынша проект-смета жумысларын ислеў режелестирилген. Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мәмлекет сатып алыўлар ҳаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда - Нызам) 58-статьясына муўапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў өткерилиўи ҳаққында арнаўлы информатсион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы 2022-жыл 11-август 131014-санлы лот жайластырылды. Информатсион порталында 5 жумыс күни даўамында турды. Қосымша белгиленген 2 жумыс күни ишинде хеш қандай арза шағым болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардың усынысларын баҳалаў 2 (еки) басқышта әмелге асырылыўи комиссия тәрәпинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў басланыў мүддети: 11-август 2022-жыл  
Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў тамам болыў мүддети: 15-август 2022-жыл

Таңлап алыу басланғыш суммасы:

1 226 851 610 сўм

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги катнасыўшылар усунды:

<b>Қатнасыўшылар ҳаққында мағлыўмат</b>							
№	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефициар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредитель) СТИР
1.	ЖШЖ «NUKUS FIVE CAPITAL»	307223967	Нөкис қаласы А.Хожалепесов көшеси 30 жай	Алланазарова Гулжамал Сейдалиевна	485703217	Ешимбетов Тимур Камилович	502462004
2.	ЖШЖ «BUILD STORY NUKUS»	307056043	Хожели қаласы, Күн нури көшеси 1 жай 18 хана	Рахимов Журабек Исмаилович	489322879	Тайров Адилбек Бахтиярович	502220082

Таңлап алыу қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашылды. Барлық қатнасыўшылардың усыныслары таңлау хўжетлери талапларына муўапық мөрленген халда усынылған.

Таңлау комиссиясы тәрәпинен таңлап алыу қатнасыўшыларының усыныслары (конвертлери) таңлау хўжетлери хәм техник талапларға муўапықлығы үйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып, Таңлау комиссиясы

### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлигиниң Нөкис қаласы бойынша Ишки ислер органлары жұмысларын муўапықластырыу басқармасы имаратында жеил ремонт жұмысларын әмелге асырыу бойынша өткерилген таңлап алыуда таңлау хўжетлеринде хәм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған ЖШЖ « NUKUS FIVE CAPITAL» 1 224 500 000 сўм (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыу жеңимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиу хуқықы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, ЖШЖ "BUILD STORY NUKUS" белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлау қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыу хәм бахалау мүддети усыныслар берий тамам болыуынан 10 (он) күннен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. ҚР ИИМ ҚхМТТБ ҚМТХ баслығы орынбасары – П.Юсупов таңлау алыу жуўмағы бойынша рәсмийлестирилген баяннаманы белгиленген тәртипте тастыйықланғаннан соң сатып алыуларының арнаўлы информацион системасына талқылау ушын **2 (еки)** жұмыс күниде жайластырыу тапсырылсын.


5. Таңлау комиссиясы хаткери Б.Уразов, усы таңлап алыуға тийисли барлық хўжетлерди белгиленген тәртипте сақланыуын тәмийнлесин.

Қатнасыўшылар

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)

Комиссия баслығы:

 А. Калимбетов

ҚхМТТБ баслығы

Комиссия ағзалары:

 А. Байжанов

Қаржы менен ТХ баслығы

 К. Қыпшақбаев

Материаллық ТхХХ баслығы

 П. Юсупов

Қаржы менен ТХ баслығы орынбасары

 Ш. Ганиев

Қурылыс оңлау топары бас инженери

 З. Давлетов

ШБ ЮТТ жетекши юрисконсульты



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"NUKUS FIVE CAPITAL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan hozirgi o'zgarishi nomi)

**"NUKUS FIVE CAPITAL" MCHJ**

(Yuridik shaxsning o'zgaririlgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.03.2020

826972

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (to'rtinchi), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307223967

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, A.XOJALEPESOV KO'CHASI  
30-UY,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

to'mondan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



