

8-ИЛОВА

2022 й. 14 август 000 JASUR MANSUR TRANS ва ҚМЙ ўртасида 204 000 000 сўм
 умумий суммага тузилган 3 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ҲАДВАЛИ*

Боб 054

Шахсий газна ҳисобварақ: 4009108603540178094100054001 (сўма)

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури (бюджет таснифнинг тегишли коди)		Всего
	7094100	4232260	
Январь	
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август	204 000 000		204 000 000
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
Жами йил бўйича	204 000 000		204 000 000

Жами 204 000 000 сўм (Еки жуз торт миллион) сўм

Юзорида кўрсатилган суммадан _____ сўм ёки шартноманинг умумий суммасидан _____ % *** 20 _____ ойда тўлашни лозим.

(*)-Бюджет тошкоти, бюджет маблағ олгуни ва БМЖ маблағи олгуни томонидан галачилик бўлинмасига икки тусхادا тақдим этилади.

(**)-Бўлим, кичик бўлим ва харажат маддаси кўрсатилган.
 (***)- Юзорида кўрсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдидан тўлашни лозим (шубҳасиз бюджет тошкоти, бюджет маблағ олгуни ва БМЖ маблағи олгуни томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш алоқа муҳимлиги ва жорий хужжатларда назарда тутилган ҳар ой лойиҳа равишда толарлар (тишлар, хизмат кўрсатиш шартномалари бўйича тўловни амалга ошириш ҳолатларида тўладирилди).



[Signature]
 (имло) Атанннзнова О.А.
 (Ф.И.О.)

[Signature]
 (имло) Утепбердиева Г.Д.
 (Ф.И.О.)

КМИ в лице ректор О.А.Атаниязова действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и «Jasur Mansur Trans» в лице директора Атамуратов.Б действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту Текущий ремонт здания Медицинского института в г Нукусе (Текущий ремонт)

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **177 391 304 (Сто семьдесят семь миллионов триста девяносто одна тысяча триста четыре) без НДС сумм, НДС 15% 26 608 696 (Двадцать шесть миллионов шестьсот восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) общей суммой 204 000 000 (Двести четыре миллиона) сум с учетом НДС.**

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждением ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «17» 08 2022 г окончание «06» 09 2022г.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 20 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях. Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабрь 2022г.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;
Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим оснований в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

Заказчик

«Jasur Mansur Trans» ООО
ИНН: 303086548
P/c 20208000300403268001
МФО 00625 СТИР(ИНН) 303086548
Асака банк
Адрес: Шоманай р/н Узбекистан 131
Директор. Б.Атамуратов
Тел: 99 453 82 62

М.П. [подпись]
ИНН: 201801843
К: 4000088038901700410003400
МФО: 00014
Учред. банк 2 филиала
Кр. и Мушк ул. А. Додганжаров 107
Тел: 60 222-81-81

М.П.

(подпись)

(подпись)

М.П.

Юрист:





Қарақалпақтан медицина институты «Товар-материалдық затлар хэм ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша хэм дагаза бериу бойынша» усынысларды таңлап алыў бойынша откерилген

2022-жыл 17 август 4-санлы мәжлис баиянамасы

Нөкис қаласы

<u>Қатнасыўшылар</u>	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы</u>	А.Пахратдинов	Ислер басқармасы баслығы комиссия ағзасы
<u>Комиссия ағзалары</u>	Г.Утепбергенова К.Сайтов Г.Койлыбаева Ф.Шарипов	Бас есапшы ИКТ болим баслығы Экономист Хаткери

КҮН ТӘРТИБИ:

Қарақалпақтан медицина институты-Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Пахратдинов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаккында арнаўлы информаций порталында (www.e.tender.uz) дагаза таңлаў катнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 06-август күни №22110012133346-санлы № 22110012133346-санлы лот бойынша 2022-жыл 15-июль кунги хеш кандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Қарақалпақтан медицина институты ушын керекли болған институт биналарына киши онлаў жумысларын әмелге асырылған таңлап алыўда таңлаў хужжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усинған хэм таңлап алыў женимпазы деп табылған «Jasur Mansur Trans» ООО 204 000 000. сум (еки жуз торт миллион сум) (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хукукы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, «OOOHIMALAY LYUKS STROY» ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм бахалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. КМИ бас есапшысы – Г.Утепбергенова таңлау алыу жуўмағы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информаций порталына (www.e.tender.uz) жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (Ф.Шарипов), усы таңлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте саклануын тамийнлесин.

<u>Қатнасыўшылар</u>	Имзасы	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы</u>		А.Пахратдинов	Ислер басқармасы баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>		Г.Утепбергенова К.Сайтов Г.Койлыбаева Ф.Шарипов	Бас есапшы ИКТ болим баслығы Экономист Инженер хаткер.