

**Yuridik shaxs to`g`risida ma`lumot**  
(Ro`yxatdan o`tkazuvchi va vakolatli organlar ma`lumoti asosida shakllantirildi)

Umumiy ma`lumot

INN:	204810186
Ro`yxatdan o`tkazuvchi organ:	Tuman (shahar) hokimiyati
Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan sana:	27.01.2004
Davlat ro`yxatidan o`tkazilgan raqami:	111
Yuridik shaxsning nomi:	"AZIZGIDROSERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati
Tashkiliy-huquqiy shakli:	152 - Mas'uliyati cheklangan yoki qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat
IFUT kodi:	33120 - Mashina va uskunalarni ta'mirlash
DBIBT kodi:	79994 - Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub'yektlari

Kichik tadbirkorlik sub`ektlariga

mansubligi:	Ha
Faollik holati:	faoliyat ko'rsatayotgan
Ustav fondi:	10 000,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma`lumot

Rahbarning F.I.SH.:	AKBAR YANGIYEV ABDIXAMIDOVICH
Rahbarning STIR:	488439391

Ta'sischi va ularning ustav fondidagi ulushi haqida ma`lumotlar

1. Yangiyev Akbar	100,00
2.	
3.	
4.	
5.	

Kontakt ma`lumotlari

Elektron pochta manzili:	
Aloqa telefoni:	653421734
MHOBT kodi:	1706204501 - Buxoro viloyati, Olot tumani, Olot shahri
Ko'cha, uy, xonadon:	Olot ko'chasi, 24-uy

22/10/2021 uchun amal axborot

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 131186 на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса**

Способ проведения электронный

Дата 16.08.2022

Время рассмотрения 16.08.2022 14:21

Конкурсная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ Ўринбосари	Олот АБМК бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.08.2022 года № лота 131186.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту насоса</b>
Подробное описание	Ремонт компенсатора Д-1200 мм, насосного агрегата №10 насосная станция Жондор-1 подъема
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	6 714 977.00
Стартовая сумма	6 714 977.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту насоса</b>
Подробное описание	Демонтаж и монтаж электродвигателя марки СДНЗ-16-41-12Уз насосного агрегата №6,8,11,12,13 насосная станция Жондор-1 подъема
Количество товара	5.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 744 760.00
Стартовая сумма	13 723 800.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафоат хати

Тип: Бинарное значение

Описание: Объектлар тойифаланга булиб чега ва чегара олди худудларда ишлаш учун махсус рухсатнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	1	20	Экспертная		
АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Солик тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Саликдан карзорлиги йуклиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	Маълумот илова килинади	15	Экспертная		
АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ	20	Маълумот илова килинади	20	Экспертная		

Критерий №3 Объект тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Объектлар тойифаланга булиб чега ва чегара олди худудларда ишлаш учун махсус рухсатнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО PARIZOD MARKET 2011	20	1	10	Экспертная		
АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

ООО PARIZOD MARKET 2011	20 438 777.00	20 328 777.00 UZS	20 328 777.00	00.00	20 328 777.00	15.08.2022 19:51:31	64.93
АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ	20 438 777.00	13 198 831.00 UZS	13 198 831.00	00.00	13 198 831.00	16.08.2022 09:34:45	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО PARIZOD MARKET 2011	Прошел	64.93	64.93
АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 131186 от 16.08.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса определила победителем:

АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ  
204810186

и резервный исполнитель: ООО PARIZOD MARKET 2011 (307272701)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	RO' ZIQULOV G' ANI JABBOROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



18.08.2022 даги

"Азизгидросервис" МЧЖ ва Олот туман Аму-Бухоро машина канали бошқармаси ўртасида 13 198 831,00  
сўм умумий суммага тузилган 131186 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб 170  
Шахсий газна ҳисобварақ 100010860062047042402170002

сўмда

2022 йил ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	13 198 831,00			13 198 831,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>13 198 831,00</b>			<b>13 198 831,00</b>

Жами 13 198 831 сўм

Ўн уч миллион бир юз тўқсон саккиз минг саккиз юз ўттиз  
бир сўм 00 тийин

сумма суз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 3 959 649,30 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
30 % \*\*\*2022 йил июнь ойида тўланиши лозим.

(\* ) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан вазначилик бўлинмасига икки нусхада  
тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойдаги \_\_\_\_\_% жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши  
лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар  
кўрсатиши, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар)  
етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Дурматов Шухрат Болтакулович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бўлиб бажарувчиси

(имзо)

Эрназаров Эломон Йулдошевич

Ф.И.Ш.

Вазначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 й.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 й.

“18” avgust 2022 yil

Olot shaxar.

“Azizgidroservis” MCHJ keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida raxbar A.Yangiyev nomidan, bir tomondan va ABMK Olot tuman boshqarmasi, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida raxbar Sh.B.Durmatov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

### 1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma buyicha “Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga asosan Amu-Buxoro mashina kanali Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi Jondor-1 nasos stansiyasidagi nasos agregatlarining detallarini joriy ta‘mirlash ishlarini tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan bajarishni, “Buyurtmachi” esa bajarilgan joriy ta‘mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to‘lovni amalga oshirishni o‘z zimmalariga oladilar.

2.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi 13 198 831(O‘n uch million bir yuz to‘qson sakkiz ming sakkiz yuz o‘ttiz bir)so‘mni tashkil etadi.

### 2.SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. “Buyurtmachi” tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta‘mirlash ishlarining 13 198 831(O‘n uch million bir yuz to‘qson sakkiz ming sakkiz yuz o‘ttiz bir)so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning boshlanishi “18” avgust 2022 yil. Shartnomaning amal kilish muddati “31” dekabr 2022 y. Ta‘mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli karoriga muvofik majburiy ruyxatga olinib, avans tulovi tulangandan sung. Ta‘mirlash ishlarini tugatish vakti “31” avgust 2022 yil.

### 3.TA‘MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3.bandida ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni “Pudratchi” olgandan sung ta‘mirlash ishlarini boshlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning iste‘molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to‘lamasalar, mahsulot jo‘natishi, ishlarni bajarishi va xizmatlar ko‘rsatilishi taqiqlangan. “Pudratchi” mazkur fatmonga amal qilishi shart.

3.3. “Buyurtmachi” tomonidan ta‘mirlash ishlarini bajarish davrida “Pudratchi”ga o‘zi tomonidan xarid qilingan ta‘mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta‘mirlash ishlari to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomonbuning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.5. Ta‘mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

### 4.TO‘LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi 13 198 831(O‘n uch million bir yuz to‘qson sakkiz ming sakkiz yuz o‘ttiz bir) (Shundan QOS-summasi 0.00 so‘m)so‘mni tashkil etadi. “Buyurtmachi”ta‘mirlash ishlarini boshlash uchun “Pudratchi”gashartnoma narxining 30% yoki 3 959 649,30 so‘m miqdorda oldindan to‘laydi va bu oldindan to‘lov 2022 yilning avgust oyida amalga oshiriladi. “Buyurtmachi” tomonidan yakuniy to‘lov “Pudratchi” ta‘mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so‘ng 2022 yilning “31” avgustgacha amalga oshiriladi.

4.2. “Buyurtmachi” to‘lovni pul o‘tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3. “Pudrat” tashkiloti tomonidan shartnomada ko‘rsatilgan summadahoshikcha bajarilgan ishlar uchun “Buyurtmachi” tomonidan to‘lovlar amalga oshirilmaydi.

### 5.PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi 13 198 831(O‘n uch million bir yuz to‘qson sakkiz ming sakkiz yuz o‘ttiz bir)so‘m bo‘lgan ta‘mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta‘mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta‘mirlash montaj ishlari to‘g‘risidagi tegishli hujjatlarni “Buyurtmachi”ga taqdim kilishi shart. Agar ta‘mirlash mazkur shartnomada ko‘rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to‘laydi:

- ta‘mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;

-keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da‘vodan keyin 10 kun muddat mobaynida tolanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag‘ doirasida ta‘mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofik bajarilgan ta‘mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

## 6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

- 6.1. Shartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, "Buyurtmachi" maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning tulanmagan narxini 0,04% miqdorida "Pudratchiga" jarima to'laydi.
- 6.2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.
- 6.3. "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

## 7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

7.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda sodir etilishi va taraflarning bunga lozim darajada ma'sul bo'lgan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi. 2014 yil 1 yanardan amalga kiritilgan Uzbekiston respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasi xamda Byudjet tashkilotlari uchun G'aznachilik bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga muvofiq, majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

7.1. Mazkur shartnoma bvudietdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro'yxatga olingan "Uzbekiston Respublikasi bvudiet tizimi bvudietlarining g'azna irosi koidalari"ga asosan amal qilish muddati "31" dekabr 2022 vilgacha belgilanadi.

7.2. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

7.3. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'z.R. qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.
- Fors-Major xolatlarida

## 8. NIZOLARNI HAL QILISH

8.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirlanida O'z.R. Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni hamda boshqa qonun hujjatlari asosida javobgar bo'ladilar.

8.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'z.R. "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi

8.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan hal qilinadi, kelishish imkoni bo'lmaganda esa Buxor viloyat Xo'jalik sudida hal qilinadi.

## 9. BOSHQA SHARTLAR

9.1. Mazkur Shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va xar ikkala taraflar orkali imzolanishi kerak.

## 10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKYIZITLARI

<u>"PUDRATCHI"</u>	<u>"BUYURTMACHI"</u>
<p><b>"Azizgidroservis" MCHJ</b> Manzili: Olot tuman, Usmonshayx MFY, Tel/faks: +998-91-312-77-83. X/r: 20208000604302072001. Bank: Xalk bank Olot filiali. MFO: 00673. INN: 204810186, OKED: 33120.</p>	<p>ABMK Olot tumani boshqarmasi Manzil: Olot shaxar Olot ko'chasi №172 uy. Tel./faks: 65-342-16-42, faks 65-342-13-49 Sh/xv: I00010860062047042402170002 Bank nomi Toshkent Markaziy bank MFO: 00014, INN: 201365616 OKONX: 22100 Olot tuman G'aznachilik bolinmasi G'h/v: 23402000300100001010 INN: 201122919</p>
<p>Rahbar: <u>A. Yangiyev</u></p>	<p>Rahbar: <u>Sh.B. Durmatov.</u></p>

Xuquqiy xulosa

Ushbu shartnoma loyisini amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 437-456- moddalariga asosan O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy -xuquqiy bazasi to'g'risida" gi 1998 yil 29 avgustdagi qonuniga binoan O'zbekiston Respublikasining boshqa qonunlari va normativ hujjatlari asosida shartnomani imzolashga rozilik bildiraman.

HUQUQSHUNOS: R.R. Fayziyev

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 131186 на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса**

Способ проведения электронный

Дата 16.08.2022

Время рассмотрения 16.08.2022 14:21

Конкурсная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ Ўринбосари	Олот АБМК бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.08.2022 года № лота 131186.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту насоса</b>
Подробное описание	Ремонт компенсатора Д-1200 мм, насосного агрегата №10 насосная станция Жондор-1 подъема
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	6 714 977.00
Стартовая сумма	6 714 977.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту насоса</b>
Подробное описание	Демонтаж и монтаж электродвигателя марки СДНЗ-16-41-12Уз насосного агрегата №6,8,11,12,13 насосная станция Жондор-1 подъема
Количество товара	5.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 744 760.00
Стартовая сумма	13 723 800.00
Валюта	UZS





ООО PARIZOD MARKET 2011	20 438 777.00	20 328 777.00 UZS	20 328 777.00	00.00	20 328 777.00	15.08.2022 19:51:31	64.93
АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ	20 438 777.00	13 198 831.00 UZS	13 198 831.00	00.00	13 198 831.00	16.08.2022 09:34:45	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО PARIZOD MARKET 2011	Прошел	64.93	64.93
АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 131186 от 16.08.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту насоса определила победителем:

АЗИЗ ГИДРОСЕРВИС МЧЖ  
204810186

и резервный исполнитель: ООО PARIZOD MARKET 2011 (307272701)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	RO' ZIQULOV G' ANI JABBOROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ**

"Азизгидросервис" МЧЖ Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, РТСБда 22110012131186-сонли лот билан савдоларга қуйилган эълон асосида Олот АБМК бошкармаси тасарруфидаги Жондор-1 кутарма насос станциясидаги Д12500-24 маркали насос агрегатларининг деталларини жорий таъмирлаш ишларини **13 198 831**(Ун уч миллион бир юз туксон саккиз минг саккиз юз уттиз бир) сумга бажариб беради.

№	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество		Общая стоимость, сум	
				на ед. изм	по проект	на ед	Всего
1	13-07-001-01	Текущий ремонт демонтаж и монтаж электродвигателя СДНЗ-16-41-12 Уз.насосного агрегата на насосной станции "Жондор-1 подъёма".	шт	1			
		Затраты труда рабочих-строителей	чел/час	141,44	141,44	11608	1 641 835
		Отчисления на страхование	12%				197 020
		Затрат на эксплуатацию машин и механизмы	сум				-
		<b>ИТОГО:</b>					<b>1 838 855</b>
		Ветош	кг		3	9000	27 000
		Стоимость материалов					27 000
		Транспортные расходы	5%				1 350
		Прочие затраты подрядчика	17%				283 702
		<b>Итого</b>					<b>2 150 907</b>
		<b>Всего за 5шт-6,8,11,12,13</b>					<b>10 754 535</b>
2	13-07-001-01	Текущий ремонт компенсатора Д-1200 мм на и/агрегатов №10	шт	1			
		Затраты труда рабочих-строителей	чел/час	159,549	159,549	11608	1 852 044
		Отчисления на страхование	12%				222 245
		Преобразователи сварочные с номинальным сварочными током 315-500Ф	сум				28 375
		<b>ИТОГО:</b>					<b>2 102 665</b>
		Ветош	кг		2	9000	18 000
		Стоимость материалов					18 000
		Транспортные расходы	5%				900
		Прочие затраты подрядчика	17%				322 731
		<b>Итого</b>					<b>2 444 296</b>
		<b>Всего к оплате:</b>					<b>13 198 831</b>

"Азизгидросервис" МЧЖ директори:



*Handwritten signature*

А.Янгиев

Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан  
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала

Проектно-сметный отдел

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ

Сметная стоимость - 6 714 977 сум.  
Нормативная трудоемкость - 159,546 чел.час.

Составлена в текущих ценах.



Первый зам. начальника УЭ АБМК :

Начальник ИСО

Гл. Специалист.

А.У. Нарзиев

О. Д. Янгиев

Р.Темиров

Бухара – 2022 г.

# СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах
		( в тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	1853,605
2	Отчисление на страхование	463,401
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	40,033
4	Строительные материалы	2553,834
	<b>Итого :</b>	<b>4910,873</b>
5	Транспортные затраты на кабельную продукцию-1,5%	0
6	Транспортные расходы 5% от стоимости материалов	127,692
7	Заготовительно-складские расходы -2%	0
	<b>Итого :</b>	<b>5038,565</b>
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	800,545
9	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	0
10	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% ( 80% от полной стоимости объекта)	0
	<b>Итого:</b>	<b>5839,110</b>
11	Коэффициент риска -5%	0
12	НДС - 15%	875,867
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>6714,977</b>

Расчет составила:



ХАМРОЕВА Ш.

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№ 1-1

на **РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

Сметная стоимость

**В текущих ценах**  
4447,472 ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущем уровне	
					на ед.изм.	общая
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,546	11618	1853605,0
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,220	0	0,0
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>1853605,0</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	3,22		ЗАКАЗЧИК
	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРНЫМ ТОКОМ 315-500А	МАШ.-Ч	5,159	5780	29819,0
3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	5,514	1000	5514,0
4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,7	1000	4700,0
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>40033,0</b>
<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>40033,0</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,812	11520	55434,0
2	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,656	4500	2952,0
3	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,420	4500	1890,0
4	15211	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	7,700	15480	119196,0
5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0079	15480000	122292,0
6	30024	САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА ДИАМЕТРОМ 42X42 ММ	Т	0,009	25000000	225000,0
7	Деф. акт	ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Т-4ММ	КГ	6,100	13000	79300,0
8	Деф. акт	ВЕТОШЬ	КГ	2,000	10000	20000,0
9	Деф. акт	БОЛТЫ М 36ММ L-250ММ С ГАЙКАМИ (18 ШТ.)	КГ	48,114	40000	1924560,0
10	Деф. акт	НИГРОЛ	КГ	0,300	10700	3210,0
11	Возврат	МЕТАЛЛОЛОМ	КГ	48,000	0	0,0
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>2553834,0</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>			<b>4447472,0</b>
<b>ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>4447472,0</b>

СОСТАВИЛА :



ХАМРОЕВА Ш.

ПРОВЕРИЛ :

ТЕМИРОВ Р.

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1**

(локальная ресурсная смета)

**РЕМОНТ КОМПЕНСАТОРА Д-1200ММ, НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМ**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
ШНК 4.02.70.05 п.рл.2 п.5 к=1.1 п.3.1 к=1.25					
<b>1</b>	<b>Е66-018-23</b>	<b>ДЕМОНТАЖ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ В КАМЕРАХ ДИАМЕТ. 1200 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	19,80
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,07	3,07
1.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	3,07	3,07
1.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,99	1,99
1.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,89	1,89
1.6	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,55	0,55
<b>2</b>	<b>Е0908-009-04 ДОП. 7</b>	<b>ГАЗОВАЯ РЕЗКА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСЬЮ ГОЛОВОК БОЛТОВ, ШПИЛЕК И Т.Д., ДИАМЕТРОМ, ММ ДО: 40-45</b>	<b>10 ШТ</b>	<b>1,90</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,82	2,142
2.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,36	0,684
2.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,33	0,627
2.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,25	0,475
2.5	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,02756	0,052
2.6	Возврат	МЕТАЛЛОЛОМ	КГ		48
<b>3</b>	<b>Е66-021-07 К=2</b>	<b>ЗАМЕНА НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО: 1400 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,9	32,725
3.2	30024	САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА ДИАМЕТРОМ 42Х42 ММ	Т	0,009	0,009
<b>4</b>	<b>Е1306-003-01</b>	<b>ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ</b>	<b>М2</b>	<b>0,38</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,9	0,470
<b>5</b>	<b>Е0908-004-01 ДОП. 7</b>	<b>ГАЗОВАЯ РЕЗКА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСЬЮ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ММ, ДО: 5</b>	<b>10 М</b>	<b>0,385</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,46	1,302
5.2	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,08	0,416
5.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,98	0,377
5.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,9	0,347
5.5	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,14	0,054
<b>6</b>	<b>Е4601-13-1</b>	<b>УСИЛЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ НАПЛАВКА</b>	<b>М ШВА</b>	<b>7,70</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,31	24,45700
6.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРНЫМ ТОКОМ 315-500А	МАШ.-Ч	0,67	5,159
6.4	15211	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	1	7,7
6.6	Деф. акт	ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Т-4ММ	КГ		6,1
<b>7</b>	<b>Е2401-027-15</b>	<b>УСТАНОВКА САЛЬНИКОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ДИАМЕТРОМ ТРУБ 1200 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	57,2	78,65000
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,15
7.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,15
7.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,6	3,6
7.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,52	2,52
7.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,1	2,1
7.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,42	0,42
7.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0079	0,0079
7.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,36	0,36
7.10	Деф. акт	ВЕТОШЬ	КГ		2
7.11	Деф. акт	БОЛТЫ М 36ММ L-250ММ С ГАЙКАМИ (18 ШТ.)	КГ		48,114
7.12	Деф. акт	НИГРОЛ	КГ		0,3
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		159,546
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		3,220
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч		3,22
2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРНЫМ ТОКОМ 315-500А	МАШ.-Ч		5,159
3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		5,514
4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		4,700
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3		4,812
2	34340	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		0,656
3	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3		0,42
4	15211	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		7,7
5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т		0,0079
6	30024	САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА ДИАМЕТРОМ 42Х42 ММ	Т		0,009
7	Деф. акт	ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Т-4ММ	КГ		6,1
8	Деф. акт	ВЕТОШЬ	КГ		2
9	Деф. акт	БОЛТЫ М 36ММ L-250ММ С ГАЙКАМИ (18 ШТ.)	КГ		48,114
10	Деф. акт	НИГРОЛ	КГ		0,3
11	Возврат	МЕТАЛЛОЛОМ	КГ		48

СОСТАВИЛА :

ХАМРОЕВА Ш.

ПРОВЕРИЛ :

ТЕМИРОВ Р.



«ТАСДИКЛАЙМАН»  
АБМК Олот туман  
бошкармаси бошлиги  
Ш.Б.Дурматов  
» 07 2022 йил.

## НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.






**Объект: «Жондор 1-кутарма» насос станциясидаги Д 1200 мм.ли  
Компенсаторини таъмирлаш**

Биз тубанда имзо чекувчилар АБМК Олот туман бошкармаси бошлиги уринбосари Г.Рузикулов, ИЧБ бошлиги Ф.Атоков, Фойдаланиш ва таъмирлашни ташкил этиш буйича бош мухандис Д.Хаккиев, Механика булимни бошлиги Г.Рахмонов, «Жондор 1-кутарма» насос станцияси бошлиги Ш.Назаровлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким «Жондор 1-кутарма» насос станциясидаги Д-1200 мм.ли Компенсаторини таъмирлаш учун куйидаги ишларни бажариш кераклиги аникланди:

№	Бажариладиган ишлар номи	Ул.бир.	Микдори
1.	Д-1200 мм.ли компенсаторини М-36 L-250 мм.ли болт ва гайкаларни ечиш оркали демонтаж қилиш. (огирлиги 1 тн.гача) <i>(жами 32 дона М-36 болт гайкаси билан)</i>	комплект	1
2.	Яроксиз холга келиб қолган М-36, L-250 мм.ли болт ва гайкаларни алмаштириш. (сварка ёрдамида кесиш)	Жуфт	19
3.	Яроксиз холга келиб қолган Д-42х42 мм.ли ХБП сальникни чиқариб ташлаш. (2-урам,сллой)	Метр	7.5
4.	Емирилган сальник ётоқларни темир щётка билан коррозиядан тозалаш.	М2	0,38
5.	Компенсаторнинг сальник ётоқларини L=3768 mm, эни 50 мм, t-4 мм.ли метал полоса урнатиб сварка ёрдамида мустаҳкамлигини ошириш.	М.шов	7,7
6.	Д-1200 мм.ли компенсаторга сальник тикинларини жойлаб, М-36, L-250 мм.ли болт ва гайкаларни қул қучи ёрдамида маҳкамлаш оркали мантаж қилиш (2-урам,сллой)	Метр/кг	7.7/22
7.	32 дона М-36 L-250мм ли болт гайкаларни нигрол билан никоблаш	Кг	0,3
8.	Ветош	кг	2

Эслатма: Хар бир кават сальникни жойлаганда грандбукса қул қучи ёрдамида очиб ёпилади.  
Таъмирлаш ишлари ута нам ва ноқулай иш шароитида амалга оширилади

Имзо куювчилар:

 Г.Рузикулов  
 Ф.Атоков  
 Д.Хаккиев  
 Г.Рахмонов  
 Ш.Назаров



Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан  
Управление эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала  
Проектно-сметный отдел

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА  
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМА"

Сметная стоимость - 2 744 760 сум.  
Нормативная трудоемкость - 141,440 чел.час.

Составлена в текущих ценах.

Первый зам начальника УЭ АБМК :

Начальник ПСО

Гл. Специалист



А.У. Нарзиев

О. Д. Янгиев

Р.Темиров

## СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ  
"ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМА"

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах
		( в тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	1643,250
2	Отчисление на страхование	410,813
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0
4	Строительные материалы	30,0
	<b>Итого :</b>	<b>2084,063</b>
5	Транспортные затраты на кабельную продукцию-1,5%	0
6	Транспортные расходы 5% от стоимости материалов	1,50
7	Заготовительно-складские расходы -2%	0
	<b>Итого :</b>	<b>2085,563</b>
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	301,185
9	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	0
10	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% ( 80% от полной стоимости объекта)	0
	<b>Итого:</b>	<b>2386,748</b>
11	Коэффициент риска -5%	0
12	НДС - 15%	358,012
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>2744,760</b>

Расчет составила:



Хамроева Ш.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная ресурсная смета)

№ 1-1

на ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМА"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

Сметная стоимость

В текущих ценах  
1673,250 ТЫС.СУМ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем уровне	
					на ед.изм.	общая
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	141,440	11618	1643250,0
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,584	0	0,0
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>1643250,0</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,584	54359,580	ЗАКАЗЧИК
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>0,0</b>
<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>			<b>СУМ</b>			
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
4	Деф. акт	ВЕТОШЬ	КГ	3	10000,0	30000,0
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>30000,0</b>
<b>ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>1673250,0</b>

СОСТАВИЛА :



ХАМРОЕВА Ш.

ПРОВЕРИЛ :

ТЕМИРОВ Р.

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1**  
(локальная ресурсная смета)

на **ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "ЖОНДОР-1 ПОДЪЕМА"**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				нв. ед. измерения	по проектным данным
1	<b>Ц08-03-483-6</b> <b>К=0,6</b>	<b>ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,04	53,040
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,594	0,594
1.3*	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,594	0,594
2	<b>Ц08-03-483-6</b>	<b>МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ МАРКИ СДНЗ-16-41-12УЗ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,4	88,40
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,99	0,99
2.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,99	0,99
3	Дефк. акт	ВЕТОШЬ	КГ		3,0
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		440
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		584
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч		1,584
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
4	Дефк. акт	ВЕТОШЬ	КГ		3,0

СОСТАВИЛА :

ХАМРОЕВА Ш.

ПРОВЕРИЛ :

ТЕМИРОВ Р.

ШНК 4,17,00-05 П.5.1 К=0,4



«ТАСДИКЛАЙМАН»  
АБМК Олот туман  
бошкармаси бошлиги  
Ш.Б.Дурматов  
«07» 01 2022 йил.






**НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.**

**Объект: «Жондор 1-кутарма» насос станциясидаги СДНЗ-16-41-12  
(огирлиги 12 850 кг) маркали электродвигательни демонтаж ва  
монтаж килиш**

Биз тубанда имзо чекувчилар АБМК Олот туман бошкармаси бошлиги уринбосари Г.Рузикулов, ИЧБ бошлиги Ф.Атоков, Фойдаланиш ва таъмирлашни ташкил этиш буйича бош мухандис Д.Хаккиев, Механика булими бошлиги Г.Рахмонов, «Жондор 1-кутарма» насос станцияси бошлиги Ш.Назаровлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким «Жондор 1-кутарма» насос станциясидаги СДНЗ-16-41-12 (огирлиги 12 850 кг) маркали электродвигательни демонтаж монтаж килиш учун куйидаги ишларни бажариш кераклиги аникланди:

№	Бажариладиган ишлар номи	Ул.бир.	Микдори
1	Огирлиги 12850 кг булган СДНЗ-16-41-12 маркали электродвигательни демонтаж килиш .	Комплект	1
2	Огирлиги 12850 кг булган СДНЗ-16-41-12 маркали электродвигательни монтаж килиш .	Комплект	1
3	Ветош	Кг	3

Имзо куювчилар:

 Г.Рузикулов  
 Ф.Атоков  
 Д.Хаккиев  
 Г.Рахмонов  
 Ш.Назаров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz [www.mbc.uz](http://www.mbc.uz)

Holati: Ijoiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:24-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 42728**

**Obyekt nomi** «Olot tumani ABMK boshqarmasi tasarrufidagi Jondor -1 nasos stansiyasi D-1200 mm li kompensatorni joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Olot tumani ABMK boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - ABMK IB loyiha-smeta bo'limi

**Litsenziya** AL-417-sonli O'zbekiston Respublikasi Arxitektura va Qurilish qo'mitasi tomonidan 2009 yil 26 iyunda berilgan, 2013 yil 2 avgustdagi 2826/09-03-sonli xati bilan muddatsiz qilib berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Respublika budjeti

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolari natijalariga ko'ra

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 31469

**1. Loyihalash uchun asos**

Buyurtmachining 2022 yil 18 yarvardagi 7-sonli xati.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash ishlari uchun topshiriq.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Nuqsonlar dalolatnomasi.

Smetaning taqdim qilingan qiymati QQSsiz - 8 181,794 ming so'm.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Bolt va gaykalarni bo'shatish bilan kompensatorni demontaj qilish, yaroqsiz bolt va gaykalarni kesish va yangisiga almashtirish, 2 qavat zichlovchi D-42 mm x/b salniklar o'rnatish, yemirilgan qismlarga metal varaqa o'rnatib, payvandlash, trasmitsion moy bilan moylash.

**4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan taxminiy hujjatlar ShNK hisoblangan resurs me'yorlari to'plamiga muvofiq manba usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Hisob -kitob hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: mahalliy resurslar varaqasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash. Ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisoblash uchun: qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari

narxлари, ishlaydigan mashina va mexanizmlarning narxi. 1 mash/soat qurilish yukini tashish narxi Buyurtmachining 18.01.2022 yilidagi 7-sonli xati hamda 04.10.2021 yildagi 2-sonli texnik kengash bayoni asosida qabul qilingan.

#### **5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Buyurtmachi tomonidan smeta hujjatlari ko'rib chiqilgan va qabul qilingan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida ekspertizaning lokal xulosalariga ko'ra smeta hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

- smeta hujjatlarida me'yorlar asoslandi va materiallar bahosi to'g'rilandi.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha-smeta qiymati QQSsiz – 8 181,794 ming so'm, ekspertiza tekshirish jarayonidan so'ng – 1 623,635 ming so'm kamaytirilib, tavsiya etilgan qiymati QQSsiz – 6 558,159 ming so'mni tashkil qildi, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: – 5 702,747 ming so'm;

QQS – 855,412 ming so'm.

Qayd etilishini, ekspertizaga taqdim etilgan ishchi loyihaga ko'ra, loyiha -smeta hujjatlaridagi ish hajmiga muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgar bo'ladi. Loyiha mualliflari buyurtmachiga ekspert shartlari asosida tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini taqdim etishlari shart. Buyurtmachi qurilish materiallari narxini, ijtimoiy sug'urta badallarini (smeta qabul qilingan ijtimoiy sug'urta badali -12%) nazorat qilishi, bosh pudratchiga ekspertizaning shartlariga muvofiq tuzilgan ish hujjatlari berilishini ta'minlashi kerak.

#### **7. Xulosalar.**

"Olot tumani ABMK boshqarmasi tasarrufidagi Jondor -1 nasos stansiyasi D-1200 mm li kompensatorni joriy ta'mirlash" ob'ektning smeta hujjatlari ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli "Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish tartibotlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va ShNK 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" talablariga mos ravishda tanlov savdolari uchun tavsiyaviy bo'lib, pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'la olmaydi. Ko'rsatilgan qiymat tender savdolari uchun qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qarorni buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

Ekspert: V. Tursunov

**Bosh mutaxassis:** Tursunov Voxidjon Zoirovich 526206118



Г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;  
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятие

Ж.У.Мавлонов

8 августа 2022 года.

### СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 858/22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Демонтаж и монтаж электродвигателя марки СДНЗ-16-41-12УЗ на насосной станции Жондор 1-подъем», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства: АРУ АБМК.

Источник финансирования: бюджетные средства.

Ген проектировщик: ПСО УЭ АБМК.

Генподрядчик: подрядным способом.

#### 1. Основание для проектирования:

1. Задание на проектирование выданное заказчиком
- 1.2. Дефектный акт Утвержденный начальником АРУ АБМК Ш.Б. Дурматовым.

#### 2. Материалы представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.  
В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость

#### 3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулированные затрат в текущих ценах.



#### **4. Краткое содержание проектных решений:**

*Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «Демонтаж и монтаж электродвигателя марки СДНЗ-16-41-12УЗ на насосной станции Жондор 1-подъем», составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах.*

*Затраты труда рабочих-строителей составляют – 141,440 чел/час*

*Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчета 05.01.2022 г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 0 тыс. сумм.*

*Цены на строительные материалы приняты справочным материалам предоставленным, ООО «Экономический анализ экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту составляет 30,0 тыс. сумм, с учетом транспортных затрат 31,5 тыс. сумм.*

*Прочие затраты подрядчика принимаются в размере 18 % от суммы прямых затрат и составляют – 301,185 тыс. сумм.*

*Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию»*

*Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из за короткого срока строительства.*

#### **5. Результаты экспертного рассмотрения.**

##### **Замечания и предложения экспертизы:**

*5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным, планировочным и другим решениям.*

*Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 –«отчисление на социальное страхование» необходимо писать как, –«отчисление на единый социальный платеж».*

*5.2. Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным дефектным актом.*

*Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.*

*Проверены цены на строительные материалы и конструкции по дефектному акту и по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.*

**Примечание:**

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

**ШНК 1.03.06-09** «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитектростроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитектростроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

**ВЫВОДЫ:**

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитектростроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитектростроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Ключий проект в виде сметной документации по объекту: «Демонтаж и монтаж электродвигателя марки СДНЗ-16-41-12УЗ на насосной станции Жондор 1-подъем», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с рекомендуется к утверждению с учётом экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в сумме 2 744,760 тыс. Сумм (два миллиона семьсот сорок четыре тысяч семьсот шестьдесят) сумм с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Мавлонова М. А.