



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 12.08.2022 г. № 10

между ХК "Daulet Universal Invest" и Тахиятош тумани Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 100500000,00

Глава \_\_\_\_\_ 110  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100022860352287045203110004

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	100 500 000,00			100 500 000,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>100 500 000,00</b>			<b>100 500 000,00</b>

Всего 100500000,00 сум

Сто миллионов пятьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 30150000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Матмуратов Азат Джолдасович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Аметова Зульфия Яхияевна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» август 2022 г.

## ДОГОВОР №10

2022 й. «12» 8

184-13-215-ОВ/2022-

Тахиятаев ш.

сон

*12-аврият 2022 й.*

Управление Благоустройства Тахияташского районе в лице А.Матмуратов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ЧП "DAULET UNIVERSAL INVEST" в лице директор Досщанов.Р.Д. действующий на основании устава именуемый в дальнейшем подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: Текущий ремонт Тахияташский район МСГ Нурлы Келешек ул.Палванов расстояние Бабура (L-0,530км)

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет с НДС 100 500 000 (Сто миллион пятьсот тысяча ) сум.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные

настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы,

вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то

он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных

расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

## **V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Дата выполнения работ; начало «12» август 2022 г окончание «24» сентябрь 2022 г. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

## **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

## **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения

осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

## **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и

прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

## **XII. ГАРАНТИИ**

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим оснований в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

## **XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

## **XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

## **XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ**

15.1. Стороны обязуются не совершать коррупционных действий, связанных с договором, в течение срока действия договора и по истечении этого срока.

15.2. Стороны признают антикоррупционные меры, указанные в дополнительных антикоррупционных условиях договора, и обеспечивают взаимодействие по их соблюдению.

15.3 В момент заключения договора каждая сторона прямо подтверждает, что ее исполнительными органами, должностными лицами и работниками, имеющими отношение к договору, неправомочно не передавались никакие деньги или материальные ценности, а также что им не предлагалось или не предлагалось получить неофициально деньги или иные материальные ценности в обмен на заключение договора, гарантии того, что он не был обещан, а также что он не получил материальных или каких-либо выгод (о возможности таких действий в будущем). Стороны принимают разумные меры к тому, чтобы привлеченные ими в рамках договора лица (субподрядные организации, агенты и иные лица, находящиеся под контролем сторон) не совершали вышеуказанных действий.

15.4. Стороны не допускают совершения государственными службами, политическими партиями, а также их исполнительными органами, должностными лицами и работниками в любое время и в любой форме следующих действий, прямо или косвенно (в том числе через третьих лиц): а) получение лицензий и разрешений от надзорные органы, предлагающие или обещающие материальные или нематериальные выгоды в пользу указанных лиц или ими в целях незаконного получения или сохранения коммерческих или иных преимуществ в сфере налогообложения, таможенного оформления, судебного разбирательства, законотворческого процесса и других сферах, подлежащих предоставлению; б) легализации доходов, полученных незаконным путем, а равно, если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, его возникновению придается правовой оттенок путем его передачи, обращения в собственность или обмена, и первоначального происхождения денег или иного имущества для сокрытия характера, источника, места распоряжения, способа передачи, реальных прав собственности на деньги или иное имущество или кому оно принадлежит; г) подстрекательство, подстрекательство, давление или угроза совершения преступления, связанного с коррупцией. В этом случае одна сторона должна немедленно уведомить об этом другую сторону и компетентные государственные органы.

15.5. Стороны, находящиеся под контролем сторон и действующие от их имени (в том числе субподрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьюторы, юристы, бухгалтеры, другие представители, действующие от их имени), должны совершить следующие действия; - недопустимость коррупционных действий и неиспользование в качестве посредника для осуществления коррупционных действий; привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в ходе обычной повседневной деятельности сторон; - не производить необоснованных переплат им за оказанные услуги в рамках законодательства.

15.6. Стороны гарантируют, что не будут подвергаться давлению за сообщение о случаях нарушения обязательств, предусмотренных дополнительными условиями противодействия коррупции, лицами, находящимися под их контролем и действующими от их имени.

15.7. Если одной стороне станет известно, что другая сторона нарушила обязательства, указанные в пунктах 5.4 и 5.5 Антикоррупционных условий, она обязана незамедлительно сообщить об этом другой стороне и потребовать от этой стороны принятия соответствующих мер в разумный срок время и информировать его о предпринятых действиях. По требованию стороны, если другая сторона не примет надлежащих мер по устранению нарушений в разумный срок или не сообщит о результатах рассмотрения, эта сторона вправе потребовать полного возмещения ущерба.

## XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть

письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022г.

## XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

### ЗАКАЗЧИК:

**«Управление Благоустройство  
Тахиаташского района»**  
Тахиаташский район ул.Кобланов б/н.  
Тел: 61-572-28-65, 61-572-24-15  
ИНН: 207261117  
л/с:100022860352287045203110004  
Казначейства РУз  
р/с:23402000300100001010  
Центр банк г.Ташкент  
ИНН: 201122919 МФО: 00014

Руководитель  А.Матмуратов

М.П.



### ПАКУПАТЕЛЬ

**ЧП " DAULET UNIVERSAL INVEST"**

Адрес: г.Нукус ул. Улугбек № 121  
Р/с 20208000300704264001

в АКБ АСАКАБАНК" АЖ НУКУС  
ФИЛИАЛИ

Код банка 00625 ИНН 304462696  
ОКЭД : 43390

Директор:  Досщанов.Р.Д.

М.П.



# YURIDIK A'HEMIYETKE IYE HU'JJETLERDIN' NIZAM HU'JJETLERINE MUWAPIQLIG'I HAQQINDAG'I JUWMAQ

1. Joybar tu'ri: Shartnama

2. Joybar ati. «Pudrat shartnamasi»

3. Joybar islep shig'ariwshi ha'm kiritilgen sa'ne haqqinda mag'liwmat.

Shartnama joybari Taqiyatas rayoni abadanlastiriw basqarmasi ta'repinen islep shig'alg'an, Taqiyatas rayoni abadanlastiriw basqarmasi menen «DAULET UNIVERSAL INVEST» JSHJ ortasinda uliwma qurılıs jumislarin joybar-smeta hujjetlerine (SSR) muwapiq orinlaw bo'yicha 100 500 000 (ju'z million bes ju'z min') sum mug'darındaǵı 10-sonlı shartnama joybari Taqiyatas rayoni yuridik xizmet ko'rsetiw orayına huquqiy ekspertizadan o'tkiziw ushin 12.08.2022 jili kiritildi.

Xojalıq shartnamasında shartnama predmetin, jetkizip beriletuǵın tawardıń (xızmettiń) muǵdarı, sapası, assortimenti hám bahasin, shartnamanıń orinlaw múddetlerin, esap-kitap qılıw ta'rtibi, táreplerdiń minnetlemelerin, shartnama minnetlemeleri orinlanbag'anda yamasa lazım dárejede orinlanbag'anda táreplerdiń juwapkershiligi, kelip shıqqan nızalardı sheshiw hám de táreplerdiń rekvizitleri, shartnama dúzilgen sáne hám orındı, sonıń menen birge bunday túrdegi shartnamalar ushin nızamshılıqta belgilengen yamasa táreplerden birewiniń arzasına kóre óz-ara shartlesiwge erisiw gerek bolǵan basqa zárúrli shartlerdi názerde tutıwı gerek.

Xojalıq shartnamasın dúziwde tárepler tiyisli túrdegi shartnamalar ushin islep shıǵılǵan hám de huquqiy ekspertizadan belgilengen tártipte ótkerilgeninen keyin daǵaza etilgen ózleriniń úlgili yamasa tipovoy shartlerine (formalarına) ámel etiwleri múmkin.

Pudrat shartnaması buyımlardı tayarlaw yamasa onı qayta islew yaki basqa jumıstı atqarıp, nátiyjesin buyırtıwshıǵa beriw yamasa basqasha tárzde tapsırıw haqqında dúziledi.

Eger Pudrat shartnamasında basqasha tártip názerde tutılǵan bolmasa, jumıs jalawshınıń materialları, onıń kúshi hám qarjları esabınan atqarıladi.

Eger Pudrat shartnamasında basqasha tártip názerde tutılǵan bolmasa, buyırtıwshınıń tapsırıǵını orinlaw usılların jalawshıǵa gárezsiz belgileydi.

Jalawshı ózi bergен materiallar hám úskenelerdiń sapası tiyisli dárejede bolmaganlıǵı ushin, sonıń menen birge úshinshi shaxslar huqıqları bolǵan materiallar hám úskenelerdi bergenliginde ushin juwapker boladi.

Pudrat shartnamasında jumıstı orinlawdıń baslanǵısh hám aqırǵı múddetleri kórsetiledi. Tárepler ortasındaǵı shartlesiwge muwapiq, shartnamada jumıstıń ayırım basqıshların tamamlaw múddetleride názerde tutılıwı múmkin.

Pudrat shartnamasında basqasha tártip názerde tutılǵan bolmasa, jalawshı jumıstı orinlawdıń baslanǵısh hám aqırǵı, sonıń menen birge aralıq múddetlerin buzǵanlıq ushin juwapker boladi.

Pudrat shartnamasında kórsetilgen jumıstı orinlawdıń baslanǵısh, aqırǵı hám aralıq múddetleri shartnamada názerde tutılǵan jaǵdaylarda hám tártipte ózgertiliwi múmkin.

## Juwmaq

Shartnama joybari Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksinin' 631-655-statyalarına ha'mde Ózbekstan Respublikasınıń 1998-jil 29-avgustdaǵı «Xojalıq jurgiziwshi subyektlar iskerliginiń shartnamalıq-huquqiy bazası haqqında»g'i №670-I Nızamı muwapiq islep shıǵılǵ'an, ha'm onı qabil qiliw maqsetke muwapiq dep tabıldı.



O'zbekistan Respublikasi Prezidentinin' 2021 jil 29-iyundagi "Ma'mleket mekemeleri ha'm sho'lkemleri yuridik xizmet ko'rsetiw iskerligin ja'nede jedellestiriw is ilajlari haqqinda"gi PQ-5168 sanli Qararinin' 6-ba'ntinde Oraylar ta'repinen yuridik xizmet ko'rsetiw belgilengen mekemeler ta'repinen Oraylar menen kelisilmegen halda yuridik tu'stegi hu'jjetler qabil etiliwine jol qoyilmaydi. Bunday hujjetler yuridik ku'shke iye emes ha'mde qabil qiling'an waqittan baslap hesh qanday huquqiy a'hibet keltirip shig'armaydi dep ko'rsetilgen.

Usi Qarardin' 16-ba'ntinde Oraylar yuridik xizmet ko'rsetiletug'in mekemeler sondayaq nizamshiliq hu'jjetlerin orinlaniwin ta'minlemeytug'in ha'mde olardi buzatug'in basliqlar ha'mde xizmetkerlerdi juwapkershilikke tartiw boyinsha usinislar kiritiw huquqina iye ekenligi belgilengen.

Joqaridag'i talaplardan kelip shig'ip, Taqiyatas rayoni abadanlastiriw basqarmasi ta'repinen Orayg'a ishki buyriq, shartnama ha'mde yuridik tu'stegi hu'jjetler o'z waqtinda, hu'jjetlerdi toliq qosimsha qilib "E-huquqshunos" elektron tizimga jiberiwin'iz soraymiz.

Taqiyatas rayoni  
yuridik xizmet ko'rsetiw  
oray bas yuriskonsulti



B.Oteпов  
2022-jil 12-avgust

Такытгас району Абаданластырыу баскармасы Товар-материаллык запаслар хам ислерди (хызмстлерди) сатып алыу бойынша ен жаксы  
уынысларды танлап алыу бойынша откериленгн танлау комиссиясынын 3-санлы мажлис баяндамасы  
2022-жыл "12" Август,  
3-санлы мажлис баяндамасы

Такытгас району



Катнашыушылар

(Ф.И.Ш)

(Дауазымы)

Комиссия баслыгы

М.Алламбергенов

Комиссия хаткери

Г.Мадиярова

Абаданластырыу баскармасы бас инжинери

Комиссия агаалары

Ш.Бердибаев

Абаданластырыу баскармасы экономикасти

Х.Кадиров

Абаданластырыу баскармасы технадзоры

Ш.Нурмедов

Абаданластырыу баскармасы электриги

Т.Сабилов

Абаданластырыу баскармасы инфраструктура болим баслыгы

Абаданластырыу баскармасы болим баслыгы

### КУН ТЕРТИБИ:

**Такытгас району Абаданластырыу баскармасы** - Танлап алыу комиссиясы баслыгы М.Алламбергенов мажлисте танлау комиссиясынын 5 ағзасынан 5 адам катнасып атырғанлыгын айтып отип, танлау комиссиясы мажлисин ашык деп жариялады.

Танлау комиссиясы хаткери танлау комиссиясына төмендеги мағлыўмағларды усунды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдын 22-апрелдеги 684-санлы "Мамлекет сатып алыулар хақкындағы Нызамынын (тексте кейинги орындарда-Нызам) 58-статьясына муапык ен жақсы усынысларды танлап алыу откерилиуи хақкында арнаулы информацион порталында (хагid.uzex.uz) дағваза танлау катнасыушыларынын кабыл етиу мүддеги тамамланыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын мамлекетлик буйыртташы тереппнен жеке кабинети арқалы жайластырылган 2022 жыл 10-август куни 131785 (22110012131785) -санлы лот бойынша 2022-жыл 12- август куниги 3-санлы баяндамасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы "Мамлекетлик сатып алыулар хақкында"ғы Нызамы талапларына хамде жоқарыда көрсетилген мағлыўмағларды есапка алып Танлау комиссиясы

## ҚАРАР ЕТТІ:

1. Тақиятас районы Нуры келешек МПЖ аймағында жайласқан Палванов хам Бабура көшелері аралығын жарий тамирдлеу жұмыслары үшін өткерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хам таңлау шөртлери бойынша ен жақсы шөртлери усынган хам таңлап алыу женимпазы деп табылган ООО Даулет Универсал инвест мекемеси менен 100 500 000 сумга шартнама дузилсин.
2. Женимпаз мекеме таңлап алыу шөртлери тийкарында шартнама дузиуден бас тарткан жагдайда шартнама дузиу хукукы кейинги катнасыушы (резерв) етип, ООО НІМАЛАУ LУUKS STROУ белгиленсин. Бунда женимпаз катнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаган муғдарда шөртнама дузиу мүмкинлиги белгилен койылсын.
3. Нызам талапларына мууалык таңлау катнасыушыларынын усынысларын керип шыгыу хам бахалау мүдети усыныслар беріу тамам болууынан 10 (он) кунинен асып кетіуі мүмкин емеслиги мағлуымат ушын қабыл етилсин.
4. Мекеменин бас есапшысы – 3.Аметова таңлау алыу жуумалгы бойынша женимпазы менен дузилген шартнаманы 2 (еки) жумыс куні ишинде арнаулы инфоформацион порталына (www.xatid.uz) жайластырыу тапсырылсын.
5. Таңлау комиссиясы хаткери Г.Мадиярова шартнаманы Адлиядан тастыйыклагтып усы таңлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте таарлап бас есапшыга тапсырылсын.

### Катнасыушылар

#### Комиссия баслығы

#### Комиссия ағзалары

### Имзасы

(Ф.И.Ш)

(Лауазымы)

М.Алгамберенов

Абаданластырыу баскармасы  
бас инжинери

Ш.Бердибаев

Абаданластырыу баскармасы  
технадзоры

Х.Кадиров

Абаданластырыу баскармасы  
электрлиги

Ш.Нурмедов

Абаданластырыу баскармасы  
инфраструктура болим баслығы

Т.Сабиров

Абаданластырыу баскармасы  
болими баслығы

