

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШГА ОНД ШАРТНОМА № 15/08

Нарпай тумани

«18» август 2022 йил

"Нарпай Агро Трейд" МЧЖ кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритилади. Узининг широм асосида иш юритувчи И.Исматов бир томондан ва Нарпай тумани Обштоватларини таъмирлаш (корхона, ганиклот, муассаса номи), кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади. Узининг (низоми, устави, широмнома) асосида иш юритувчи Ш.Рузиев номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома буйича "Бажарувчи" "Буюртмачи" га Нарпай туман Октош шаҳар А Навоий кучаси жорий таъмирлан Д 270м ишлари учун (кейинги ўринларда - "Хизматлар" деб юритилади) хизмат кўрсатиш, "Буюртмачи" ушбу "Хизматлар"ни кабул қилиш ва кийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. "Хизматлар"нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. "Буюртмачи"нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. "Бажарувчи"дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. "Бажарувчи"дан "Хизматлар" "Буюртмачи"нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини копланни талаб қилиш;

2.1.3. "Бажарувчи"дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган кўрсатилишини буюртманомага мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган "Хизматлар" кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. зарур сифатга эга бўлмаган "Хизматлар" кўрсатилган тақдирда ўз ташкилига кура:

- зарур сифатга эга бўлмаган "Хизматлар" шунга ўхшаш "Хизматлар" билан алмаштирилишини;

- "Хизматлар"нинг камчиликлари бекут бартараф этилишини ёки камчиликлар "Буюртмачи" ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғрилишини харажатларини копланни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш.

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар копланнишни "Бажарувчи"дан талаб қилиш.

2.2. "Буюртмачи"нинг мажбуриятлари:

2.2.1. «Хизматлар»ни 2022 йилда бюджетдан ажратилган маблағлар доирасида "Бажарувчи" билан шартнома тузиш;

2.2.2. Ўз буюртманомаси буйича кўрсатилган "Хизматлар"ни мазкур шартномага мувофиқ кабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» куйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган "Хизматлар" учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги конун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узин-кесил ҳисоб қилинишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган "Хизматлар"ни кабул қилиш асосида рад этилиши натижасида етказилган зарар копланнишини "Буюртмачи"дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» куйидагиларга мажбур:

2.4.1. «Буюртмачи» билан тузган шартномаси Нарпай туман буйича Ғазначилик бўлинимасидан руйхатдан ўтказилгандан сўнг "Хизматлар"ни кўрсатиш;

2.4.2. "Буюртмачи"га "Хизматлар"ни мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи" томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.3. Агар "Хизматлар"ни кўрсатиш жараёнида "Бажарувчи" шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, "Буюртмачи"нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 30 кун муддатда текин тузатиб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. 3.1. Мазкур шартнома баҳоси 2022-йил 15-августдаги электрон савдо порталидаги ЛОТ № 132916 рақамли эълонга асосан етказилган ташлов комиссиясининг № 132916 сонли баённомасига кура 380000000 (Уч юз саксон миллион) сумни 49565217,39 (кирк ҳиккиз миллион беш юз олтинчи беш миң икки юз ун етти) сум 39 тийин 15% ККСни ташкил этади.

3.2. Нарпай Нарпай туман Октош шаҳар А Навоий кучаси жорий таъмирлан Д 270м ишлари учун олдиндан 30% тулов амалга оширилади.

3.3. Кўрсатилган "Хизматлар" учун пул қўчирини йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига кабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади. Шартнома жорий таъмирлаш муддати 2022 йил 18-августдан 2022 йил 17-сентябргача № 132916 сонли баённомасига кура белгиланган.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. "Хизматлар" кабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар буйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади. "Буюртмачи"нинг Ҳисоб-китоб ҳужжатида ғазначилик бўлинималарининг штампида кўрсатилган сана "Хизматлар"га ҳақ тўлаш буйича "Буюртмачи" мажбуриятлари бажарилган сана ҳисобланади.

4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Хизматлар"ни кабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган миқдордан ортиқча бир номда "Хизматлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Хизматлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Хизматлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай "Хизматлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги буйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Кўрсатилган "Хизматлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома буйича кабул қилинади. Далолатномада кўрсатилган "Хизматлар" миқдори, уларнинг сифати кўрсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган "Хизматлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомаси кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини руйхатдан ўтказини дафтариини юригади. Буюртманома "Хизматлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш муддатланаётган санасигача камида 5 кун олдин нонча орқали ёки бошқа тарзда берилди. Буюртманомани кабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нуеҳага санани кўрсатган ҳолда у кабул қилини аниқлиги тўғрисида белги қўяди.

4.8. "Буюртмачи" ишлари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Хизматлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланнишидан камида 1 кун олдин хабардор қилиди.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Кўрсатилаётган "Хизматлар" сифати, миқдори "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳолатлари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" кўрсатилаётган "Хизматлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.2. Агар кўрсатилаётган "Хизматлар"нинг сифати, асортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилаётган, сифати зарур даражада бўлмаган "Хизматлар" қийматининг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

5.3. "Хизматлар" кўрсатиши бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Хизматлар"нинг 25 фоизи миқдориди жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Хизматлар" кўрсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

5.4. Хизматлар кўрсатиши кечиктирилган ёки тўлиқ кўрсатилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси кўрсатилмаган "Хизматлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Хизматлар" кўрсатиши муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ кўрсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Кўрсатилган "Хизматлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айбон билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

VI. ШИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишимовчиликлар ва шизоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қондага қўра, мустакил равишда уларни судга ҳал этиш чораларини кўрадилар.

6.2. Томонлар келишимовчиликлар ва шизоларни хал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНING АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Мазкур шартнома 2022 йил «15» августдан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтаёлади.

VIII. Томонларнинг коррупсияга қарши курашиш бўйича мажбуриятлари

8.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар коррупсияга қарши курашиш бўйича қоидаларга, шу жумладан амалдаги қонунларга риоя этилишини таъминлайди; моддий ёки номоддий наф олишдан тийилиши лозим. Томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинишини қафолатлайди.

8.2. Томонлар коррупсияга қарши қоидалар бузилганда ёки асосли гумонлар юзга келганда дарҳол ёзма равишда (электрон почта орқали) ёки ишонч телефони орқали бир-бирини хабардор қилиш мажбуриятини олади. Бунда томонлар юзга келган ҳолатга ойдинлик киритиш мақсадида ёзма изоҳ талаб қилиш ҳуқуқига эга ва мурожаатни олган томон 10 (ўн) иш кунни мобайнида тушинтириш бериши ёки ўз фикрини билдириши мумкин.

8.3. Мазкур бобнинг талаблари бажарилмаганда, шу жумладан белгиланган муддатда коррупсион хавф-хатар бартараф этилмаса, томонлар амалга оширган чоралар коррупсион ҳолатни пасайишига олиб келмаса, бошқа томон шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга ёки унинг ижросини тўхтатиб қўйиши мумкин.

IX. ФОРС – МАЖОР

9.1. Тарафлардан бири шартноманинг енгил бўлмайдиган куч, яъни фавқулодда муайян шартнома олдини олиб бўлмайдиган вазиятлар (табiiий офатлар, покулат оё-хаво шартномаси, ҳукумат тадбирлари, ҳокимият органларининг қарорлари, харбiiий шизолари, ички тартиббузарликлар ва бошқа табiiий офатлар) форс – мажор туфайли бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаганлиги исботланса жавобгар бўлмайди.

9.2. Мазкур шартнома бажармаган ёки лозим даражада бажарилмаса томонлар Ўзбекистон Республикаси «Хужалик юритувчи субъектлари фаолиятининг шартномавiiий – ҳуқуқiiий базаси туғрисида»ги қонун ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа амалдаги қонунлари талаблари бўйича жавобгар бўлади.

X. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

10.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига қўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибда бекор қилиниши мумкин.

10.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзолангани шарт билан ҳақиқiiий ҳисобланади.

10.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

10.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қўшимчалар рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

XI. ШАРТНОМАНING ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

11.1. 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикасининг БЮДЖЕТ КОДЕКСИ ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлигида 2016 йил 22 декабрда 2850-сон билан рўйхатдан ўтказилган "Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими бюджетларининг газна ижроси Қоида"лари (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2016-йил 22 декабрда 2850-сон билан рўйхатдан ўтказилган)га асосан, мазкур

380000000 (Ҳақ саксон миллион) сум №-15/08 сонли шартнома 2022-йил «15» августда 2 нусхада тузилиб тарафлар томонидан имзоланган. Нардiiий тумани бўйича таъинчилик бўлимида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилгандан сунг қонунiiий кучга кирган.

XII. ҚАФОЛАТЛАР

Пудратчи қафолат беради, - барча ишларни тўлиқ ҳажмда ва ушбу шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажариши; қўшимча ҳужжатлари ва қўрилган нормалари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ барча ишларни бажариши сифати; ишларни қабул қилишда аниқланган қамчилик ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф этиши.

XIII. ҚАФОЛАТЛАР

Буюртмачи қўйидаги ҳолатларда шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақли, пудратчи томонидан шартнома кучга киргандан сунг, буюртмачига бондик бўлмаган сабабларга қўра қўрилганини бир ойдан ортиқ муддатга кечиктириш; Пудратчининг ўз айбон билан иш жадвалига риоя қилмаслиги, агар ушбу шартномада белгиланган ишларни бажариши муддати бир ойдан кўпроққа

кунайган бўлса, Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартнома бекор қилишни талаб қилишига ҳақли; Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қара Эгаси томонидан ишларнинг бажарилишини бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб туриши; Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асосларда. Буюртмачи ва пудратчининг қўшма қарори билан шартнома бекор қилинганда, тугалланмаган қурилиш бир ой ичида буюртмачига ўтказилади, у тўлайди. Пудратчи томонидан бажарилган ишларнинг қиймати

XIV. ТОМОНЛАРИНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Бажарувчи»
 Номи: «Нарпай Агро Трейд» МЧЖ
 Манзил: Нарпай тумани
 Тел/факс: +998933172662
 Ш.х.в: 2020800000975007001

Банк номи: АТ Халқ Банки Нарпай филиали
 МФО: 00731 ИНН:305635803
 ОКОНХ:
 Раҳбар: И.Исмаилов
 (Ф.И.Ш)



Хужжатнинг
 Лицензия (диплом) № берилган сана:
 № _____ 2022 й _____ (Имзо)

«Буюртмачи»
 Номи: Нарпай тумани Ободонлаштириши бонқармаси
 Манзил: Нарпай т. Ноғорахона МФЙ
 Тел/факс: 4321528

Ш.х.в 100022860182187045203110004
 Банк номи: Марказий банк Тошкент ш. БЕХКМ
 МФО: 00014 ИНН: 200218943 ОКОНХ:

Раҳбар: И.Исмаилов
 (Ф.И.Ш)
 Нарпай тумани Ободонлаштириши бонқармаси
 Марказий банк Тошкент ш. БЕХКМ
 МФО -00014
 ИНН-201122919 ОКОНХ-02160



Хужжатнинг
 Лицензия (диплом) № берилган сана:
 Губоҳнома № _____ йил
 « _____ » _____ 2022 й _____ (Имзо)

[[QR]]	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	{signed_by}
	Imzolangan sana	{signed_date}
	Hujjat kodi	{document_code}
	Hulosa kodi	{law_document_code}



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
SAMARQAND VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI
NARPAY TUMAN YURIDIK XIZMAT KO‘RSATISH
MARKAZI**

141200. Narpaytumani, Nog‘oraxonamahallasi “Kamalak”ko‘chasi
el.pochta: narpayyurmarkaz@adliya.uz

2022-yil 17-avgust

Narpay tumani

Narpay tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "**Narpay agro trade**" MCHJ o‘rtasidagi 2022-yil 17-avgustdagi “Qurilish pudrati shartnomasi” pudratchi shartnomada belgilangan muddatda buyurtmachining topshirig‘i bilan muayyan obyektни qurish yoki boshqa qurilish ishini bajarish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa pudratchiga ishni bajarish uchun zarur sharoit yaratib berish, ishni qabul qilish va kelishilgan haqni to‘lash majburiyatini olish bo‘yicha tuzgan shartnomasi loyihasi yuzasidan:

HUQUQIY XULOSA:№

Mazkur shartnoma loyihasini O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o‘tkazib:

- Shartnoma loyihasining amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob berishini va qonunga mos holda tuzilganligini;

- Taraflarning shartnomada ko‘rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o‘zaro nizolarni hal qilish yo‘llari O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi hamda «Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida»gi qonuni asosida belgilanganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shartnoma loyihasini qonun hujjatlari asosida tuzilgan deb hisoblayman va taraflarga uni imzolashni tavsiya etaman.

Bosh yuriskonsult
17.08.2022



U.J.Qarshiyev

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132916 на приобретение Нарпай тумани
Оқтош шахри А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш 270 метр**

Способ проведения электронный

Дата 15.08.2022

Время рассмотрения 15.08.2022 20:41

Конкурсная комиссия Нарпай туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RO'ZIYEV SHAMSIDDIN BAXRAMOVICH	Председатель комиссии	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Секретарь комиссии	ERGASHEV ANVAR AVAZ O'G'LI	Бухгалтер	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Член комиссии	MAHAMMADIYEV HAMZA JO'RAQULOVICH	механик	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Член комиссии	SAFAROV FAXRIDDIN KUZIYEVICH	Болим бошлиги	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Член комиссии	XUJAYEV MAXMUD ISMATOVICH	Болим бошлиги	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Член комиссии	NURMATOV YUSUF SAPOYEVICH	Мухандис	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.08.2022 года № лота 132916.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 96.00 / Весовой коэф. ценовой части: 4.00)

Мин. балл: 33

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	А.Навоий кўчаси
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	380 473 980.00
Стартовая сумма	380 473 980.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Муқаддам ўхшаш буюртмачилар билан бажарилган ишларни ижобий тарзда топширганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	24	350473980	1	Экспертная		
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	24	Ижобий топширилган мавжуд	24	Экспертная		
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	24	Ўхшаш ишлар	1	Экспертная		

Критерий №2 Банкрот эмаслиги ва инсофсиз ижрочилар ягона реестрида турмаслиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	12	350473980	6	Экспертная		
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	12	Банкрот+инсофсиз ижрочи	12	Экспертная		
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	12	Банкрот+инсофсиз ижрочи	12	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий хужжатлар ва солиқ тўловларидан қарздор эмаслиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	12	350473980	1	Экспертная		
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	12	Баланс+солиқ	12	Экспертная		
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	12	Баланс+солиқ	12	Экспертная		

Критерий №4 Корхона хужжатлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	24	350473980	10	Экспертная		
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	24	Корхона хужжатлари тақдим этилмоқда	24	Экспертная		
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	24	Корхона хужжатлари тақдим этилмоқда	24	Экспертная		

Критерий №5 ҚҚС ва унинг фаоллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	12	350473980	10	Экспертная		
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	12	ҚҚС гувоҳномаси мавжуд ва фаол	12	Экспертная		
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	12	ҚҚС гувоҳномаси мавжуд ва фаол	12	Экспертная		

Критерий №6 2-сон картотека мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	12	350473980	1	Экспертная		
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	12	Картотека мавжуд эмас	12	Экспертная		
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	12	Картотека мавжуд эмас	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

			(UZS)				
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	380 473 980.00	380 000 000.00 UZS	380 000 000.00	00.00	380 000 000.00	14.08.2022 02:41:05	04.00
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	380 473 980.00	380 200 000.00 UZS	380 200 000.00	00.00	380 200 000.00	14.08.2022 03:10:09	04.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	Не прошел	Не прошел	Не прошел
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	96	4	100
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	73.00032	4	77.00032

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132916 от 15.08.2022 года на приобретение Нарпай тумани Оқтош шаҳри А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш 270 метр определила победителем:

MCHJ NARPAY AGRO TRADE
305635843

и резервный исполнитель: NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK (306647700)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RO'ZIYEV SHAMSIDDIN BAXRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAHAMMADIYEV HAMZA JO'RAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV FAXRIDDIN KUZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUJAYEV MAXMUD ISMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	NURMATOV YUSUF SAPOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Нарпай туман Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи



Ш.Рўзиев

Нарпай туман Октош шаҳар А Навоий кучаси жорий тамирлаш Л 270м
ишлари учун хизмат кўрсатувчи танкилотлар ўртасида танлов ўтказиш
бўйича комиссия йиғилиши

БАЁНИ

Нарпай туман

«15» август 2022 й.

Раислик қилувчи

Ш.Рўзиев

Иштирок этган комиссия аъзолари:

А.Эргашив

Котиб, ҳисобчи

М.Хужаев

Комиссия аъзоси, Булим бошлиғи

Ф.Сафаров

Комиссия аъзоси, Булим бошлиғи

Х.Махаммадиев

Комиссия аъзоси, Механик

Ю.Нурматов

Комиссия аъзоси, Мухандис мутахасис

КУН ТАРТИБИ:

Нарпай туман Октош шаҳар А Навоий кучаси жорий тамирлаш Л 270м
ишлари бўйича.

(А.Эргашив, М.Хужаев, Ф.Сафаров, Х.Махаммадиев, Ю.Нурматов)

Нарпай туман Ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022 йил 15
августда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон
порталига Нарпай туман Октош шаҳар А Навоий кучаси жорий тамирлаш Л
270м ишлари бўйича №132916-лот рақами билан эълон жойлаштирилди.
Мазкур лот бўйича 2022 йил 15 августдаги энг яхши таклифларни танлаш
савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон
портали орқали шаклланган Нарпай туман Октош шаҳар А Навоий кучаси
жорий тамирлаш Л 270м ишлари бўйича баённомасига асосан эълон якунига
кўра Комиссия аъзолари томонидан “NARPAY AGRO TRADE” МЧЖ голиб
деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Бонн бухгалтери С.Холиқовга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 15 августдаги электрон баённомасига асосан голиб “NARPAY AGRO TRADE” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Техник назоратчи Д.Нарзиев махсулот сифат даражасини назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

А.Эргашив



М.Хужаев




Ф.Сафаров



Х.Махаммадиев



Ю.Нурматов



**«MAROKAND BUNYODKOR
KURILISH» MAS'ULYATI
SHEKLANGAN JAMIYATI**




**ОБЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАРОКАНД БУНЁДКОР
КУРИЛИШ»**

Буюртмачи: « Нарпай туман ободонлаштириш бошкармаси »

***Самарқанд вилояти Нарпай тумани Октош шаҳар
А.Навои кўчасини жорий таъмирлаш.***

L=270м



Смета хужжатлари

Самарқанд 2022-й

«MAROKAND
BUNYODKOR KURILISH»
MAS'ULYATI
SHEKLANGAN JAMIYATI



ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАРОКАНД БУНЁДКОР
КУРИЛИШ»

Буюртмачи: « Нарпай туман ободонлаштириш бошкармаси »
Самарқанд вилояти Нарпай тумани Октош шаҳар
А.Навои кўчасини жорий таъмирлаш. L=270м

Директор

А. Давлатов

Бош муҳандис



Б. Ярмагов

Лойиха бош муҳандиси

Ж. Алимов

Смета хужжатлари

ЭКЗ _____

АРХ№ _____

Самарқанд 2022-й

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Самарқанд вилояти Нарпай тумани Октош шаҳар А.Навои кўчасини жорий таъмирлаш.
L=270м

Основные проектно-технические решения

а) Дорожная часть.

Дефектный акт (опись работ) от 2022г. утвержденный директор благоустройство управления Нарпайского районе Ш.Рузиев

Список дороги.

Общая протяженности ремонтируемых дорог – 0,270 км.

На основании обмерных работ и составленной дефектной ведомости утвержденный директор благоустройство управления Нарпайского районе составлено ведомость объемов работ и составлено сметная документация

1. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см
2. Устройство выравнивающего слоя из срезанного материала
3. Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером
4. Устройство выравнивающих слоев из щебня
5. Подгрунтовка основания жидким битумом на 1м² 0,5л
6. Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "voegele" при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 5 см

б) Сметный часть

Стоимость в текущих ценах определена с применением компьютерной техники по программному комплексу АВС4- (2021.5).

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц=(Сзп+Сэм+См)*15\%, \text{ где:}$$

Сзп- затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См- затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов

П. Затраты на страхование строительства объекта при определении стартовой стоимости, определяются в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан <<Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию >>от 11.06.2003года №261.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0.4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта).

$$Ср=(С_0+С_м+С_зп+ С_эм+С_п+П_п) \times 0,8 \times 0,4\%,$$

где:

С₀ - затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов;

С_м - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно - складских расходов;

С_{зп} - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

С_{эм} - затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов);

С_п- прочие затраты производственного характера;

П_п - прочие затраты подрядчика;

П. Затраты на заработную плату определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 чел. Часа (в сумах) и на

Коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование

по формуле :

$$С_{озп}=\text{Траб} \times \text{Змс} \times \text{Ксс}, \text{ где:}$$

Траб- трудозатраты рабочих строителей, определяются ресурсными сметами;

Змс- среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята согласно($K=1,25$)

Среднемесячный фонд рабочего времени в часах (Ф) по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан составляет 166.25 час в месяц 11 Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций при определении стоимости объекта принимается по текущим ценам, приняты согласно ГосЭкспертизы.

1. Стоимость эксплуатации машин и механизмов, стоимость перевозки 1 тн. км принята по заключения экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. для Богишамол ЙМФУК ", Утверж. Протокол заместитель хокима Самаркандской области утвержденный директор благоустройство управления Нарпайского районе

2. Стоимость Асфальт. принята Закл.экспертизы. №08P/3-2022 от 30.05.2022 г. NEW TECH SAMARKAND

3. Стоимость щебень принята согласно Каталога текущих цен, на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 1-квартал 2022г.

4.Размер прочих затрат подрядчика принят – 18,11%.

5.Среднечасовая заработная плата рабочих –строителей с учётом отчисления на социальное страхование принята с Каталога производство Республики Узбекистан» за I-квартал 2022 г

6.Транспорт основных материалов смотри «Ведомость дефектов».

7.Для взаиморасчётов между «Заказчиком» и «Подрядчиком» коэффициент до уплотнения, Объёмный вес инертных материалов и а/бетонной смеси для каждого карьера и а/бетонного Завода требуется принимать на основании лабораторных и геологических исследований.

8.Согласно ШНК 4.02.01-04 «Земляные работы» Техн. Часть табл. 1-1, объёмный вес гравийно-песчаной смеси принят – 1600кг/м³

ГИП

Алимов Ж



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.expertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 29-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 53854

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Narpay tumani Oqtosh shahar "Alisher Navoiy ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Narpay tumani "Obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ

Litsenziya AL-001767 son 29.04.2021 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 52580

1. Loyihalash uchun asos

1.1. "Narpay tumani «Obodonlashtirish» boshqarmasi boshlig'i Sh.Ro'ziyev tomonidan tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Qurilish qismi (AS).

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish "Samarqand viloyati Narpay tumani Oqtosh shahar "Alisher Navoiy" ko'chasini joriy ta'mirlash.

Yo'l-iqlim zonasi 4,

Tuman seysmik darajasi-7 bal.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi - 0.270 km.

- Yo'lning poyining kengligi - 8,0m -11,0m.

3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

1. "Alisher Navoiy" ko'chasi joriy ta'mirlash L=270 m

2. Qatnov qismi.

- Eski yo'l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish - 3455.0 m²

- Yo'l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlam qurish - 172.75 m³
- Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash - 3455.0 m²
- Chaqilgan toshdan tekislovchi qatlam qurish - 28.6 m³
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0,5 litr - 1.7275 tn
- Mayda zarrali issiq asfalt-beton qorishmasidan qalinligi 5 sm qoplama qurish. - 3455.0 m²

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va ("Narpay tumani «Obodonlashtirish» boshqarmasining 25.07.2022 yil xati) buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 413 212,257 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 32 738,277 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 380 473,980 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi - 213,09 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 9 511,849 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyiha smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.


7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Narpay tumani Oqtosh shahar "Alisher Navoiy ko'chasini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

"УТВЕРЖДАЮ"
 начальником управления «Благоустройство»
 Нарпайского района



Ш. Рузиев
 2022 год.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ

СОГЛАСОВАНИЮ ЦЕН НА МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2022 ГОД НАРПАЙСКОГО РАЙОНА

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Рекомендуемая стоимость, сум	Обоснование
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19 338,75	Электрон. Каталог 1-кв.2022г.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	188 030,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	337 815,3	Закл.экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ИМФУК
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	199 244,1	Закл.экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ИМФУК
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	134 004,3	Закл.экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ИМФУК
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	105 272,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	178,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	54 548,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
8	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	74 293,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3 441,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
10	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	85 750,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	96 857,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
12	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	162 556,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
13	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	26 939,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
14	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3 164,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
15	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	101 814,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
16	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	83 912,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
17	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	862,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
18	МОЛЮТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	1 676,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
19	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	76 681,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
20	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-Ч	127 627,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
21	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т	МАШ.-Ч	160 588,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
22	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ.-Ч	105 126,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
23	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 700 ММ (12,5 Т)	МАШ.-Ч	130 083,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .
24	МАЛЯРЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	25 638,0	Протокол утвержденный зам.хокимом Сам.обл.А.Г.Шукуровым .

М	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	4 656,0	Протокол утвержденный зам. хокимом Сам. обл. А.Г. Шукуровым .
М	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3	МАШ-Ч	134 004,3	Закл. экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ЙМФУК
М	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ-Ч	336 443,1	Закл. экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ЙМФУК
М	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ-Ч	125 342,0	Протокол утвержденный зам. хокимом Сам. обл. А.Г. Шукуровым .
М	КРАН НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ КС-4874М НА БАЗЕ ISUZU, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 16 Т	МАШ-Ч	274 084,1	Закл. экспертизы №275/1-2021 от 16.03.2021 г. ОКЛАРЕ ТЙФУК
М	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	58 680,70	Закл. экспертизы №275/1-2021 от 16.03.2021 г. ОКЛАРЕ ТЙФУК
М	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	183 304,9	Закл. экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ЙМФУК
М	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч	281 524,4	Закл. экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ЙМФУК
М	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ-Ч	162 556,0	Протокол утвержденный зам. хокимом Сам. обл. А.Г. Шукуровым .
М	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	281 524,4	Закл. экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ЙМФУК
М	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 8 Т	МАШ-Ч	234 753,9	Закл. экспертизы №275/1-2021 от 16.03.2021 г. ОКЛАРЕ ТЙФУК
М	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	770 347,3	Закл. экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ЙМФУК
М	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 8 Т	МАШ-Ч	351 449,4	Закл. экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ЙМФУК
М	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 10 Т	МАШ-Ч	281 524,4	Закл. экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ЙМФУК
М	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 13 Т	МАШ-Ч	281 524,4	Закл. экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ЙМФУК
М	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000C	МАШ-Ч	284 862,6	Закл. экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ЙМФУК
М	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 2100C	МАШ-Ч	1 187 958,7	Закл. экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ЙМФУК
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 1	Т	502 611,43	Закл. экспертизы №08Р/З-2022 от 30.05.2022 г. NEW TECH SAMARKAND
2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ПОРИСТЫЕ ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ М-1	Т	439 166,23	Закл. экспертизы №08Р/З-2022 от 30.05.2022 г. NEW TECH SAMARKAND
3	БИТУМ ДЛЯ ПОДГРУНТОВКИ 60/90 ВЯЗКИЙ	Т	5 913 043,0	Электрон. Каталог Биржа I-кв.2022г.
4	МАСАТИКА БИТУМНАЯ		12 782 608,7	Электрон. Каталог Биржа I-кв.2022г.
5	ВОДА	М3	730,0	Постановление Каб. Мин.
6	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	19 051,0	Электрон. Каталог Биржа I-кв.2022г.
7	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	43 478,0	Электрон. Каталог Биржа I-кв.2022г.
8	ПЕСОК КРАСНЫЙ	М3	43 478,0	Электрон. Каталог Биржа I-кв.2022г.
9	ЩЕБЕНЬ ФР 5-20ММ	М3	54 837,0	Электрон. Каталог Биржа I-кв.2022г.
10	БЕТОН М-350 (самовывоз)	М3	486 776,0	Электрон. Каталог Биржа I-кв.2022г.
11	БЕТОН М-300 (самовывоз)	М3	460 342,0	Электрон. Каталог I-кв.2022г.
12	БЕТОН М-400 (самовывоз)	М3	525 422,0	Электрон. Каталог I-кв.2022г.
13	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПЛЕНКА ДЛЯ БЕТОНА	М2	3 500,0	Рыночная цена
14	БЛОКИ ОГРАЖДЕНИЯ ТРОТУАРОВ 1 ОТ -100.30	ШТ	91 674,0	Электрон. Каталог I-кв.2022г.
15	БЛОКИ ОГРАЖДЕНИЯ ТРОТУАРОВ 1 ОТ -300.30	ШТ	275 020,0	Электрон. Каталог I-кв.2022г.
16	ОГРАЖДЕНИЕ ТРОТУАРОВ 1РП 300.35	ШТ	405 456,0	Электрон. Каталог I-кв.2022г.
17	СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛК-6	ШТ	792 127,0	Электрон. Каталог I-кв.2022г.
18	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК, МАРКИ БНМ-75/35	Т	5 304 347,8	Электрон. Каталог Биржа I-кв.2022г.
19	КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ	Т	26 400 000,0	Электрон. Каталог I-кв.2022г.
20	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	15 400 000,0	Электрон. Каталог I-кв.2022г.
21	ШЛАКОПОРТЛАНЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	478 582,6	Электрон. Каталог I-кв.2022г.
22	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	20 695 652,0	Электрон. Каталог Биржа I-кв.2022г.
23	ПЕЛЮМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ 1 СОРТА	М3	3 834 782,6	Электрон. Каталог Биржа I-кв.2022г.

	ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ-ПРОКЛАДКА РАЗМЕРОМ 15Х3СМ ПО ДЛИННОЙ-4,5М	МЗ	3 521 739,1	Электрон. Каталог Биржа 1-кв.2022г.	
	ШЛАНГ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	ПМ	1 350,0 *	Электрон. Каталог Биржа 1-кв.2022г.	
30	КИЛОМЕТРОВЫЕ СТОЛБИКИ (ОПОРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ)	ШТ	247 417,0	Электрон. Каталог 1-кв.2022г.	
31	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 3-76Х3,5 ММ	ПМ	69 424,0	Электрон. Каталог 1-кв.2022г.	
32	МЕТАЛЛ. ТРУБ Д-325Х6ММ	ПМ	615 679,0	Электрон. Каталог Биржа 1-кв.2022г.	
32	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ (ПО ГОСТ 10807-78), ОСНОВА - АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ 4 ММ, I - ТИПОРАЗМЕР	ШТ	240 000,0	Электрон. Каталог 1-кв.2022г.	
33	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ВОСЬМИУГОЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ (ПО ГОСТ 10807-78), ОСНОВА - АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ 4 ММ, I - ТИПОРАЗМЕР	ШТ	240 000,0	Электрон. Каталог 1-кв.2022г.	
34	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ КРУГЛЫЕ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ (ПО ГОСТ 10807-78), ОСНОВА - АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ 4 ММ, I - ТИПОРАЗМЕР	ШТ	240 000,0	Электрон. Каталог 1-кв.2022г.	
35	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ (ПО ГОСТ 10807-78), ОСНОВА - АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ 4 ММ, I - ТИПОРАЗМЕР	ШТ	360 000,0	Электрон. Каталог 1-кв.2022г.	
36	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ (ПО ГОСТ 10807-78), ОСНОВА - АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ 4 ММ, I - ТИПОРАЗМЕР	ШТ	360 000,0	Электрон. Каталог 1-кв.2022г.	
37	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ (ПО ГОСТ 10807-78), ОСНОВА - АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПОЗИТНАЯ ПАНЕЛЬ 4 ММ, I - ТИПОРАЗМЕР	ШТ	360 000,0	Электрон. Каталог 1-кв.2022г.	
СТОИМОСТЬ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ					
1	1 КМ (А/С МАН 20ТН).	ТН/КМ МАШ/ЧАС	1978 98897	Закл. экспертизы №44/1-2021 от 22.01.2021 г. Богишамол ЙМФУК	
2	5 КМ (А/С МАН 20ТН).	ТН/КМ МАШ/ЧАС	1166 145768		
3	10 КМ (А/С МАН 20ТН).	ТН/КМ МАШ/ЧАС	992 173616		
4	15 КМ (А/С МАН 20ТН).	ТН/КМ МАШ/ЧАС	917 206220		
5	20 КМ (А/С МАН 20ТН).	ТН/КМ МАШ/ЧАС	886 221332		
6	25 КМ (А/С МАН 20ТН).	ТН/КМ МАШ/ЧАС	848 265058		
7	30 КМ (А/С МАН 20ТН).	ТН/КМ МАШ/ЧАС	846 253935		
8	35 КМ (А/С МАН 20ТН).	ТН/КМ МАШ/ЧАС	858 225322		
9	40 КМ (А/С МАН 20ТН).	ТН/КМ МАШ/ЧАС	839 251558		
10	45 КМ (А/С МАН 20ТН).	ТН/КМ МАШ/ЧАС	874 196710		
11	50 КМ (А/С МАН 20ТН).	ТН/КМ МАШ/ЧАС	857 214200		
12	100 КМ (А/С МАН 20ТН).	ТН/КМ МАШ/ЧАС	847 211823		
13	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВУЮ ПРОДУКЦИЮ	%	1,5		Постановление Государственного комитета по архитектуре Республики Узбекистан №752/11-05 от 31.01.2011г.
14	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ	%	5,0		
15	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЯ	%	2		
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА					
1	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА ПО САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ	%	18,11	Письмо Государственного комитета Руз по статистике от 28.05.2015г. №013/-15-07-3/2-74	
ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА					
1	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	%	3	Узбекистон Республикаси Вазирлар Маъмурияти 31.07.2017 йилдаги 167-сонли	
ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящий протокол является основанием для разработки проектно-сметной документации и определения стоимости объекта. Исключительная стоимость объекта будет выделено после заключения экспертизы					

Составил

ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**Самарканд вилояти Нарпай тумани Октош шаҳар А.Навои кўчасини жорий таъмирлаш.
L=270м**

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	222 267 321
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 121 040
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	52 235 487
5	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	1 493 787
6	ИТОГО: п. 1-5	280 117 635
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	50 729 304
8	ИТОГО: п.6-7	330 846 939
9	НДС - 15%	49 627 041
10	ИТОГО: п. 8-9	380 473 980
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	9 511 849
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: п. 10-11	389 985 829

ЗАКАЗЧИК

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Самарканд вилояти Нарпай тумани Октош шаҳар А.Навои кўчасини жорий таъмирлаш. L=270м

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	34,5500	
2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА	100М3	1,7275	
3	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 М2	3,4550	
5	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,2860	
6	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	Т	1,7275	
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	3,4550	
8	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	3,4550	

Самарқанд вилояти Нарпай тумани Оқтош шаҳар А.Навои кўчасини жорий таъмирлаш. L=270м

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

Код	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость		
				в базисном уровне		
1	2	3	4	5	6	7
на.ед.изм.						
общая						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	213,09755	19338,75	4 121 040	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ		4 121 040	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	6,219	188030	1 169 359	
	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,707815	337815,3	1 252 557	
	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,500975	199244,1	99 816	
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,92646	134004,3	1 196 184	
	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	62,881	71069	4 468 890	
	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,0365	178	184	
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	15,72276	162556	2 555 829	
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	66,440785	183304,9	12 178 921	
	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,51825	58680,7	30 411	
	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	6,219	770347,3	4 790 790	
	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	62,881	284862,6	17 912 445	
	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	10,6414	351449,4	3 739 914	
	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	4,73335	281524,4	1 332 554	
	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	5,35525	281524,4	1 507 634	
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ		52 235 487	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
	ВОДА	М3	127,764	730	93 268	
	БИТУМ	Т	1,826313	5913043	10 799 067	
	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	28,6	54837	1 568 338	
	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ 1	Т	417,4331	502611,43	209 806 647	
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ		222 267 321	
В том числе: Стоимость привозных материалов - 5%			СУМ		4 663	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			СУМ		1 489 124	
ИТОГО ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ			СУМ		280 117 635	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ п/п	№№ номеров мероприятий и виды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	34,5500	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,49	120,5795
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,46	188,643
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
1.3	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82	62,881
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	62,881
1.5	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	1,82	62,881
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
1.6	9219	ВОДА	М3	3,2	110,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
2	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА	100М3	1,72750	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,4	24,876
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
2.2	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	2,677625
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	8,2229
2.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	12,2307
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,572025
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
2.6	9219	ВОДА	М3	7	12,0925
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
3	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОРЕЙДЕРОМ	1000 М2	3,4550	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,51825
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
3.2	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15	0,51825
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
4	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,286	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,6	6,1776
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
4.2	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,51194
4.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,70356
4.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	3,49206
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,26026
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
4.6	9219	ВОДА	М3	7	2,002
4.8	41385	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	100	28,6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
6	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	Т	1,7275	
6.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,00195
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
6.2	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,500975
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:			
6.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,779325
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
7	E2713-010-01 ДЮП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	3,4550	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	57,45665
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	32,4079
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
7.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	4,9752
7.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,8292
7.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,7275
7.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,4146
7.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	4,9752
7.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	10,6414

7.4	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,73335
7.5	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,35525
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7.6	9219	ВОДА	МЗ	0,9	3,1095
7.7	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,037314
7.8	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,	Т	96,6	333,753
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	Е2713-011-01 ЮП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	3,4550	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,0078
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	2,4876
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,2438
8.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,2073
8.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,10365
8.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,2438
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,009674
8.8	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,	Т	24,22	83,6801
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

Транспортные расходы на перевозимые грузы

№	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Объемный вес тон/м3	Общая тонна	Дальность возки км	тон/км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Самарқанд вилояти Нарпай тумани Октош шаҳар А.Навои кўчасини жорий таъмирлаш. L=270м									
2	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	28,60	1,5	42,900	13	557,7	917	511 410,9
3	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,	Т	417,43	1	417,433	2	834,8662	1166	973 454,0
4	БИТУМ	Т	1,83	1	1,826	2	3,652626	1166	4 259,0
	Итого								1 489 124



**Самарқанд вилояти Нарпай тумани Октош шаҳар А.Навои кўчасини жорий таъмирлаш. L=270м
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ.**

Бизлар куйидаги далолатномага имзо чекувчилар Нарпай тумани "Ободонлаштириш"бошқармаси бош муҳандиси _____, Нарпай тумани "Ободонлаштириш"бошқармаси техник назоратчиси _____ "Мароқанд Бунёдкор Қурилиш" МЧЖ ходими _____ лар улчашлар техник куриқлар натижасида ушбу йул буйича аниқланган иш ҳажмлари ва фойдаланиш жараёнида доимий равишда пайдо булган шикастланишларни ҳисобга олиб куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди

№ Т/Р	Ишларнинг манзили				Узунлиги; м	Йул элементларининг хоширғи ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлари	Иш ҳажмининг ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Ҳажми
	км		ҳолати							
	дан	гача	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0	0,27	0+00	2+70	270	Эски асфальт йулни бузиб кайта куриш керак	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	техник куриқ	100М2	34,5500
2	0	0,27	0+00	2+70	270		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА	3455 м2 x0,05	100М3	1,7275
3	0	0,27	0+00	2+70	270		ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	техник куриқ	1000 М2	3,4550
4	0	0,27	0+00	2+70	270		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ	техник куриқ	100М3	0,2860
5	0	0,27	0+00	2+70	270		ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	3455 м2 x0,0005	Т	1,7275
6	0	0,27	0+00	2+70	270		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ	техник куриқ	1000 М2	3,4550
Материаллар номи							Материалларни ортиш жойи	Уртача ташиш масофаси		
2	Щебен 5-10 мм					Хатирчи карери		13		км
3	Смесь Асфальтобетонная					Нарпай АБЗ		2		км
4	Битум					Нарпай АБЗ		2		км

Нарпай тумани "Ободонлаштириш"бошқармаси бош муҳандиси

Нарпай тумани "Ободонлаштириш"бошқармаси техник назоратчиси


"Мароқанд Бунёдкор Қурилиш" МЧЖ ходими

Ҳ. Жасмуродов


 Д. Нарзиёв

 М. Қўрақмонов

Схема
Самарқанд вилояти Нарнай тумани Октоми шаҳар А.Навои кучасини жорий таъмирлаш L=270м.



1. СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ
 $S=3455\text{м}^2$ от ПК0+00 до ПК 2+70
2. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА
 $S=3455\text{м}^2 \times 0,05 = 172,75\text{м}^3$ от ПК0+00 до ПК 2+70
3. ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ
 $S=3455\text{м}^2$ от ПК0+00 до ПК 2+70
4. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ
 $S=28,6\text{м}^3$ от ПК0+00 до ПК 2+70
5. ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л
 $S=3455\text{м}^2 \times 0,0005 = 1,7275\text{Т}$ от ПК0+00 до ПК 2+70
6. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ
 $S=3455\text{м}^2$ от ПК0+00 до ПК2+70



Условное обозначение

-  - Покрытие из горячего а/б
-  - Покрытие из ГПС

Составил:  Абдурахмонов М.

Проверил:  Давлатов Н.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NARPAY AGRO TRADE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NARPAY AGRO TRADE" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.07.2018

620289

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305635843

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Narpay tumani, Mirbozor, SARBOZOR MAHALLASI,

Guvohnoma:

Samarqand viloyati, Narpay tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



MA'LUMOTLAR / OBSERVATIONS

YASHASH JOYI / ADDRESS

SAMARQAND VILOYATI
NARPAV TUMANI II
RO'YXATGA QO'YILGAN
ko'cha NUG'04 HIR4
uy NUC'04 1809
03 05 2007 y.



6

7

MA'LUMOTLAR / OBSERVATIONS

YASHASH JOYI / ADDRESS