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Yig'ma ekspert xulosasi N° 55654

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Yashnobod tumani, 24-son bolalar musiqa va san'at maktabini joriy 
ta’mirlash.»

Buyurtmachi -  24-son bolalar musiqa va san'at maktabi.
Bosh loyihachi - "ARX STROY ТА'MIR" MChJ.
Litsenziya AL-000845 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 
15.06.2020-yilda berilgan.
Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.
Bosh pudratchi -  Tanlov asosida aniqlanadi.
Qurilish turi Joriy ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 52535

1. Loyihalash uchun asos

1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan boshlang'ich narhlarda hisoblash uchun texnik 
topshirig'i va unga ko'ra tuzilgan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

l.Ekspertiza  ko'rigiga qadar ob’ektning ta'm irlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli 
dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati buyurtmachining boshqa 
harajatlarisiz, 15% QQS bilan hisoblanganda -  121 532,100 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs 
smetasi bo'yicha -  1 636,9513 kishi/soatni tashkil etadi.

2 .0 b ’ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish 
materiallar ro'yxati).

3.Buyurtmachining 09.08.2022-yil 01-1/1-144-son murojaat xati.

4.Buyurtmachi va loyiha tashkiloti o'rtasida 23.07.2022-yilda tuzilgan 485382-son shartnoma elektron 
shartnoma (lot №22111008561776).

5. "ECOLIT” tashkilotining tijorat taklifi.

6.Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

l.Toshkent shahar, Yashnobod tumani, 24-son bolalar musiqa va san'at maktabini joriy ta'mirlashda eski
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pol qatlamlarini buzib yechib tashlab, linoleum materialini to'shash, shiftlardagi eski "plastik”larni buzib 
olib tashlab, o'rniga armstrong materialini o'rnatish, isitish tizimi quvurlarini almashtirish, radiatorlarini 
yechib yuvib, o'rniga qo'yish, suv bosimi bilan tekshirish yoritish chiroqlarini o'rnatish kabi ta'mirlash 
ishlarni o'z ichiga oladi,

2.ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha 
quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat 
ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy 
ish haqi uchun xarajat qiymati -  29 102,89 soat/so'm belgilangan.

3.Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari -  3 %.

4.Pudratchining boshqa xarajatlari -  17,27 %,

5.Qo'shimcha qiymat solig'i -  15 %.

6.Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11,06.2003 yildagi 261- 
sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan,

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatiarida ichki yoritish tizimi ta'minoti ishlari ko'zda tutilgan.

5. Loyihani keiishiiganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatiarida buyurtmachi bilan kelishilgan.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 
256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlari talablariga amal qilsinlar.

6. Ekspertiza natijaiari.

1.Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha 
tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatisNar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida 
smeta ko'rsatgichlari 5 435,584 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 116 096,516 
ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me’yorlari, qurilish 
m ateriallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi (Loyiha 
tashkilotining javob xatini inobatga olgan holda).

2.Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari 
va u bilan bog'liq harajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

3.Buyurtmachi ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik 
vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining 
"Davlat xaridlari to'g'risida’’ gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

4.Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi 
tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijaiari asosida aniqlanadi,

5.Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli 
organlar bilan kelishishi lozim.

6.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan
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Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich 
qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining 
joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan 
foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari 
bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga 
egaligi belgilangan.

7.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29- 
bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, 
ma’lumotlaming ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab 
chiquvchi javobgar hisoblanadi.

8,Smeta hujjatiarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha 
shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

9.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga 
muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida 
"Mualliflik nazorati”ni amalga oshirilishinni ta'minlaydi.

10.Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni 
bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va 
loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas 
deb hisoblanadi.

11.Ekspertiza natijaiari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, e'tiroz va qo'shimcha ko'rsatmalar 
mavjud emas.

12.Buyurtmachiga qurilish materiallari va uskunalarning narxlarini mintaqaviy bozor narxlari, shuningdek 
bevosita ishlab-chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) narxlari, qurilish materiallarining birja, yarmarka va 
katalog narxlari bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi.

7, Xulosalar.

1.'Toshkent shahar, Yashnobod tumani, 24-son bolalar musiqa va san'at maktabini joriy 
ta’mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda 
tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, 
15% QQS bilan hisoblanganda 116 036,516 ming so'mni tashkil etadi. jumladan:

-qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruktsiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar - 
38 316,359 ming so'mni;

-asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 47 110,924 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar -  659,092 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) -  14 867,117 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) -  15 143,024 ming so'mni tashkil etadi.

2.Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga 
asos bo'la olmaydi.

3.O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar 
Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 
4.01.16-09 me’yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi 
tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat 
hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar

Sahifa 3



orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Narmuxamedov llxom Nigmatovich
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ НА

ТЕКУЩ ИЙ РЕМОНТ ДШМИ №24,ЯШНАБАДСКОГО РАЙОНА,Г.ТАШКЕНТА.

1 Наименование объекта
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДШМИ №24.ЯШНАБАДСКОГО 
РАЙ011А.Г.ТАШКЕНТЛ.

2 Проектная организация
ООО "ARX STROY TAMIR”. Лицензия № АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 
300 077 687)

3 Полрядчик Определяется по конкурсу или гендеру

4 Источник финансирования Бюджетные средства

5 Основание и  я составления 
расчета стартовой стоимости

Дефектный акт, протокол согласования цен на некоторые виды строительных 
материалов

6 Заработная плата рабочих
Согласно среднестатистическим данным за 2 квартал 2022 г. порегиону 
Ташкентская область (с учетом 12°о социального страхования)

7
Строительные машины и 
механизмы

Определено по данным калькуляций строительных организаций и управлений 
механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в 
данной области предоставления услуг и прогноза цен, приложенных к каталогу за 
4 квартал 2021 г

8
Строигельнеыс материалы и 
конструкции

1 1риняты по Каталогу тек\ ших цен за 2-й квартал 2022 г., применяемых в 
строительном производстве Республики Узбекистан, опросам теку ших цен и 
предоставленному Заказчиком протокола согласования цен по некоторым 
строительным материалам

у Оборудование и мебель Согласно приложенного протокола согласования цен Заказчика по оборудованию ■

10
Транспортные'затраты на 
строительные материалы и 
оборудование

Транспортные затраты определить согласно письма Госкомархитекстроя РУ З№  
352/11-05 от 31 01.2011г.

11 Прочие затраты 11одрядчика Согласно среднее!a iистическим данным порегионку Ташкент в размере 17.27%

12 Прочие затраты Заказчика Не учитывать

13 НДС 15%

14
11рочие затраты ■ 
дополнительные условия 
производства работ

Не учитывать

15
11ротокол,согласно которому 
выделены средства, Д аст\р

16
Количест во экземпляров, 
выдаваемях Заказчику

1 (один) экземпляр на бумажном ноентед»? плюс-электронный вариант
Ь Ы Д и о а С  М л  Л  . J  cl 1\<Х5 т  и  Г» \-------------------------:----------------------------------------------------------- ----------------------,----------

М М
Представитель проектной организации ООО “ARX STROY TAMIR" * V •

Представитель Заказчика



О О О  "A R X S T R O Y  ТА'  M I R "  
ГУВОХНОМА № 864630 ОТ 26.06.2020г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

РАСЧЕТ
рекомендуемой стартовой стоимости 

в договорных текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИИ 
ДШМИ №24,ЯШНАБАДСКОГО РАЙОНА,Г.ТАШКЕНТА.

(ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Ведомости потребных ресурсов

2>  Локальные ресурсные ведомости

Рекомендуемая стоим ость 119096 ,516 ты с.сум  с НДС
Нормативная трудоем кость 1618,77 чел/час

ТАШКЕНТ - 2 0 2 2  г.



Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИИ ДШМИ №24,ЯШНАБАДСКОГО
РАЙОНА,Г.ТАШКЕНТА.

№ п.п Наименование затрат Стоимость (тыс.сум)

1 2 3

/ ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ 
ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ(2%)

0,000

2
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С 
УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ (3%)

38316,359

3
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12%)

47110,924

4
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ 
МАШИНИСТОВ)

659,092

5 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 0,000

6 ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 86086,375

7 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,27%) . 14867,117

8 ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 0,000

9
ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕТА РИСКА. ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ 
ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

0,000

10
ИТОГО СТОИМ ОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГ ОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 
БЕЗ НДС

100953,492

11 НДС (15%) 15143,024

12 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (ПСД) 3000,000

13
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩ ИХ ЦЕНАХ С 
НДС С УЧЕТОМ ОБОРУДОВАНИЯ

119096,516

РАЗРАБОТЧИК:



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:
Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо+ Стр + Пп + Пз + Ср) х Кр, где:
Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр - затраты на транспортные расходы;
Пп - прочие затраты подрядчика;
Пз - прочие затраты заказчика;
Зо — затраты на оборудование
Ср - затраты на страхование строительства объектов;
Кр - коэффициент риска;
I. Затраты на заработную плату;
Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость
1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:
Созп = Траб х Сч х Ксс, где:
Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной 
платы строителей по региону;
Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:
Сч = Змс : Ф, где:
Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Узбекистан.
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных 
за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 171 часов в месяц 

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной сметой в чел/час 
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями 
на социальное страхование в размере -12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов
Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается 
по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону 

цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:
Сэм = ЭМ х Цпр, где:
ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.
Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.
III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций
Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и контрукций определены на основе фактических показателей 
в соответствии с ресурсной сметы, разработаной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на 
материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, 

по формуле:
См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп, где:
См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций 
Смп = N х Цср, где:
N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;
Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).
Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)
IV. Прочие затраты подрядчика
Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными 
заказчика в % от суммы прямых затрат. 17,27%
V. Прочие затраты заказчика
Прочие затраты заказчика (Пзз) ( затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей 
документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, 
выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т .п .) в соответствии сданными заказчика.

VI. Страхования объектов
Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается % от страховой суммы (100%  полной стоимости объекта).
VII. Транспортные расходы
Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования 3%
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах не является основанием взаиморасчетов между заказчиком и подрядчиком и носит 
рекомендательный характер.
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ТЕКУЩ ИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ И СИСТЕМ Ы  ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИИ ДШ МИ № 24,ЯШ НАБАДСКОГО РАЙОНА,Г.ТАШКЕНТА.

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

N п/п Наименование ресурса
Единица
измерени

я

Сметная
потреб-ность

в текущем уровне
единицы всего

1 4 5 6 7 8
Ресурсы по HODMaM ШНК

Затраты mvvda
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 1618,77076 29102,90 47110924
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 28,926 0,00 0

Итого по трудовым ресурсам СУМ 47110924
Строительные машины и механизмы

1 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,0396 28490 1128,204

2 Вибраторы поверхностные маш.-ч 1,344 300 403,2

3 Дрели электрические маш.-ч 15,5662 214 3331,1668

4
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 0,1728 71498 12354,8544

5
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического 
оборудования Ют

маш.-ч 0,217 71498 15515,066

6 Шуруповерты маш.-ч 1,9296 430 829,728

7 Машины для сварки линолеума маш.-ч 7,632 165,68 1264,46976

8 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м маш.-ч 4,41 22147 97668,27

9 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш.-ч 14,7076 650 9559,94

10 Станок камнерезный универсальный маш.-ч 0,051 4497 229,347

11
Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, 
низкоеО,] (1)МПа(кгс/см2), высокое 10(100)МПа(кгс/см2)

маш.-ч 8,295 623 5167,785

12 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,7126 32496 23156,6496

13 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 8,9024 32496 289292,3904

14 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т маш.-ч 0,217 32496 7051,632

15 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 7,848 228 1789,344

16 Молотки отбойные электрические маш.-ч 15,0528 984,96 14826,40589

17 Перфораторы электрические маш.-ч 8,5248 208 1773,1584

18 Сварочные аппараты ручные для сварки пластиковых труб маш.-ч 19,2096 9045 173750,832

Итого по строительным машинам СУМ 659092
Строительные материалы, изделия и детали

1 Вода м3 9,954 150 1493,1

2 Вода м3 13,8831 150 2082,465

3 Плиты мраморные м2 3 75000 225000

4 Уголок наружный для пластикового плинтуса шт 6,72 2000 13440

5 Уголок внутренний для пластикового плинтуса шт 6,72 2000 13440

6 Соединитель для пластикового плинтуса шт 38,4 2000 76800

7 Заглушка торцевая для пластикового плинтуса шт 15,36 2000 30720

8 Известь строительная негашеная хлорная марки А кг 0,022464 1000 22,464

9 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0,000441 1000000 441
10 Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм 10 шт 25,248 500 12624
11 Панели потолочные "Армстронг" с комплектующими м2 183,34 82342 15096582,28

12 Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный т 0,0287415 26500000 761649,75

13 Краски масляные готовые к применению для наружных работ т 0,017066 26500000 452249
14 Г рунтовка т 0,0432 12500000 540000
15 Сухая растворная смесь для устройства наливного пола (по проекту) кг 777,6 1500 1166400
16 Олифа комбинированная К-3 т 0,0215126 8500000 182857,1
17 Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове м2 146,88 52500 7711200
18 Мастика битумно-латексная кровельная т 0,0056 5757055 32239,508
19 Кислород технический газообразный м3 1,5696 3500 5493,6
20 Ацетилен газообразный технический м3 0,216 24500 5292

21 Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм шт 252,48 250 63120
22 Опилки древесные м3 0,0918 8950 821,61

23 Очес льняной кг 11,9728 28500 341224,8

24
Пиломатериалы хвойных пороД Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 
мм, толщиной 40-75 мм 111 сорта м3 0,0003 3550000 1065

25
Пиломатериалы хвойных пороД Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм IV сорта

м3 0,0028 3550000 9940

26 Трубы полипропиленовые для горячей воды PN20 Д63 /D"2, стенка 10,5/ м 136,224 47370 6452930,88
27 Ветошь кг 0,106 500 53
28 Плинтуса для полов пластиковые м 96,96 6500 630240
29 Бетон тяжелый марка по проекту м3 2,856 465000 1328040
30 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марка по проекту м3 0,075 365000 27375
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Лента полимерная
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды и пара, давлением 1,6 МПа/16 
кгс/см2/, диаметром 32 мм__________________________________________________

100м 0,9792 150000

75500

Розетки потолочные 100шт 0,2856 3000
Трубка полихлорвиниловая 0,392 3000
Шпильки 28,56 60
Строительный мусор и масса возвратных материалов 0,2051
Строительный мусор 2,6304
АДАПТЕР В/P Д-50ММ ШТ 50785
РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ Д-32ММ ШТ 2500
СВЕТИЛЬНИК ШТ 14 55200
АДАПТЕР В/P Д-63ММ ШТ 77760
КРАН ШАРОВОЙ Д-63ММ ШТ 125398
РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ Д-50ММ ШТ 5500
МУФТА Д-63ММ ШТ 40 9950
ОТВОД Д-63ММ ШТ 13950

Итого по материальны м ресурсам СУМ
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Программный комплекс ABC4-UZ (3.17.3) 6 2140250

Л О К А Л Ь Н А Я  РЕСУРСН АЯ СМ ЕТА

N  п.п .
Шифр номера 
нормативов и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
Единица

измерения

Количество

на. ед. 
измерения

ПО
проектным 

__данным__
1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ 1. ТЕКУШИИ РЕМОНТ.ЛЕМОНТАЖ
1 Е57-002-01 РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА 100М2 1,4400

1.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 11,39 16,4016
1.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,13 0,1872

1.3 1522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 T МАШ.-Ч 0,13 0,1872
1.4 99999 СТРОИТЕЛЬНЫЙ м у с о р Т 0,47 0,6768;

2 Е57-003-01 РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 100М 0,9600

! 2 Г 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 3,77 3,61921
[ 2.2 99999 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 0,11 0,1056

3 Е57-002-11 
ДОП. 5

РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ 100М2 0,2800

! 3.1 1 ЗАТРАТЫ ГРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 126,56 35,43681
[ 3.2 ---------1522'............ ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 T МАШ.-Ч 1,8 0,504

3.3 2831 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 53,76 15,0528
3.4
4

i

99999 
Е57-002 13 
ДОП. 12 
МИНСТРОЙ 
РУЗ N 519 ОТ 
18.11.2019 Г.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 6,6 1,848

РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ 100 М2 
ПОКРЫТИ 

й

0,0300

I 41 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 358,34! 10,7502

5

1..........

Е57-002-13 
ДОП. 12 
МИНСТРОЙ 
РУЗ N 519 ОТ 
18.11.2019 Г. 
К=0,2

ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И ПЛИТОК 
ВРУЧНУЮ

100 М2 
ПОКРЫТИ 

й

-0,0300

Г 5.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 7*1,668] -2,15

6 Е65-014-03 РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И 
СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ

юом 1,4400

6.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 43,6 62,784
6.2" 2577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.-Ч 5,45 7,848
6.3 34241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 1,09 1,5696
6.4 34350 АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ М3 0,15 0,216

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
7

1..........

Е1604-005-06 
ДОП. 12 
МИНСТРОЙ 
РУЗ N 519 ОТ 
18.11.2019 Г.

ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ 
ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ

ю ом
ТРУБОПР

ОВОДА

1,4400

7 А 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 141,52 203,7888
7.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,46 0,6624
7.3 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 0,12 0,1728

7.4 2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,34 0,4896
7.5 2875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 5,92 8,5248
7.6 3364 СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ МАШ.-Ч 13,34 19,2096
7.7 9219 ВОДА М3 4,67 6,7248
7.8 30649 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А КГ 0,0156 0,022464
7.9 38032 ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д63 /D"2, СТЕНКА 10,5/ м 94,6 136,224

8 Е65-005-02 СМЕНА АРМАТУРЫ: ВЕНТИЛЕИ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ 
ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ

юошт 0,0100

8.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 103 1,03
8.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,12 0,0012
8.3 2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,12 0,0012!
8.4 30956 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ Т 0,0025 0,000025
8.5 31651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,0012 0,000012
8.6 35567 ОЧЕС льняной КГ 1,22 0,0122
8.7 53738 ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА/16 

КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 32 ММ
ШТ 100 1

8.8 99997 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ т 0,11 0,0011
9 Е1607-005-01 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ
юом 5,5300

_________________
9.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 5,01 27,7053!
9.2 2011 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ 

НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА(КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)
МАШ.-Ч 1,5 8,2951

9.3 9219 ВОДА М3 1 5,53
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9.4 30956 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ М А-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ Т 0,00005 0,000276

9.5 31651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,00002 0,000111

9-6 35567 ОЧЕС л ь н я н о й КГ 0,02 0,1106

10 С РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ Д-32ММ ш т 2,0000
11 с КРАН ШАРОВОЙ Д-63ММ ш т 2,0000
12 с ОТВОД Д-63ММ ш т 6,0000
13 с МУФТА Д-63ММ ш т 40,0000
14 с РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ Д-50ММ ш т 4,0000
15 с АДАПТЕР В/P Д-50ММ ш т 2,0000
16 с АДАПТЕР В/P Д-63ММ ш т 2,0000
17 Е1101-002-09 

ДОП.З
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3 2,8000

17.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 1,8 5,04

17.2 404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ.-Ч 0,48 1,344

17.3 9219 ВОДА М3 0,35 0,98

17.4 32105 МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ т 0,002 0,0056

17.5 36138 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, 
ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА

М3 0,001 0,0028

17.6 45024 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ М3 1,02 2,856

18 Е1101-056-01 
ДОП. 12 
МИНСТРОЙ 
РУЗ N 519 ОТ 
18.11.2019 Г.

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ 
ТОЛЩИНОЙ 3 ММ

100 М2 
ПОЛА

1,4400

18.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 5,71 8,2224

18.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,29 0,4176

18.3 521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 3,31 4,7664

18.4 1522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 0,13 0,1872

18.5 ___ 2509____ АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,16 0,2304

18.6 9219 ВОДА М3 0,37 0,5328

18.7 31434 ГРУНТОВКА т 0,03 0,0432

18.8 31593 СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ) к г 540 777,6

19 Е1101-036-04 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ 
ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ

100М2 1,4400

19.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 31,41 45,2304

19.2 _ J .......... ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,82 1,1808

19.3 1200 МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА МАШ.-Ч 5,3 7,632

19.4 1522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 0,34 0,4896

19.5 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,48 0,6912

19.6 32035 ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕИ ПОДОСНОВЕ М2 102 146,88

19.7 46090 ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ ЮОМ 0,68 0,9792

20 El 101-040-03 
ДОП. 6

УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ ЮОМ 0,9600

20.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 6,66 6,3936

20.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,03 0,0288

20.3 521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 1,33 1,2768

20.4 1041 ШУРУПОВЕРТЫ МАШ.-Ч 2,01 1,9296

20.5 2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,03 0,0288

20.6 29840 УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА ШТ 7 6,72

20.7 29841 УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА ШТ 7 6,72
20.8 29842 СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА ШТ 40 38,4
20.9 29843 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА ШТ 16 15,36

20.10 30795 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ 10 ШТ 26,3 25,248
20.11 35391 ШУРУП САМОНАРЕЗАЮ ЩИИ (TN) 3,5/35 ММ ШТ 263 252,48
20.12 44346 ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ м 101 96,96

21 Е1101-031-03 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 
М2 ДО 4 ШТ

100М2 0,0300

21.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 260,01 7,8003

21.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 4,54 0,1362
21.3 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 1,32 0,0396
21.4 1522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 1,16 0,0348
21.5 1702 СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАШ.-Ч 1,7 0,051
21.6 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,36 0,0108
21.7 9219 ВОДА М3 3,85 0,1155
21.8 18062 ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ М2 100 3
21.9 35510 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ М3 3,06 0,0918

21.10 36085 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75- 
150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА

М3 0,01 0,0003

21.11 45034 РАСТВОР готовы й  к л а д о ч н ы й  т я ж е л ы й  ц е м е н т н ы й  м а р к а  п о  п р о е к т у М3 2,5 0,075

22 Е65-022-05 ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ 
ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ

ю о ш т 2,3700

22.1
_

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 371,4 880,218
22.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 5 11,85
22.3 1522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 5 11,85
22.4 9210 ВОДА М3 4,2 9,954
22.5 30956 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ М А-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ т 0,012 0,02844
22.6 31651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 т 0,005 0,01185
22.7 35567 ОЧЕС л ь н я н о й к г 5 11,85
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Программный комплекс ABC4-UZ (3.17.3) 2140250

23 Е62-033-02 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА

100М2 1,0600

_23.1
23.2

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 65,94 69,8964
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,01 0,0106

23.3 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,01 0,0106
23.4 31085 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ Т 0,0161 5,017066
23.5 31651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,009 0,00954
23.6 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,1 0,106

24 Е54-003-04 
ДОП. 8

РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ

100М2
ПОДШИВ

к и

1,7000

24.1
.....................

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 24,65 41,905
24.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,06 0,102
24.3 1522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 0,06 0,102
24.4 99997 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0,12 0,204

25 Е1501-047-15 
ДОП. 4

УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ 
ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ

100М2 1,7800

25.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 102,46 182,3788
25.2 ' 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 5,34 9,5052
25.3 521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 5,35 9,523
25.4 1522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 0,76 1,3528
25.5 2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 4,58 8,1524
25_.6 30835 ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ М2 103 183,34
26 Ц0803-594-01 СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ 

ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1
ю о ш т 0,1400

26.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 88 12,32
26.2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 34,6 4,844
26.3 766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т
МАШ.-Ч 1,55 0,217

26.4 1488
2510

ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М МАШ.-Ч 31,5 4,41
26.5 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т МАШ.-Ч 1,55 0,217
26.6 30654 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 Т 0,00315 0,000441
26.7 64931 РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ЮОШТ 2,04 0,2856
26.8 65312 ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ кг 2,8 0,392
26.9 65758 ШПИЛЬКИ шт 204 28,56
27 С СВЕТИЛЬНИК ш т 14,0000

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНО!! РЕСУРСНОМ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕ Й __  [ j  ЧЕЛ.-Ч ]  ; 161877708
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д е ф е к т н ы й  а к т

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ и  СИСТЕМ Ы  ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИИ ДШМИ Л»24,ЯПЦ
РАЙОНА,Г.ТАШ К Е Н Т А .__  ________________ *  I***

(наименование объекта)

N п.п. Наименование физических объемов работ
Единица

измерения
Количество

1 2 3 4

РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИМ РЕМОНТ.ДЕМОНТАЖ
1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМ А И РЕЛИНА 100М2 1,4400
2 РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫ Х И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ  

МАТЕРИАЛОВ
ЮОМ 0,9600

3 РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ 100М2 0,2800
4 РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМ ОРНЫ Х ПЛИТ И ПЛИТОК ВРУЧНУЮ 100 М2 

ПОКРЫТИЙ
0,0300

5 ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: РАЗБОРКА ПОЛОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ И 
ПЛИТОК ВРУЧНУЮ

100 М2 
ПОКРЫТИЙ

-0.0300

6 РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В 
ЗДАНИЯХ И СООРУЖ ЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ

ю о м 1,4400

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
7 ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ 

НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 
НА СВАРКЕ НАРУЖ НЫМ ДИАМ ЕТРОМ  ДО: 63 ММ

ю о м
ТРУБОПРОВ

ОДА

1,4400

8 СМЕНА АРМАТУРЫ: ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ 
ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ

100IUT 0,0100

9 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ  
ОТОПЛЕНИЯ. ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ

юом 5,5300

10 РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ Д-32ММ ш т 2,0000
11 КРАН ШАРОВОЙ Д-63ММ ШТ 2,0000
12 ОТВОД Д-63ММ ш т 6,0000
13 МУФТА Д-63ММ ш т 40,0000
14 РЕЗЬБА СТАЛЬНАЯ Д-50ММ ш т 4,0000
15 АДАПТЕР В/P Д-50ММ ш т 2,0000
16 АДАПТЕР В/P Д-63ММ ш т 2,0000
17 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮ Щ ИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3 2,8000
18 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫ Х СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ  

ТОЛЩИНОЙ 3 м м
100 М2 
ПОЛА

1,4400

19 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ ЛИНОЛЕУМ А НАСУХО с о  
СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ  В СТЫКАХ

100М2 1,4400

20 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫ Х НА ВИНТАХ 
САМОНАРЕЗАЮ1ЦИХ

ЮОМ 0,9600

21 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ М РАМОРНЫ Х ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ 
ПЛИ Г НА 1 М2 ДО 4 ШТ

Ю0М2 0,0300

22 ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: 
РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ

ЮОШТ 2,3700

23 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШ ЕННЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫ Х ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 
РАЗА

Ю0М2 1,0600

24 РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫ Х  
ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Ю0М2
ПОДШИВКИ

1,7000

25 УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО 
КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ

Ю0М2 1,7800

26 СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА Ш ТЫРЯХ, С 
КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМ П В СВЕТИЛЬНИКЕ 1

ю о ш т 0,1400

27 СВЕТИЛЬНИК > ш т ^ ?
_
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Узбекистан Республикаси 
TTfiy.gOV.UZ К^урилиш вазирлиги

Ягона Интерактив 
Давлат Хизматлари 

Портали

№ 8358-975е-е676-548а-2930-3613-7553 Жужжат берилган: "ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati
Жужжат яратилинган сана: 2020-06-15 cheklangan jamiyati
Ариза разами: 19757910 Кабул килувчининг идентификация раками: 300077687

Архитектура-шахарсозлик хужжатларини ишлаб чикиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик 
тоифалари классификатори буйича II тоифадаги объектлар учун куйидаги:
Тулик комплексда лойихалаш буйича фаолият турлари. А гурухи - Уй-жой-хужалик курилиши учун 
объектлар ва комплекслар лойиха-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг 
мухандислик тармоклари ва тизимларини лойихалаштириш. Архитектура ёдгорликларини 
таъмирлаш учун хужжатлар. фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия раками: АЛ-000845

Солин; туловчининг идентификация раками (СТИР): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani DURMON YO'LI 
KO'CHASI, 2-UY

Лицензия амал килиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур >;ужжат_ Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон карори билан 
тасдикланган Узбекистан Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали 
тугрисидаги низомга мувофик шакллантирилган электрон *ужжатнинг нусхаси хисобланади. f J - j  
Электрон кужжатнинг нусхасида курсатилган маълумотлар тугрилигини текшириш учун .
repo.gov.uz веб-сайтига утинг ва электрон *ужжатнинг ноёб ракамини киритинг ёки мобил “ ^  
телефон ёрдамида QR-кодни сканер дилинг. Диккат! Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 15 
сентябрдаги 728-сон карорига мувофик электрон *ужжатлардаги маълумотлар конуний ^
*исобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон кужжатларнинг \J J  
нусхаларини кабул килишни рад этишлари катъиян такикпанган.
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Катнашдилар Комиссия раиси -  Рахбар М.М.Авазходжаев

Комиссия аъзолари - С.А.Шакаров
J1. А. Руденко
B. П. Комарова 
И.Н.Маншина

C.Г.Насыпова

Кун тартиби.
Яшнобод туманы 24-сонли БМСМ да жорий таъминлаш хамда мактаб иссытит 

системани профилактик ишларини амалга ошириш учун барча чораларини куриб 
чикиш.

1 Кун тартибидаги масала юзасидан хайъат аъзоси КУ раиси В.П.Комарова 
сузга чикиб, БМСМ да жорий таъмирлаш кераклигини маълум килди. 
Вестибюлдаги Армстронг потолоклари уз куриниши йукотканлиги,ва техник 
холати паст булганлиги мажлис аъзоларига маълумот берди.Сузга чиккан 
мактаб сантехниги С.В.Цицаркин исситиш система,ва элеватор узели куп 
йилда бери профилактика ишлари килинманлиги,техник холати носоз 
даражада булишини ва тамирталаб булганлиги айтиб чикди.Шу муносабати 
билан сузга чиккан мактаб рахбари М.М.Авазходжаев конун дойрасида 
харажат смета ва техник экспертиза утказиши учун таклифи билан чикди. 
Мактаб бухгалтерига Узбекистон Республика барча конунлар дойрасида 
тегишли чораларини амалга оширишга топширик беришга комиссия 
аъзоларига тавсия берди.

2 .Комиссия раиси ушбу курсатилган таклифларни комиссия аъзолари 
уртасида овозга куйди. Овозга куйиш натижасида 24-сон БМСМ бинони ва 
исситиш системани жорий таъминлаш максадида,бухгалтерга РуденкоЛ.А. 
тегишли чораларини куриб чикишига топширик берилди 

Юкоридагиларни инобатга олган холда комиссия

1. Мактаб биносининг жорий таъминлаш ва исситиш системасининг 
профилактика ишларини амалга ошириш учун техник хулоса,смета,экспертиза 
ва тендер утказиш учун барча конунга мув< 1
2. Маъсул ходим:Л.А.Руденко

Карор килди:

Комиссияи раиси - 
Комиссияи аъзолари


