

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132934 на приобретение текущий ремонт

Способ проведения электронный

Дата 13.08.2022

Время рассмотрения 13.08.2022 00:10

Конкурсная комиссия М.Улугбек номидаги математика физика астрономия ва информатика фанларига ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаби, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MIRXODJAYEVA NODIRA ISAMITDINOVNA	директор	ГОШ СП МАФИ
<b>Секретарь комиссии</b>	KORENKOVA NINA SERGEYEVNA	учитель ОГП	ГОШ СП МАФИ
<b>Член комиссии</b>	LUGOVSKAYA YULIYA SERGEYEVNA	учитель англ. языка	ГОШ СП МАФИ
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMJANOV KABULJAN ADAXAMOVICH	заместитель директора по ДПЮ	ГОШ СП МАФИ
<b>Член комиссии</b>	ABDULA AYDER ALIYEVICH	учитель технологии	ГОШ СП МАФИ
<b>Член комиссии</b>	TARASOV VIKTOR VASILEVICH	электрик	ГОШ СП МАФИ
<b>Член комиссии</b>	POLIPONOVA MAYYA ITALMAZOVNA	заместитель директора АХЧ	ГОШ СП МАФИ
<b>Член комиссии</b>	SHOYAKUBOVA MANZURA MIRAZIMOVNA	бухгалтер	ГОШ СП МАФИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.08.2022 года № лота 132934.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Строительно монтажные работы</b>
Подробное описание	Строительно монтажные работы
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	327 207 365.00
Стартовая сумма	327 207 365.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 отсутствие задолженности

Тип: Бинарное значение

Описание: отсутствие задолженности

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASR BIZNES QURILISH MCHJ</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО CONSTRUCTION MEASURING CO</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	5	1	5	Экспертная		

Критерий №2 наличие категории не ниже CCC

Тип: Бинарное значение

Описание: категория не ниже CCC

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASR BIZNES QURILISH MCHJ</b>	5	1	4	Экспертная		
<b>ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS</b>	5	1	4	Экспертная		
<b>ООО CONSTRUCTION MEASURING CO</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	5	1	4	Экспертная		

Критерий №3 гарантийное письмо

Тип: Бинарное значение

Описание: гарантийное письмо

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASR BIZNES QURILISH MCHJ</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО CONSTRUCTION MEASURING CO</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	5	1	5	Экспертная		

Критерий №4 лицензия на осуществление строительной деятельности

Тип: Бинарное значение

Описание: лицензия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASR BIZNES QURILISH MCHJ</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО CONSTRUCTION MEASURING CO</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	5	1	5	Экспертная		

Критерий №5 рекомендательные письма

Тип: Бинарное значение

Описание: рекомендательные письма

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASR BIZNES QURILISH MCHJ</b>	5	1	4	Экспертная		
<b>ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО CONSTRUCTION MEASURING CO</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	5	1	5	Экспертная		

Критерий №6 стаж специалистов

Тип: Бинарное значение

Описание: наличие специалистов рабочих в штате

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ASR BIZNES QURILISH MCHJ</b>	5	1	4	Экспертная		
<b>ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>ООО CONSTRUCTION MEASURING CO</b>	5	1	5	Экспертная		
<b>SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ</b>	5	1	4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО</b>	327 207	327 207 365.00	327 207 365.00	00.00	327 207	12.08.2022	04.43

CONSTRUCTION MEASURING CO	365.00	UZS			365.00	17:56:13	
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	327 207 365.00	298 000 000.00 UZS	298 000 000.00	00.00	298 000 000.00	11.08.2022 18:28:05	04.87
ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS	327 207 365.00	310 000 000.00 UZS	310 000 000.00	00.00	310 000 000.00	12.08.2022 14:49:34	04.68
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	327 207 365.00	290 000 000.00 UZS	290 000 000.00	00.00	290 000 000.00	12.08.2022 18:17:16	05.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО CONSTRUCTION MEASURING CO	95	4.43	99.43
ASR BIZNES QURILISH MCHJ	85.5	4.87	90.37
ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS	91.83365	4.68	96.51365
SOF TA`MIR LYUKS MЧЖ	88.66635	5	93.66635

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132934 от 13.08.2022 года на приобретение текущий ремонт определила победителем:

ООО CONSTRUCTION MEASURING CO  
305287288

и резервный исполнитель: ООО BUXORO MEGA STROY LYUKS (305509112)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MIRXODJAYEVA NODIRA ISAMITDINOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	LUGOVSKAYA YULIYA SERGEYEVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMJANOV KABULJAN ADAXAMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDULA AYDER ALIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TARASOV VIKTOR VASILEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SHOYAKUBOVA MANZURA MIRAZIMOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	POLIPONOVA MAYYA ITALMAZOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Мирзо Улуғбек номидаги МАФФИДУМ

Директори  Н.И.Мирходжаева

17 август 2022 йил

Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек тумани Мирзо Улуғбек МАФФИДУМ ҳудудида жорий таъмирлаш ишларини (лот №132934 )

лойиха -смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосасини олиш учун комиссия йиғилиш

### БАЁННОМАСИ

17 август 2022 йил

Тошкент шаҳри

Ўзбекистон Республикаси белгилаш буйича танлов комиссиялари ишини ташкил этиш мақсадида, Тошкент шаҳар МИРЗО Улуғбек туманида жойлашган Мирзо Улуғбек номидаги МАФФИДУМ биносини жорий таъмирлаш ва Мирзо Улуғбек номидаги МАФФИДУМ директорининг 2022 йил 10 мартдаги 8-сон буйруғи билан тасдиқланган танлов комиссияси таркиби қуйидагича:

Комиссия раиси: Н.И.Мирходжаева - Мирзо Улуғбек номидаги МАФФИДУМ директори

Комиссия аъзолари : Тарасов В.В - мактаб электриги

Полипонова М.И - Хўжалик ишлари бўйича директор ўринбосари

Ибрагимжанов К.А - Директор ўринбосари

Абдулла А.А - ўқитувчи

Луговская Ю.С - ўқитувчи

Шоякубова М.М- мактаб бухгалтери

Комиссия котиби: Коренкова Н.С - мактаб ўқитувчиси

### Кун тартиби:

Ғолиб ташкилот билан шартнома имзолаш.

Кун тартиби масаласи юзасидан комиссия раиси Н.И.Мирходжаева сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июндаги ПК271-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида Мирзо Улуғбек номидаги МАФФИДУМ да жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб, ижобий экспертиза хулосаси олувчи ташкилотни танлаб олиш учун савдолар Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги” 684- сон қонуни талаблари асосида электрон тарзда (лот рақами №132934 ) ўтказилганлигини маълум қилади.

Комиссия раиси Н.И.Мирходжаева комиссиянинг ишини очик деб эълон қилиш ҳамда кун тартибидаги масалани тасдиқлашни овозга қўйди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.

Комиссия котиби катнашчиларга лот раками №132934 бўлган савдолар бўйича энг яхши танлов бўйича 2022 йилда комиссия баённомаси шакллантирилганлигини маълум қилади.

2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги” 684- сон қонунининг 62-моддаси 2-хатбошига мувофиқ ғолибни белгилаш тўғрисидаги баённома давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидлари электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилганлигини маълум қилди.

Икки иш куни ичида танлов иштирокчилари томондан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлигини, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлигини таъкидланди.

Комиссия аъзолари фикрлари тингланиб бир овоздан

#### ҚАРОР ҚИЛАДИ :

Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек номидаги МАФИФИДУМ ҳудудида жорий таъмирлаш ишлари лойиҳасини смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳулосаси олиш учун 2022 йилдаги баённомага асосан “CONSTRUCTION MEASURING CO MSHJ“ ҳамда Мирзо Улуғбек номидаги МАФИФИДУМ ўртасида шартнома имзолансин.

Йигилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари

Мирходжаева Н. И.



Тарасов В.В



Полипонова М.И



Ибрагимжанов К.А



Абдулла А.А




Луговская Ю.С




Шояқубова М.М



Котиб



Коренкова Н.С



## ДОГОВОР № Н-54

г. Ташкент

«17» августа 2022 г.

ООО «CONSTRUCTION MEASURING COMPANY», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Турабековой И. действующего на основании «Устава», с одной стороны, и ГОШ СП МАФИ имени Мирзо Улугбекского района именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, Мирходжаевой Н.И. действующего на основании «Устава», с другой стороны, именуемые в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательство согласно требованиям настоящего Договора по: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ШКОЛЫ № 171 М.УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА» в соответствии с требованиями законодательства и действующих строительных норм, и правил, установленных в Республике Узбекистан, а «Заказчик» обязуется осуществить «Исполнителю» оплату согласно нижеуказанной спецификации договора в установленном законодательством порядке:

1.2. Для выполнения указанной работы «Заказчик» передает «Исполнителю» всю необходимую исходную документацию и данные по объекту в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего договора.

1.3. Технические, экономические и другие требования к исполненным работам «Исполнителем», предъявляемые «Заказчиком» определяются исходной документацией, которая передается «Исполнителю».

После оформления и согласования Сторонами настоящего Договора все дополнительные объемы работ выполняются по отдельному соглашению.

1.4. «Исполнитель» обязуется выполнить все предусмотренные работы по данному договору в течении согласованных сроков с заказчиком с даты передачи исходных данных с его стороны и перечисления суммы предоплаты.

### 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 327 207 365 (Триста двадцать семь миллионов двести семь тысяч триста шестьдесят пять) сум, из них 15% НДС – 42 679 221 (Сорок два миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч двести двадцать один) сум.

2.2. За выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик в течение 3-х банковских дней со дня подписания настоящего Договора перечисляет Исполнителю предоплату в размере 30% договорной стоимости, остальная 70% оплаты оплачивается после оформления акта выполненных работ.

### 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с исходной документацией на объект (ПСД) и требованиями действующих нормативных документов Республики Узбекистан. Выполнением работ по настоящему договору считается оформление Сторонами счет-фактуры и акты выполненных работ.

3.2. При завершении работ по объекту «Исполнителем» и «Заказчиком» оформляется соответствующий Акт выполненных работ по данному объекту, и вся документация передаётся Заказчику.

Начало работы 18 августа 2022 г.

Окончание работы 4 сентября 2022 г.

3.3. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность их дальнейшего продолжения по технико-экономическим соображениям, принципиальным изменениям нормативных требований или другим, не зависящим от Заказчика и Исполнителя причинам (Постановление Кабинета Министров РУз и др.) Исполнитель обязан поставить об этом в известность Заказчика. Заказчик в течении 10 (десяти) дней рассматривает представленные причины нецелесообразности продолжения работ и принимает решение о продолжении работ, либо об их прекращении с оплатой произведенных Исполнителем фактических затрат. В случае задержки Заказчиком решения в указанный в настоящем пункте срок, Исполнитель прекращает работы, извещает об этом Заказчика и выставляет Заказчику счет на оплату выполненной всей работы на момент извещения, с учетом полученного им аванса.

#### **4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. Доказательством возникновения указанных обстоятельств будут являться свидетельства уполномоченных органов Республики Узбекистан.

#### **5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

5.1. При невозможности разрешения спорных вопросов по взаимной договоренности или грубых нарушений условий Договора одной из сторон, вопрос по инициативе любой из них передает на рассмотрение Ташкентского межрайонного экономического суда РУз. и спор рассматривается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

#### **6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ**

6.1. При заключении сторонами договора, в течение срока действия договора и этого периода стороны приходят к согласию не заниматься коррупционными действиями до окончания срока действия договора.

6.2. Стороны договора признает антикоррупционные меры и сотрудничает в их соблюдении.

7.3. В момент заключения настоящего договора, каждая сторона сама или его представители в связи с договором не будут предлагать, обещать деньги или материальные ценности. Обе стороны гарантируют что не будут совершать такого рода действия. Стороны настоящего договора примут разумные меры для предотвращения действий.

6.4. Стороны – лица, находящиеся под их контролем и действующие от их имени, не будут нарушать обязательства, указанные в дополнительных условиях.

6.5. Если одна сторона против другой стороны против коррупции указана в дополнительных условиях если станет известно, что он допустил нарушение обязательств, сообщит об этом другой стороне для незамедлительного предотвращения подобного рода действий в разумные сроки.

6.6. Если соответствующие меры не будут предотвращены в разумный срок, одна из сторон расторгает договор или приостанавливает, отменяет и требует полного возмещения убытков.

#### **7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

7.1. Стороны обязуются сохранять в конфиденциальности все материалы, используемые в ходе работы и относящиеся к деятельности Сторон, в рамках действующего законодательства Республики Узбекистан.

7.2. Сторона обязана в течении 5-ти календарных дней сообщить другой Стороне об изменении юридического адреса или банковских данных (реквизитов).

7.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и после регистрации казначейских органов.



7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными (законными), если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

7.6. Договор вступает в силу вступает в силу с момента его регистрации подразделении Казначейства МФ РУз и действует по 31 декабря 2022 года.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

### «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

**ООО «CONSTRUCTION MEASURING  
COMPANY»**

г.Ташкент М-Улугбекский р-н  
ул.Турарик 11/18  
р/с: 2020 8000 6008 3966 3001  
в АКБ «Капитал банк» М-Улугбекский ф-л  
МФО 01018, ИНН 300 287 288  
ОКЭД 71.200

Директор  Турабекова И

МП

архив:  Шимов Б.

### «ЗАКАЗЧИК»

**ГОШ СП МАФИ им. М. Улугбека**  
г. Ташкент , ул. Буюк Ипак йули 153  
Тел: 71 268-84-82  
Р/сч: 100010860262697092100075004  
в В РКЦ ГУ ЦБ по г. Ташкенту  
МФО: 00014, ОКЭД: 85200  
ИНН: 204290677

Директор  Н.И.Мирходжаева

МП