

## Shartnoma №13

Chimboy tumani

"17" avgust 2022 yil

**Chimboy tumani obodonlashtirish boshqarmasi** Nizom asosida faoliyat yurituvchi direktor **N.Bekmuratov**, keyinchalik buyurtmachi deb ataladigan, bir tomondan "**RAWAJ MOYNAQ QURILIS**" XK direktori **M.Konisov**, ustav asosida faoliyat yuritayotgan pudratchi, boshqa tomondan, mazkur shartnoma asosida Chimboy tumani "Abat makan" MFY da tungi yoritish tizimini órnatish ob'ekt uchun.

### SHARTNOMA MAVZUSI

Pudratchi ushbu shartnoma shartlariga muvofiq loyiha-smeta hujjatlariga (PSD) muvofiq qurilish ishlarini bajarish majburiyatini oladi va mijoz pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga, ularni qabul qilishga va to'lovni amalga oshirishga majburdir.

### II. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLARNING QIYMATI

Ish qiymati, bu shartnoma ostida pudratchi tomonidan amalga oshiriladi **147 000 000** (bir yuz qirq etti million) so'm QQSni hisobga olgan holda.QQS summasi-19173913 so'm 04 tiyin

Ishning narxi yakuniy va o'zgartirilishi mumkin emas.

Agar tegishli asoslar mavjud bo'lsa, ushbu o'zgarishlar mijoz va pudratchi o'rtaсидagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

### III. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

Ushbu shartnoma bo'yicha pudratchi ushbu shartnomaning II qismida nazarda tutilgan ishlarni bajarish majburiyatini oladi;

- o'z va (yoki) jalb qilingan kuchlar va qurilish materiallari bilan ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajm va muddatlarda barcha ishlarni bajaradi va ushbu shartnoma shartlariga muvofiq mijozga ishni topshiradi;

- qurilish maydonchasiga zarur materiallar, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, saqlash va saqlashni amalga oshirish;

- - qurilish maydonchasiда xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlarning bajarilishini ta'minlash.

Pudratchi barcha ishlarni o'z kuchlari va subpudratchilarini va ushbu shartnoma bo'yicha ob'ekt kuchlari tomonidan to'g'ri bajarishi uchun mijoz oldida to'liq mulkiy javobgar bo'ladi.

### IV. MIJOZNING MAJBURIYATLARI

Ushbu shartnomani bajarish uchun buyurtmachi ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun ichida pudratchiga AKT bo'yicha, ob'ektni qurish davri va u tugagunga qadar, ushbu shartnomaga ilova bo'yicha ishlarni bajarish uchun mos bo'lgan qurilish maydonchasini taqdim etadi;

PSD ishchi chizmalarini topshiring;

Ishning borishi, pudratchining shartnoma majburiyatlarini va ushbu shartnomada ko'rsatilgan boshqa funksiyalarni qabul qilishiga rioya etilishi ustidan doimiy me'moriy va qurilish nazoratini tashkil etish, pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilishni ta'minlash;

Pudratchi tomonidan bajarilgan haqiqiy ish uchun joriy to'lovlar har oyda hisobot oyidan keyingi oyning 15-sanasiga qadar oldindan to'langan avansni mutanosib tasdiqlash bilan amalga oshiriladi;

ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish; Agar mijoz ushbu shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, bu ishni bajarish uchun kechikishga olib keladi, keyin

Pudratchi tegishli davr uchun ish muddati uzaytirish huquqiga ega, va bu davr uchun xizmat ob'ekt kechikish uchun jarima to'lashdan ozod bo'ladi. Bunday holda, pudratchi buyurtmachi tomonidan majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik natijasida qo'shimcha xarajatlarga ega bo'ladi

u yozma ravishda mijozga qo'shimcha xarajatlar miqdorini hujjatlar bilan tasdiqlash bilan xabardor qiladi, shundan so'ng tomonlar qo'shimcha xarajatlar muddati va shakli to'g'risida kelishib oladilar

xarajatlar pudratchi. Mijoz loyiha doirasida materiallar va uskunalar sotib olish huquqini o'zida saqlab qoladi.

## V. ISH VAQTI

Ish sanasi; boshlanishi "17" ~~buyce~~ 2022 yildan tomom bolishi "20" ~~coupe~~ 2022 yilgacha.

Pudratchi birinchi avans to'lovi olingen kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi va 30 kun ichida ishni tugatadi.

## VI. MIJOZNING MAJBURIYATLARI

Mijoz pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlarning umumiyligi qiyamatining 30% miqdorida avans beradi.

Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha foydalanishga topshirilgunga qadar ob'ektga egalik huquqini saqlab qoladi.

Buyurtmachi shartnoma kuchga kirgan kundan e'tiboran o'ttiz kun ichida ushbu shartnomada o'z majburiyatlarini bajarmagan taqdirda, pudratchi shartnomaga o'zgartirishlar kiritishni talab qilish huquqiga ega, bu haqda buyurtmachini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda yozma ravishda xabardor qiladi.

## VII. ISHLAB CHIQARISH ISHLARI

Mijoz qurilish maydonchasida o'z vakili - texnik auditorni tayinlaydi, u mijoz nomidan bajarilgan ishlarni sifatini texnik nazorat qiladi. Texnik auditor ularni bajarish muddati va shartnoma davomida barcha turdag'i ishlarga to'siqsiz kirish huquqiga ega.

Pudratchi ushbu shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlarga bog'liq bo'lgan ishlarni ishlab chiqarish loyihasiga va uning rejalarini va jadvallariga muvofiq ob'ektida ishlarni mustaqil ravishda tashkil etadi. Mijoz bir vaqtning o'zida pudratchi xiyonat qurilish sayt o'tkazish bo'yicha harakat bilan

ortiqcha tuproq va qurilish qoldiqlarini saqlash uchun drenaj hujjatlari.

Aloqa nuqtalarida qurilish maydonchasida va yangi qurilgan kommunikatsiyalarda ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtinchalik ulash pudratchi tomonidan amalga oshiriladi. Pudratchi qurilish uchun qabul qilingan qurilish materiallari, jihozlari va butlovchi qismlari, konstruktsiyalari va tizimlari loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan texnik xususiyatlarga mos kelishini ta'minlaydi.

Agar mijoz sifatsiz pudratchi va (yoki) subpudratchilar tomonidan bajarilgan ishlarni aniqlasa, pudratchi o'z-o'zidan va xarajatlarni oshirmsandan, qurilish ushbu ishlarni kelishilgan muddatda tegishli sifatini ta'minlash bilan qayta ishlashga majburdir.

Agar pudratchi tomonidan kelishilgan muddatda sifatsiz bajarilgan ishlarni tuzatilmagan bo'lsa, u mijozga ularni bartaraf etish muddati tugashi munosabati bilan etkazilgan zararni qoplaydi.

## VIII. ISHNI HIMOYA QILISH

Pudratchi qurilish boshlanishidan qurilish tugallangunga qadar va buyurtmachi tomonidan qurilish tugallangan ob'ektni qabul qilishgacha bo'lgan himoyalangan maydon hududida materiallar, uskunalar, qurilish uskunalarini va boshqa mol-mulkni to'g'ri himoya qilishni ta'minlaydi. Bino va inshootlarning, shuningdek materiallar, jihozlar va boshqa mol-mulkning xavfsizligi uchun javobgarlik xaridor tomonidan amalga oshiriladi.

## **IX. FORS-MAJOR HOLATLARI(FORS-MAJOR)**

Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, agar u tabiiy hodisalar va fors-major kuchining boshqa holatlari natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va ushbu holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa.

Ushbu shartnoma bo'yicha holatlarni bajarish muddati vaziyatga qarab davrga mutanosib ravishda qoldiriladi.

Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, unda har bir tomon shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

## **X. QURILISH TUGALLANGAN OBEKTNI QABUL QILISH**

Qurilish tugallangan ob'ektni qabul qilish tomonlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni bajargandan so'ng, shartnomani imzolash sanasida amal qiladigan belgilangan tartibga muvofiq, shuningdek qurilish tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilishning belgilangan qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi.

Ob'ektlarni qabul qilish buyurtmachi tomonidan pudratchiga ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida yozma xabarnoma olingan kundan boshlab 5 kun ichida amalga oshiriladi.

Qabul qilingan paytdan boshlab ob'ekt mijozning mulkiga aylanadi.

## **XI. Kafolat**

Pudratchi kafolat beradi:

- barcha ishlarni to'liq hajmda va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarish;
- loyiha hujjatlari va qurilish kodlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarning sifati;
- ishlarni qabul qilishda aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish.

## **XII. Kafolat**

Mijoz quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir shartnoma kuchga kirgandan keyin pudratchi tomonidan kechikish qurilish bir oydan ortiq vaqtadan beri mijozga bog'liq bo'lмаган sabablarga ko'ra boshlandi;

Pudratchining ushbu shartnomada belgilangan ish muddati bir oydan oshganda, uning aybi bo'yicha ish jadvaliga rioya qilmaslik.

Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir;

Buyurtmachi tomonidan pudratchidan mustaqil sabablarga ko'ra bir oydan ortiq muddatga ishni to'xtatib turish:

Qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha.

Buyurtmachi va pudratchining birlgilidagi qarori bilan shartnoma bekor qilinganda, tugallanmagan qurilish bir oy ichida mijozga to'lanadi

Pudratchiga bajarilgan ishlarning qiymati

## **XIII. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI**

Agar bajarilgan ishlar o'z vaqtida to'lanmasa, mijoz pudratchiga har bir kechikish kuni uchun kechiktirilgan to'lov miqdorini 0,1% miqdorida to'laydi, ammo muddati o'tgan to'lov miqdorining 40% dan oshmaydi. Shartnoma majburiyatlarini bajarmagan taqdirda hosil bo'lgan jarimalar miqdori xaridorning byudjetdan tashqari hisobvarag'idan to'lanadi.

Bajarilgan ishlar kechiksa. Pudratchi mijozga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to'laydi, ammo jarimaning umumiy miqdori bajarilmagan ishlar qiymatining 50% dan oshmasligi kerak. Jarimani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni etkazib berish va etkazib berishning kechikishi natijasida etkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

#### **XIV. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI**

Tomonlar shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

Boshqa tomonga etkazilgan zararni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksida, O'zbekiston Respublikasining "xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" gi Qonuni bilan boshqa qonun hujjatlari va ushbu shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgar bo'ladi.

#### **XV. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI**

Tomonlar shartnomani bajarish va bekor qilish, shuningdek etkazilgan zararni qoplash paytida yuzaga keladigan bahsli masalalarni hal qilmaydilar, iqtisodiy sud tomonidan qonun hujjatlarda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

#### **XVI. MAXSUS SHARTLAR**

Ushbu shartnoma imzolangandan so'ng, oldingi barcha yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlar o'rtasidagi shartnoma bo'yicha ishonchnomalar o'z kuchini yo'qotadi.

Pudratchi sotish yoki subpudratchilar bundan mustasno mijozning yozma ruxsatisiz ob'ekt yoki kakaoy-uchinchchi partiya uning qismlari qurish uchun ish hujjatlarni o'tkazish huquqiga ega emas.

Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va tomonlar tomonidan imzolangan bo'lsa, amal qiladi.

Mijoz va pudratchi o'rtasidagi har qanday shartnoma, yangi holatlar sabab, bu shartnoma kelib chiqadigan emas, bu shartnoma uchun qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda partiyalar tomonidan tasdiqlangan bo'lishi kerak.

Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzilgan.

Ushbu shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan paytdan boshlab kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

#### **XVII. BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI:**

**Buyurtmachi:**

**PUDRATCHI:**

Chimboy tumani Obodonlashtirish  
boshqarmasi  
Manzil: Karajan batir kuchasi 72, Chimbay  
tumani  
Tel: (361) 444-04-76, INN:200372854  
L/S: 301822860352407065200110001  
G'aznachilik Chimboy tumani  
r/ s: 2340200030010001010, MFO 00014  
Bank: GU Center Bank g Tashkent,  
INN: 201122919  
OKED: 81300  
Boshliq: N. Bekmuratov \_\_\_\_\_  
MP

RAWAJ MOYNAQ QURILIS XK  
Manzil: Nukus sh T/Sherbekov kuchasi 57  
Tel: 998905913777  
R / S 20208000000782863001  
Bank:Mikrokreditbank Nukus sh filiali  
INN: 304931262 MFO: 00584  
OKED

Direktor: M. Kunisov  
MP



13-sanlı shártnamağa QOSÍMSHA


Korrupsiyaǵa qarsı qaǵıydalardıń TIYKARGÍ ShÁRTLERI.

1. Tárepler shártnama boyinsha óz májbyriyatların orınlap atrǵanda Ózbekstan Respublikasınıń korrupsiyaǵa qarsı gúresiw haqqındaǵı nızam hújjetlerinin talaplarına qayshi keletüǵın hár qanday háreketlerdi ámelge asırmayıdı, jánede para, yaǵníy bir táreptiń xızmetkeri óz xızmetlik májbúriyatlarından paydalangan halda para Bergen shaxstiń máplerin gózlep belgili bir hareketlerdi yaki islewi shártligi ya bolmasa múmkınlıǵı ushın materiallıq qımbatlıqları yaki múlkıy payda alıw ushın tómendegi háreketlerdi qılmayıdı: para beriwdi usınıw yaki para beriwdi haqqında wade beriwdi; jalatayshılıq (tawlamashılıq) qılıw; para sıpatında pul tólew; tikkeley yaki basqa bir shaxs arqalı para alıwǵa razılıq beriwdi. Tárepler usı háreketlerge jol qoymaw boyinsha sharalar kóriliwine kepillik beredi.

2. Eger shárnama boyınsha bir Tárep ekinshi táreptiń xızmetkeriniń ádep-ikramlılıqqa tuwrı kelmeytuǵın hám usı shárnama yaki Ózbekstan Respublikası nızamshılıq hújjetlerine qayshi keletuǵın is háreketlerine, máselen, korrupsiyaǵa baylanıslı huqıqbazarlıq islewge májbürlewedن ibarat bolǵan faktlarine dus kelse, bul haqqında tómendegi baylanıs kanallarınan biri arqalı xabardar qılıwı kerek: 1008 isenim teleponı, telegram kanalı «@antikorbot» arqalı, yaki aymaqlıq prokuratura organlarına bildiriwi lazımlı.

## TÁREPLER:

Buyırtپاشی



## YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDIŃ NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPIQLÍGÍ HAQQÍNDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybardiń túri «Pudrat shártnama»
2. Joybardiń atı.

Shimbay rayonlıq Abadanlastırıw basqarması menen "RAWAJ MOYNAQ QURILIS" JSHJ ortasında **147 000 000 (bir júz qırıq jeti million) swm muğdarında** Shimbay rayonındağı Abatmákán MPJda túngi jaqtılındırıw sistemasin ornatiw jumısları boyınsha eki tárepleme, 2022-jıl 29-iyun kúni Pudrat shártnamasın dúziw haqqında.

### 3. Joybar islep shíǵıwshısı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat.

Pudrat shártnama joybarı Shimbay rayonı Abadanlastırıw basqarması tárepinen 2022-jıl 17-avgust kúni Shimbay rayonı yuridikaliq xızmet kórsetiw orayınıń "E-huquqshunos" sistemasına huqıqıy jaqtan kórip shíǵıw ushin kiritilgen.

### HUQÍQÍY JUWMAQ

Pudrat shártnama joybarı Ózbekstan Respublikası "Xojalıq júritiwshi subyektler iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında"ǵı 29.08.1998-jılǵı 670-I sanlı nızamınıń 12-statyası, Ózbekstan Respublikasınıń 03.01.2017-jıldagi "Korrupciyaǵa qarsı gúresiw haqqında"ǵı ÓRQ-419-sanlı Nızamı, Ózbekstan Respublikasınıń 03.01.2017-jıldagi "Mámlektlik sawdalar tuvrısında"ǵı ÓRQ-684 sanlı nızamı, Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 364-,366-statyaları hámde Ózbekstan Respublikasınıń "Mámlektlik sawdalar tuvrısında"ǵı 22.04.2021-jılǵı 684-sanlı nızamına, Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2022-jıl 31-yanvar kúngi "Qurılıs tarawında elektron mámleketlik satıp alıwlardı shólkemlestiriw hám ámelge asırıw tártribin jetilistiriw" haqqındaǵı 46-sanlı qararı, 2022-jıl 15-avgust kúngi №133059 lot sanı menen járiyalangan nátiyjelerin aniqlaw ushin ótkerilgen komissiya bayanlamasına tiykarlanıp islep shíǵılgan hám onı qabil qılıw maqsetke muwapiq.

Shimbay rayonı yuridikaliq xızmet  
kórsetiw orayı bas yuriskonsulti

2022-jıl 17-avgust



D.T.Yerjanov



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyekti yagona davlat reyestriga

**"RAWAJ MOYNAQ QURILIS" Xususiy korxona**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'ra tilgan holdagi to'liq nomi)

**"RAWAJ MOYNAQ QURILIS" XK**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.06.2017

524022

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

304931262

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Xususiy korxona

Joylashgan joyi:


Qoraqalpog'iston Respublikasi, Bo'zatov tumani, Bo'zatau, BERDAX  
KOSHASI RAXAMSIZ UY,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Bo'zatov tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 133059 на приобретение Чимбай тумани "Абат макан" МФЙ да тунги куча ёритиш тизимини урнатиш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 15.08.2022

Время рассмотрения 15.08.2022 09:46

Конкурсная комиссия Чимбай тумани Ободонлаштириш бошкармаси (Обод кишлок-2022й.), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	UTEPBERGENOV ASKAR TOREMURATOVICH	j	j
<b>Секретарь комиссии</b>	BEKBERGENOV TINISHLIK RAMBERGENOVICH	Мастер участка	Чимбай тумани Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDIMURATOV BAYRAMBAY ORINBAYEVICH	Болим баслык	Чимбай тумани Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	PAXRADDINOVA GULKAMAR SEITOVNA	Бош хисобчи	Чимбай тумани Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	NURJANOV YESBAULI JANABAYEVICH	хисобчи	Чимбай тумани Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	JUMANIYAZOV BAXADIR OMIRZAXOVICH	Техник кадагалушы	Чимбай тумани Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.08.2022 года № лота 133059.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения</b>
Подробное описание	Чимбай тумани "Абат макан" МФЙ да тунги куча ёритиш тизимини урнатиш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	148 216 883.00
Стартовая сумма	148 216 883.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш объектини жойига бориб ўрганиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш объектини жойига бориб ўрганиш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	10	прилагается	5	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	10	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	10	Экспертная		
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	10	1	5	Экспертная		

Критерий №2 Юридик шахсн маълумотлари ва рўйхатдан ўтказганлик тўғрисида гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Юридик шахсн маълумотлари ва рўйхатдан ўтказганлик тўғрисида гувоҳнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	10	прилагается	10	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	10	барча суралган маълумотлар бириктирилган	10	Экспертная		
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	10	1	10	Экспертная		

Критерий №3 Шунга ўхшаш охирги З йил ичида бажарилган ишлар буйича маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Шунга ўхшаш охирги З йил ичида бажарилган ишлар буйича маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	20	прилагается	15	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар рўйхати) курилиши мутахасислари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар рўйхати) курилиши мутахасислари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	20	прилагается	15	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	20	1	10	Экспертная		

Критерий №5 Мавжуд техникалар сони балансдаги ёки ижарада.Агар ижара булса шарномаси киритилиши керек

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техникалар сони балансдаги ёки ижарада.Агар ижара булса шарномаси киритилиши керек

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	20	прилагается	15	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №6 Иш ва хизматларни бажариш муддати ва графиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш ва хизматларни бажариш муддати ва графиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	10	прилагается	5	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	10	барча суралган маълумотлар бириктирилган	10	Экспертная		
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	10	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Иш ва хизматларни бажариш муддати ва графиги Иловаси киритилмеген

Критерий №7 Иштирокчи солиқ ва бошқа мажбурий түловлар буйича қарзи йүқлиги түғрисида маълумот (солиқ инспекцияси қайдномаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи солиқ ва бошқа мажбурий түловлар буйича қарзи йүқлиги түғрисида маълумот (солиқ инспекцияси қайдномаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	10	прилагается	10	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	10	Барча суралган малумотлари бириктирилган	10	Экспертная		
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	10	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	148 216 883.00	147 816 883.00 UZS	147 816 883.00	00.00	147 816 883.00	12.08.2022 09:07:10	09.94
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	148 216 883.00	147 000 000.00 UZS	147 000 000.00	00.00	147 000 000.00	12.08.2022 11:53:14	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	67.5	9.94	77.44
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	85.5	10	95.5
QARAQALPAK MAXSUS QURILIS MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 133059 от 15.08.2022 года на приобретение Чимбай тумани "Абат макан" МФИ да тунги куча ёритиш тизимини урнатиш ишлари определила победителем:

ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"  
304931262

и резервный исполнитель: ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ" (303846660)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Председатель комиссии	UTEPBERGENOV ASKAR TOREMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIMURATOV BAYRAMBAY ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	PAXRADDINOVA GULKAMAR SEITOVNA	Согласен	
Член комиссии	NURJANOV YESBAULI JANABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMANIYAZOV BAXADIR OMIRZAXOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»  
Шымбай районы Абаданластырыу  
баскармасы баслыгы *Н.Бекмуратов*  
«17» *август* 2022-жыл

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы “Товар-материаллық запаслар ҳэм ислерди (хызметлерди) сатып алыш бойынша таңлау комиссиясы”ның ен жаксы усынысларды таңлап алыш бойынша откерилген

13-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл “17” август

Шымбай районы

Қатнасышылар  
Комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)

А.Утепбергенов

Б.Жуманиязов

Г.Пахраддинова

Б.Абдимуратов

Е.Нуржанов

Т.Бекбергенов

(Лаұазымы)

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы инженери, комиссия баслығы

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы технадзоры комиссия ағзасы

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы бас есапшысы комиссия ағзасы

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы болим баслығы комиссия ағзасы

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы есапшысы комиссия ағзасы

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы участка мастери хаткер

**КҮН ТӘРТИБИ:**

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы – ен жаксы усынысларды таңлап алыш комиссиясы баслығы А.Утепбергенов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып етип, таңлау комиссиясы мәжлисін ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыштар хаккында”ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда - Нызам) 58-статьясына мууапық ең жаксы усынысларды таңлап алыш саудасы откерилийи хаққында арнаулы информацион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлау қатнасышыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпаши тәрепинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 5 август күни №22110012133059-санлы лот бойынша 2022-жыл 15-август кунги 13-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыштар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына ҳәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапқа алып Таңлау комиссиясы

**ҚАРАРЕТЕДИ:**

1. Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы Шымбай районы Абат макан МПЖ да тунги жактыландырыу ускенелеирн орнатыу жумысларын әмелге асырыў өткерилиген таңлап алыш хүжжетлеринде ҳәм таңлау шәртлери бойынша ең жаксы шәртлерди усынган ҳәм таңлап алыш женимпазы деп табылған "RAWAJ MOYNAQ QURILIS" ЧП 147 000 000 сум (ҚҚС менен бирге) менен шартнама дүзилсин.

2. Женимпаз мекеме таңлап алыш шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасышы (резерв) етип, "MASTER ENERGO STORY MONTAJ" ЖШЖ белгиленсін. Бунда женимпаз қатнасышы усыныс еткен суммасынан аспаған мұғдарда шәртнама дүзиў мүмкінлиги белгилеп койылсın.

3. Нызам талапларына муұапық таңлау қатнасышыларының усынысларын көрип шығыў ҳәм баҳалау мүддети усыныслар беріў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкін емеслиги мағлыұмат шыны қабыл етилсін.

4. Мекеменин бас есапшысы - Г.Пахраддиновага таңлау алыш жуумагы бойынша женимпазы менен шартнама хүжжетлерин таярлау хамде шартнама дүзилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информацион порталынан ([www.xarid.uz](http://www.xarid.uz)) жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери (Т.Бекбергенов), усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартыпте сакланыуын тамийнлесин.

<u>Катиасыўшылар</u>	<u>Имзаси</u>	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы</u>		А.Утепбергенов	Шымбай районды Абаданластырып баскармасы инженери, комиссия баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>		Б.Жуманиязов	Шымбай районды Абаданластырып баскармасы технадзоры комиссия ағзасы
		Г.Пахраддинова	Шымбай районды Абаданластырып баскармасы бас есапшысы комиссия ағзасы
		Б.Абдимуратов	Шымбай районды Абаданластырып баскармасы болим баслығы комиссия ағзасы
		Е.Нуржанов	Шымбай районды Абаданластырып баскармасы есапшысы комиссия ағзасы
		Т.Бекбергенов	Шымбай районды Абаданластырып баскармасы участка мастери хаткер