



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 13.08.2022 г. № 11

между ООО "BAXITJAN-NOKIS" и Тахиятош тумани Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму
204400000,00

110

Глава

Казначейский лицевой счёт

100022860352287045203110001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				204 400 000,00
Август	204 400 000,00			
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				204 400 000,00
Всего за год	204 400 000,00			

Всего 204400000,00 сум

Двести четыре миллиона четыреста тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 61320000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Матмуратов Азат Жолдасович

Ф.И.О.

(подпись)

Аметова Зулфия Яхияевна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник
заказчика

(подпись)

«__» август 2022 г.

ДОГОВОР №11

2022 й. «18» 8

192-13-215-ОВ/2022-

Тахиятеш ш.

сон

13 август 2022

Тахиятеш

Управление Благоустройства Тахиаташского районе в лице А.Матмуратов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и **ООО ВАХИТЈАН-NOKIS** в лице директор К.Нсамуратов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: Текущий ремонт Тахиаташский район МСГ Дустлик улицы Ажинияз (L-0,950км)

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет с НДС 204 400 000 (Двести четыре миллион честыресто тысяча) сум.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;
Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим

договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы,

вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то

он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных

расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «13» август 2022 г. окончание «25» сентябрь 2022 г. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения

осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и

прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

ХП. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

ХП. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

15.1. Стороны обязуются не совершать коррупционных действий, связанных с договором, в течение срока действия договора и по истечении этого срока.

15.2. Стороны признают антикоррупционные меры, указанные в дополнительных антикоррупционных условиях договора, и обеспечивают взаимодействие по их соблюдению.

15.3 В момент заключения договора каждая сторона прямо подтверждает, что ее исполнительными органами, должностными лицами и работниками, имеющими отношение к договору, неправомерно не передавались никакие деньги или материальные ценности, а также что им не предлагалось или не предлагалось получить неофициально деньги или иные материальные ценности в обмен на заключение договора, гарантии того, что он не был обещан, а также что он не получил материальных или каких-либо выгод (о возможности таких действий в будущем). Стороны принимают разумные меры к тому, чтобы привлеченные ими в рамках договора лица (субподрядные организации, агенты и иные лица, находящиеся под контролем сторон) не совершали вышеуказанных действий.

15.4. Стороны не допускают совершения государственными службами, политическими партиями, а также их исполнительными органами, должностными лицами и работниками в любое время и в любой форме следующих действий, прямо или косвенно (в том числе через третьих лиц): а) получение лицензий и разрешений от надзорные органы, предлагающие или обещающие материальные или нематериальные выгоды в пользу указанных лиц или ими в целях незаконного получения или сохранения коммерческих или иных преимуществ в сфере налогообложения, таможенного оформления, судебного разбирательства, законотворческого процесса и других сферах, подлежащих предоставлению; б) легализации доходов, полученных незаконным путем, а равно, если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, его возникновению придается правовой оттенок путем его передачи, обращения в собственность или обмена, и первоначального происхождения денег или иного имущества для сокрытия характера, источника, места распоряжения, способа передачи, реальных прав собственности на деньги или иное имущество или кому оно принадлежит; г) подстрекательство, подстрекательство, давление или угроза совершения преступления, связанного с коррупцией. В этом случае одна сторона должна немедленно уведомить об этом другую сторону и компетентные государственные органы.

15.5. Стороны, находящиеся под контролем сторон и действующие от их имени (в том числе субподрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьюторы, юристы, бухгалтеры, другие представители, действующие от их имени), должны совершить следующие действия; - недопустимость коррупционных действий и неиспользование в качестве посредника для осуществления коррупционных действий; привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в ходе обычной повседневной деятельности сторон; - не производить необоснованных переплат им за оказанные услуги в рамках законодательства.

15.6. Стороны гарантируют, что не будут подвергаться давлению за сообщение о случаях нарушения обязательств, предусмотренных дополнительными условиями противодействия коррупции, лицами, находящимися под их контролем и действующими от их имени.

15.7. Если одной стороне станет известно, что другая сторона нарушила обязательства, указанные в пунктах 5.4 и 5.5 Антикоррупционных условий, она обязана незамедлительно сообщить об этом другой стороне и потребовать от этой стороны принятия соответствующих мер в разумный срок время и информировать его о предпринятых действиях. По требованию стороны, если другая сторона не примет надлежащих мер по устранению нарушений в разумный срок или не сообщит о результатах рассмотрения, эта сторона вправе потребовать полного возмещения ущерба.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть

письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022г.

XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

**«Управление Благоустройство
Тахиаташского района»**

Тахиаташский район ул.Кобланов б/н.

Тел: 61-572-28-65, 61-572-24-15

ИНН: 207261117

л/с: 100022860352287045203110001

Казначейства РУз

р/с: 23402000300100001010

Центр банк г.Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Руководитель  А.Матмуратов

М.П.



ПОДРЯДЧИК:

ООО BAXITJAN-NOKIS

г.Нукус Массив Сарбиназ д 6 кв 17

р/с 2020 8000 9052 8296 8001

Банк: в АТБ «Узсаноаткурилишбанк»

Тахиаташ филиалы

МФО 00440 ИНН 307755874

ОКЭД: 41201

Руководитель  К.Нсамуратов

М. П.



YURIDIK A'HEMIYETKE IYE HU'JJETLERDIN' NIZAM HU'JJETLERINE MUWAPIQLIG'I HAQQINDAG'I JUWMAQ

1. Joybar tu'ri: Shartnama

2. Joybar ati. «Pudrat shartnamasi»

3. Joybar islep shig'ariwshi ha'm kiritilgen sa'ne haqqinda mag'liwmat.

Shartnama joybari Taqiyatas rayoni abadanlastiriw basqarması ta'repinen islep shig'alg'an, Taqiyatas rayoni abadanlastiriw basqarması menen «BAXITJAN-NO'KIS» JSHJ ortasında ulıwma qurılıs jumısların joybar-smeta hújjetlerine muwapıq orınlaw bo'yicha 204 400 000 sum mug'darındag'ı 11-sonlı shartnama joybari Taqiyatas rayoni yuridik xızmet ko'rsetiw orayına hıuquqiy ekspertızadan o'tkiziw ushin 17.08.2022 jili kiritildi.

Xojalıq shártnamasında shártnama predmetin, jetkizip beriletuǵın tawardıń (xızmettiń) muǵdarı, sapası, assortimenti hám bahasin, shártnamanıń orınlaw múddetlerin, esap-kitap qılıw ta'rtibi, táreplerdiń minnetlemelerin, shártnama minnetlemeleri orınlanbag'anda yamasa lazım dárejede orınlanbag'anda táreplerdiń juwapkershiligi, kelip shıqqan nızalardı sheshiw hám de táreplerdiń rekvizitleri, shártnama dúzilgen sáne hám orındı, sonıń menen birge bunday túrdegi shártnamalar ushın nızamshılıqta belgilengen yamasa táreplerden birewiniń arzasına kóre óz-ara shártlesiwge erisiw kerek bolǵan basqa zárúrli shártlerdi názerde tutıwı kerek.

Xojalıq shártnamasın dúziwde tárepler tiyisli túrdegi shártnamalar ushın islep shıǵılǵan hám de hıuqıqiy ekspertızadan belgilengen tártipte ótkerilgeninen keyin daǵaza etilgen ózleriniń úlgili yamasa tipovoy shártlerine (formalarına) ámel etiwleri múmkin.

Pudrat shártnaması buyımlardı tayarlaw yamasa onı qayta islew yaki basqa jumıstı atqarıp, nátiyjesin buyırtpashıǵ'a beriw yamasa basqasha tárzde tapsırıw haqqında dúziledi.

Eger Pudrat shártnamasında basqasha tártip názerde tutilǵan bolmasa, jumıs jalawshınıń materialları, onıń kúshi hám qarjıları esabınan atqarıladı.

Eger Pudrat shártnamasında basqasha tártip názerde tutilǵan bolmasa, buyırtpashınıń tapsırıǵını orınlaw usılların jalawshı ǵárezsiz belgileydi.

Jalawshı ózi bergен materiallar hám úskenelerdiń sapası tiyisli dárejede bolmaǵanlıǵı ushın, sonıń menen birge úshinshi shaxslar hıuqıqları bolǵan materiallar hám úskenelerdi bergенliginde ushın juwapker boladı.

Pudrat shártnamasında jumıstı orınlawdıń baslanǵısh hám aqırǵı múddetleri kórsetiledi. Tárepler ortasındaǵı shártlesiwge muwapıq, shártnamada jumıstıń ayırım basqıshların tamamlaw múddetleride názerde tutılıwı múmkin.

Pudrat shártnamasında basqasha tártip názerde tutilǵan bolmasa, jalawshı jumıstı orınlawdıń baslanǵısh hám aqırǵı, sonıń menen birge aralıq múddetlerin buzǵanlıq ushın juwapker boladı.

Pudrat shártnamasında kórsetilgen jumıstı orınlawdıń baslanǵısh, aqırǵı hám aralıq múddetleri shártnamada názerde tutilǵan jaǵdaylarda hám tártipte ózgertiliwi múmkin.

Juwmaq

Shartnama joybari Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksinin' 631-655-statıylarına ha'mde Ózbekstan Respublikasınıń 1998-jıl 29-avgustdaǵı «Xojalıq jurgiziwshi subyektlar iskerliginiń shártnamalıq-hıuqıqiy bazası haqqında»g'i №670-I Nızamı muwapıq islep shıǵılǵ'an, ha'm oni qabil qiliw maqsetke muwapıq dep tabıldı.

O'zbekistan Respublikasi Prezidentinin' 2021 jil 29-iyundagi "Ma'mleket mekemeleri ha'm sho'lkemleri yuridik xızmet ko'rsetiw iskerligin ja'nede jedellestiriw is ilajlari

Такытас району Абаданластыруу баскармасы Товар-материалдык запаслар хам ислерди (хызметлери) сатып алуу бойынша ен жаксы
ушынысларды танлап алуу бойынша откерилен танлау комиссиясынын 4-санлы мажлис баянламасы

4-санлы мажлис баянламасы

2022-жыл "13" Август

Такытас району

Катнасуушылар

(Ф.И.Ш)

(Лауазымы)

Комиссия басылгы

М.Алпамбергенов

Абаданластыруу баскармасы бас инженери

Комиссия хаткери

Г.Мадиярова

Абаданластыруу баскармасы экономисти

Комиссия агаалары

Ш.Бердибаев

Абаданластыруу баскармасы технадзоры

Х.Кадиров

Абаданластыруу баскармасы электриги

Ш.Нурматов

Абаданластыруу баскармасы инфраструктура болим басылгы

Т.Сабилов

Абаданластыруу баскармасы болим басылгы

Күн Тәртіби:

Такытас району Абаданластыруу баскармасы - Танлап алуу комиссиясы басылгы М.Алпамбергенов мажлисте танлау комиссиясынын 5 агзасынан 5 адам катнасып атырганынын айтып отип, танлау комиссиясы мажлисин ашык деп жариялады.

Танлау комиссиясы хаткери танлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усунды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдын 22-апрелдеги 684-санлы "Мамлекет сатып алуулар хаккында"ғы Нызамынын (тексте кейинги орынарда-Нызам) 58-статьясына мууашык ен жаксы усшынысларды танлап алуу откерилиуи хаккында арнаулы информацион порталында (xatid.uzex.uz/) дағза танлау катнасуушылардын кабыл етиу мүддеги тамамланыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын мамлекеттик буйыртпашы төрепинен жеке кабинети аркалы жайластырылган 2022 жыл 11-август кунни 132111 (22110012132111) -санлы лот бойынша 2022-жыл 13- август кунги 4-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы "Мамлекетлик сатып алуулар хаккында"ғы Нызамы талапларына хамде жокарыда көретилен мағлыұматларды есапка алып Танлау комиссиясы

ҚАРАР ЕТ Д И:

1. Такытас району Тахиташ МПЖ аймагында жайласкан Ажинияз кошесинин жарий тамирлеу жумыслары ушын откериленген тиуиан алыуда тандау хужжетлеринде хэм тандау шертлери бойынша ен жаксы шертлерди усынган хэм тандап алыу жеенимпазы деп табылган **ООО BAKHTJAN-NOKIS** мекемеси менен **204 400 000** сумга шартнама дузилсин.
2. Жеенимпаз мекеме тандап алыу шертлери тийкарында шертнама дузиуден бас тарткан жагдайда шартнама дузиу хужукы кейинги катнасыушы (резерв) етип, **ООО ALTN BAS-BAS** белгиленсин. Бунда жеенимпаз катнасыушы усынныс еткен суммасынан аспаган муғдарда шертнама дузиу муькинлиги белгилен койылсын.
3. Нызам талапларына мууапк тандау катнасыушыларынын усыннысларын керип шыгуу хэм бахалау муьдети усынныслар беруу тамам болууынан 10 (он) кунинен асып кетиуи муькин емеслиги мағлыуат ушын кабыл етилсин.
4. Мекеменин бас есапшысы – З.Аметова тандау алыу жууматы бойынша жеенимпазы менен дузилген шартнаманы 2 (еки) жуумыс куни ишинде арнаулы информაციон порталына (www.xatid.uz) жайластыруу тапсырылсын.
5. Тандау комиссиясы хаткери Г.Мадиярова шартнаманы Адлиядан тастыйыклатып усы тандап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте таарлап бас есапшыга тапсырылсын.

Катнасыушылар	Имзасы	(Ф.И.Ш)	(Лауазымы)
Комиссия баслыгы		М.Алламбергенов	Абаданластыруу баскармасы бас инженери
Комиссия ағзалары		Ш.Бердибаев	Абаданластыруу баскармасы технадзоры
		Х.Кадиров	Абаданластыруу баскармасы электрлги
		Ш.Нурмедов	Абаданластыруу баскармасы инфраструктура боллим баслыгы
		Т.Сабилов	Абаданластыруу баскармасы болими баслыгы