



**ИШЧИ ЛОЙИХДАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИК**

Коракалпогистон Республикаси И.В.Савицкий номидаги Коракалпогистон давлат санъат музейини реконструкция килиш (лойиха хужжатларини ишлаб чикиш учун) ишларига лойиха хужжатларини ишлаб чикиш учун хужжатларини тайёрлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	<b>Объект номи :</b>	Коракалпогистон Республикаси И.В.Савицкий номидаги Коракалпогистон давлат санъат музейини реконструкция килиш (лойиха хужжатларини ишлаб чикиш учун) ишларига лойиха хужжатларини ишлаб чикиш учун хужжатларини тайёрлаш
2	<b>Объектни жойлашуви</b>	И.В.Савицкий номидаги Коракалпогистон давлат санъат музейини реконструкция килиш (лойиха хужжатларини ишлаб чикиш учун)
3	<b>Лойихалаш учун асос</b>	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги ПҚ-249-сон карорига асосан, 2022 йил объексларнинг тендер савдоларини утказиш учун хужжатларини тайёрлаш ишлари
4	<b>Буюртмачи</b>	Коракалпогистон Республикаси Вазирлар кенгашинг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компания"си
5	<b>Буюртмачи манзили</b>	Нукус шахар, Хаким Улыкпан кучаси 59а-йй
6	<b>Иштирокчилар учун талаблар</b>	Коракалпогистон Республикаси И.В.Савицкий номидаги Коракалпогистон давлат санъат музейини реконструкция килиш (лойиха хужжатларини ишлаб чикиш учун) ишларига лойиха хужжатларини ишлаб чикиш учун хужжатларини тайёрлаш
7	<b>Харид режа жадвали</b>	2022 й
8	<b>Танлов утказиш ойи</b>	август
9	<b>Молиялаштириш манбаси</b>	Бюджет хисобидан
10	<b>Товар ва хизматлар етказиб берин манзили шакли</b>	Нукус шахар, Хаким Улыкпан кучаси 59а-йй
11	<b>Товар ва хизматларни бажариш муддати</b>	30 иш куни
12	<b>Таклифларни тақдим килиш тартиби ва шакли</b>	Ўзбекистон Республикаси конунида курсатилган тартибга асосан
13	<b>Таклифларни тақдим килиш муддати</b>	(5 иш кунидан кам булмаган муддатда)