



Куштепа педагогика коллежи биносини жорий таъмирлаш учун
 ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Асосий маълумотлар	бажарувчи
1	Объект номи	Куштепа педагогика коллежи биносини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Куштепа педагогика коллежи
3	Буюртма учун асос	Педагогика коллежи биносини жорий таъмирга булган эҳтиёжи
4	Объектнинг жойлашган урин	Куштепа туман Пахтакор МФЙ Элобод куча
5	Катнашувчилар учун талаблар	Куштепа педагогика коллежи биносини жорий таъмирлашда сифатли уз вақтида бажариш. Катнашувчилар вилоят солиқ туловчиси булиши шарт. Давлат руйхатидан утказилганлиги тугрисида гувоҳнома. Солиқ туловларидан қарзи йуклиги тугрисида маълумотнома. Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха. Ишлаб чиқарувчи сергификатадан нусха. Товарлар ертификатланган булиши лозим
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Куштепа педагогика коллежи биносини жорий таъмирлашда сифатли уз вақтида бажариш. Катнашувчилар вилоят солиқ туловчиси булиши шарт. Давлат руйхатидан утказилганлиги тугрисида гувоҳнома. Солиқ туловларидан қарзи йуклиги тугрисида маълумотнома. Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусха. Ишлаб чиқарувчи сергификатадан нусха. Товарлар ертификатланган булиши лозим
7	Бажарилган ишлар ҳисоб - китоби	Шартнома тузилган санадан 5 иш куни ичида 30% олдин тулов кучириб берилади. Бажарилган ишлар электрон ҳисоб-китоб фактурага асосида қабул қилинади. Бажарилган ишлар амалга ошгандан сунг қолган 70% тулов 10 иш куни ичида амалга оширилади.
8	Ишни бажариш муддати	20 (йигирма) иш куни
9	Техника хавфсизлиги буйича татаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлиги қоида тариға риоя қилиши шарт.
10	Махсулотга қафолат ва сервис муддати	Бажариладиган иш 1 йил тулик қафолат ва сервис хизмат курсатиш.
11	Молиялаштириш манбаи	Фаргона вилояти бюджетидан.