

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 15

«22» 08 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Сурхон Меъмор Лойиха” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Хақимов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлоғидаги 21-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлоғидаги 21-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) қурилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш	1	1	9 850 000	9 850 000
Жами				9 850 000	9 850 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 9 850 000 (Тўққиз миллион саккиз юз эллик минг) сўмни ташкил қилади ҚҚС билан

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қелишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига

утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш

киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсининг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили


«Иш бажарувчи»

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Ибн сино 24/2
Тел: 97-243-11-99
Х\Р 2020 8000 9044 4365 8001
Х\Р 23202000704443658444
ИНН: 205890436 ОКОНХ 66000
МФО: 00356
АТИБ «Ипотека банк» Сурхондарё
вилоят филиали

Директор  Х. Р. Ҳақимов
(имсо)


«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона
буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122910Б\К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ
х/р: 23402000300100001010

 А. Арамов
(имсо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос қилинганлигини аниқладим:

« ____ » _____ 20 ____ йил /  А. Музафаров

Шартномага илова № 15 « 22 » 08 2022 й.

С М Е Т А №15

Бино ва иншоотларнинг номланиши:

Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлогидаги 21-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) курилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш

Жойлашган манзили

Бойсун тумани

Лойихалаш ташкилотнинг номи:

«Сурхон Меъмор Лойиха» МЧЖ

Буюртмачи ташкилотининг номи:

Т.р. №	Иншоот хакида қисқача тавсифнома	Тегишли Низом, қарор ва бошқа норматив хужжатларнинг номланиши	Лойиха харажатларининг ҳисобланиши	Сумдаги қиймати
1.	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлогидаги 21-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) курилиши учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш	Шартномавий жорий нарх-ларда куриладиган объеклар учун лойихалаш тадқиқот ишлари нархини аниқлаш тартиби хақидаги НИЗОМ, 1-илова 33,5-банд III чегаравий қиймат 3-илова 3-4-банд 4.85- коэффициент, 2-илова 5-банд 0,4 пасайтириш коэффициенти	Курилиш – монтаж ишлари суммасидан 1 015 574 967 x4.85%x0,40	19 702 154
	Ж А М И :			19 702 154

Хисоблаш қиймати ташкил қилган қиймат 19 702 154 (Ўн тўққиз миллион етти юз ўн икки минг бир юз эллик тўрт) сум.

Буюртмачи билан келишган ҳолда шартнома учун 9 850 000 (Тўққиз миллион саккиз юз эллик минг) сумни келишиш мумкин

Корхона директори:

Бош ҳисобчи

Сурхондарё вилояти ҳокимлиги « Ягона буюртмачи хизмати» ИК булим бошлиғи



Х.Ҳақимов

И.Раҳматов

М.Менглиев



Иш- режа календари

т/р	Шартнома буйича бажариладиган ишнинг номи	Бажарилиш муддати, ишнинг бошланиши тугалланиши	Хисоб нархи
1	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлогидаги 21-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) қурилиши учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш	28 иш куни	9 850 000

Иш бажарувчи



Буюртмачи



«29» 08 2022 йилдаги 15 ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлогидаги 21-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) учун лойиха-смета ишларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш мақсадида, биз қуйидаги имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бўлим бошлиғи Менглиев М ва «Бажарувчи» томонидан «СурхонМеъморЛойиха» МЧЖ бошлиғи Хакимов Х томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш нархини 9 850 000 (Тўққиз миллион саккиз юз эллик минг) сум микдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очиқ қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўлов амалга ошириш учун асос бўла олади.

Бажарувчи ташкилот
«СурхонМеъморлойиха» МЧЖ
Бошлиғи Хакимов Х.



Буюртмачи ташкилот
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
Бўлим бошлиғи Менглиев М.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134079 на приобретение Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлогигадаги 21-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 19:32

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 134079.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлогигадаги 21-мактаб

	филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	8	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	10	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	10	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	20	маълумот	15	Экспертная		
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	10 000 000.00	10 000 000.00 UZS	10 000 000.00	00.00	10 000 000.00	15.08.2022 17:27:52	19.70
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	10 000 000.00	9 850 000.00 UZS	9 850 000.00	00.00	9 850 000.00	16.08.2022 16:58:15	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ	53	19.7	72.7
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	65	20	85

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134079 от 17.08.2022 года на приобретение Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлоғидаги 21-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА
205890436

и резервный исполнитель: SURXON SERVIS ARX PROEKT MЧЖ (304251334)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012134079

« 22 » август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси

М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ва
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш
ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи

Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома
муносабатлари бўлими бошлиғи


КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлоғидаги 21-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлоғидаги 21-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012134079 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 16.08.2022 йил тугади ва 17.08.2022 йил "Сурхон Меъмор Лойиҳа" МЧЖ 9 850 000 сум билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎЗРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланди кишлоғидаги 21-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун "Сурхон Меъмор Лойиҳа" МЧЖ лойиҳалаш ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.


3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.

 А.Мамадаминов

 М.Менглиев

 Э.Чоршанбиев

 Р.Джумаев



**Қўрилши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган
Сурхондарё вилояти умуштаълим муассаса объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ №9**
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

(Жорий йилларда, млн.сўм.)

Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилши бошланғич фаёланишга тошириш йили	4	5	6	7	8	2022 йил учун капитал қўйилмалар ливинги						2022 йилда фойдаланишга тоширилган		16	17	18	19	20						
								Жамий қўйилмалар	Жамий қўйилмалар	Жамий қўйилмалар	Жамий қўйилмалар	Жамий қўйилмалар	Жамий қўйилмалар	Жамий қўйилмалар	Жамий қўйилмалар						Жамий қўйилмалар	Жамий қўйилмалар	Жамий қўйилмалар	Жамий қўйилмалар	Жамий қўйилмалар	Жамий қўйилмалар
1	Объектлар номи ва мазмун	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
70	Умуштаълим муассасалари жамий:	учув. ўрни/ ўрни	14 106	231 020,903	215 706,868	215 706,868	216 145,057	228 367,000	205 061,332	7 409,169	7 409,169	2 075,131	14 106	231 020,903	13 068,762											
9	Жамий янги қурилши	спорт зал	150 / 6	9 933,713	7 432,594	7 432,594	7 432,594	98 618,896	90 745,814	3 341,784	3 341,784	986,796	3 714	113 548,648	0,000	5 427,398										
1	Термиз туманидаги "Тулкестон" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	528	15 635,042	15 433,257	15 433,257	15 433,257	14 683,107	14 252,850	430,257	430,257	150,000	528	15 635,042	750,150											
2	Денов туманидаги "Нуристон" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	528	16 491,087	16 289,302	16 289,302	16 289,302	15 496,845	15 056,686	440,159	440,159	150,849	528	16 491,087	792,457											
3	Денов туманидаги "Жоний" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (528 ўринли мактаб қурилши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	528	15 690,899	15 489,114	15 489,114	15 489,114	14 736,104	14 307,188	428,916	428,916	150,000	528	15 690,899	753,010											
4	Денов туманидаги "Навбахор" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (330 ўринли мактаб қурилши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	330	11 932,026	11 757,507	11 757,507	11 757,507	11 187,140	10 836,968	350,172	350,172	114,073	330	11 932,026	570,367											
5	Денов туманидаги "Ободон" МФЙ худудда янги мактаб биносини қуриш (330 ўринли мактаб қурилши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2022 й	330	11 178,905	11 004,386	11 004,386	11 004,386	10 471,203	10 130,482	340,721	340,721	106,637	330	11 178,905	533,183											
6	Термиз туманидаги "Бунёдкор" маҳалласи худудда янги мактаб биносини қуриш (660 ўринли мактаб қурилши билан 12x24 ўнчамадаги спорт зал қуриш)	2021-2022 йй.	660	14 162,354	736,201	736,201	1 174,389	500,000	438,655	61,346	61,346	44,471	660	14 162,354	674,389											
7	Термиз шаҳридаги "Барномол айлоч" болалар мактаби (150 ўринли мактаб) қурилши	2022 й	150	4 607,205	4 515,910	4 515,910	4 515,910	4 298,062	4 139,116	158,945	158,945	43,570	150	4 607,205	217,848											

(Сўм)

№	Т/р	Объектлар номи ва мазмуни	Қурилиш босқичи ва фойдаланиш тошпиралдиган йили	Лойиқа қурилиш шартномаси	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бурғурчачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (ёйлаш ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бурғурчачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (ёйлаш ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бурғурчачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилган лойиқа					2022 йилда фойдаланиш тошпиралдиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (ёйлаш ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бурғурчачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқини рақам ва саноқ	Ташеър (таърих)лар патентига бўйича баённома рақам ва саноқ	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами қилган қўйилган	Қурилиш - монтаж лойиқлари	Иш жүзидан		Мулазат/қурилиш	Лойиқа қурилиш шартномаси	0,000					0,000
										Жамоа	Жамоа								
1			3										15	16	17	18	19	20	
8		Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъмуриятининг 2022 йил 15 апрелдаги № 54 сон раёсат мажлиси баёни асосида қарилган объектлар	2022 й		12 028,063	12 028,063	12 028,063	12 028,063	10 887,927	11 455,015	11 455,015	11 455,015	330	10 887,927	114,609	567,088	567,088	567,088	"TERMIZ-BOYSUN QURILISH"MCJI"
9		Жарқўрғон тумани "Қорағонок" МФЙ биносини қуриш	2022 й	Ўрни	567,088	567,088	567,088	567,088	10 887,927	11 455,015	11 455,015	330	10 887,927	114,609	567,088	567,088	567,088	567,088	"TERMIZ-BOYSUN QURILISH"MCJI"
		Саросен тумани "Лурдиқор" МФЙ "Янги Ўзбекистон" маснаи учун мактаб биносини қуриш	2022 й	Ўрни	11 823,067	11 823,067	11 823,067	11 823,067	10 695,942	11 260,122	11 260,122	330	10 695,942	112,588	564,180	564,180	564,180	564,180	"BOYSUN BUNYODKORI"XK"
		Тақсимланмаган лимит																	
58		Жами реконструкция	Ўрни	8 618	105 038,343	104 343,274	104 343,274	104 343,274	102 957,992	106 693,880	106 693,880	8 618	102 957,992	968,782	3 755,888	3 755,888	3 755,888	3 755,888	"ZILOL-OSTONA-TERMIZ"MCJK
1		Бандихон тумани "Бандихон" МФЙ даги 1-сонли мактабни (420 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	420	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 263,771	4 410,372	4 410,372	420	4 263,771	44,882	146,602	146,602	146,602	146,602	"BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAM"MCJK
2		Дено тумани "Ўрғакшилоқ" МФЙ даги 3-сонли мактабни (300 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	300	2 752,588	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 471,451	2 568,423	2 568,423	300	2 471,451	26,015	96,972	96,972	96,972	96,972	"BOYSUN QURILISH-SANTEXNIKAM"MCJK
3		Дено тумани "Қалта Қарши" МФЙ даги 64-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	131,021	87,298	87,298	87,298	2 576,493	2 663,792	2 663,792	240	2 576,493	27,121	87,298	87,298	87,298	87,298	"BOYSUN TRANS QURILISH LOYIHA"MCJK
4		Жарқўрғон тумани "Мустақиллик" МФЙ даги 60-сонли мактабни (140 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	140	1 366,408	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 231,018	1 276,111	1 276,111	140	1 231,018	12,958	45,093	45,093	45,093	45,093	"П П АБСАЛОМ ҚУРИЛИШ"MCJK
5		Мураббот тумани "Чегарачи" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини (80 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	80	44,088	29,547	29,547	29,547	1 057,110	1 086,657	1 086,657	80	1 057,110	9,000	29,547	29,547	29,547	29,547	"BOYSUN TRANS QURILISH LOYIHA"MCJK
6		Олтинсой тумани "Богош" МФЙ даги 46-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	2 727,483	2 691,349	2 691,349	2 691,349	2 484,383	2 560,592	2 560,592	240	2 484,383	22,000	76,209	76,209	76,209	76,209	"П П FAIRUX ERKIN O'G'LI"MCJK
7		Саросен тумани "Чилдиқор" МФЙ даги 26-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	133,728	90,005	90,005	90,005	2 824,691	2 914,696	2 914,696	240	2 824,691	29,734	90,005	90,005	90,005	90,005	"SOBIR-QURUVCHI XK"
8		Саросен тумани "Шабнам" МФЙ даги 66-сонли мактабни (180 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	380	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 644,497	2 746,084	2 746,084	380	2 644,497	27,837	101,587	101,587	101,587	101,587	"MUROD KAFOLAT XK"MCJK

Т/р	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қўлини	Объектнинг ҳудудий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг бошқа қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари *	2022 йил учун қилган қўйилмавлар				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	Экспертга сураётган рақам ва санади	Теллер (ташқир)лар Индикатор бўлиши рақам ва санади	"Қурилиш лўғат" ташкилот номи		
							Жам қўйилмавлар		Жам қўйилмавлар		Муддат/қўйилма		Ласий йилга қўйилма						01.01.23 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари
							Жам қўйилмавлар	Жам қўйилмавлар	Куршилма - молиялаштириш	Жам қўйилмавлар	Жам қўйилмавлар	Жам қўйилмавлар	Муддат/қўйилма	Ласий йилга қўйилма						
1	Сариёса тумани "Ёқтин боғ" МФЙ даги 18-сонли мактабни (360 ўрин янги бино қуриш ва 210 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	570	6 227,742	6 137,038	6 137,038	174,746	5 838,923	5 664,177	174,746	57,000	6 227,742	298,115	298,115	№29031 22.12.2023 й. №14/02-06/1-388 26.01.2023 №33345 05.03.2023 й.	LOT 22411006007604 7611 сот били 30.03.2023 й.	"MUROD KAPOLAT XK" МФЖ			
9	Узун тумани "Наврўз" МФЙ даги 2-сонли мактабни (540 ўрин янги бино қуриш ва 180 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	720	6 230,253	6 110,455	6 110,455	209,319	5 815,398	5 606,079	209,319	59,011	6 230,253	295,057	295,057	№30705 18.01.2023 й. №14/02-06/1-445 01.02.2023 №33361 05.03.2023 й. №34355 24.03.2023 й.	LOT 22411006008635 8635 сот били 26.04.2023 й.	"SAYFIDDIN SUJ MCHJ"			
10	Узун тумани "Окостона" МФЙ даги 52-сонли мактабни (180 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	180	2 116,778	2 083,888	2 083,888	65,859	1 982,987	1 917,127	65,859	20,180	2 116,778	100,901	100,901	№28996 22.12.2023 й. №14/02-06/1-306 21.01.2023 й.	LOT 22411006007611 7611 сот били 30.03.2023 й.	"OOO INTEGRAL" МФЖ			
11	Қумқўрғон тумани "Жолда" МФЙ даги 19-сонли мактабни (540 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	540	5 605,798	5 545,627	5 545,627	168,150	5 276,753	5 108,603	168,150	53,775	5 605,798	268,874	268,874	№30876 21.01.2023 й. №14/02-06/1-412 27.01.2023 №34352 24.03.2023 й.	LOT 22411006008636 8636 сот били 26.04.2023 й.	"BOYSUN IDEAL QURULISH XK"			
12	Узун тумани "Тоқчи" МФЙ даги 39-сонли мактабни (160 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	160	1 791,589	1 791,589	1 791,589	66,877	1 705,353	1 638,476	66,877	13,000	1 791,589	86,236	86,236	№32231 16.02.2023 й. №14/02-06/1-1030 23.02.2023 №33357 05.03.2023 й.	LOT 22411006007607 7607 сот били 30.03.2023 й.	"ЧИ КАПОЛАТ ТАМИР ҚУРИЛИШ" МФЖ			
13	Шўрчи тумани "Янги" МФЙ даги 18-сонли мактабни (240 ўрин янги бино қуриш ва 390 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	630	5 993,893	5 954,801	5 954,801	163,912	5 665,236	5 501,344	163,912	34,000	5 993,893	289,544	289,544	№29715 28.12.2023 й. №14/02-06/1-352 24.01.2023 №33395 04.03.2023 й.	LOT 22411006007581 7581 сот били 30.03.2023 й.	"OOO BUNYODKOR-FIDOKOR-QURUVCHI SERKVIS" МФЖ			
14	Вазирлар Мақомади 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли раёсат буйиғининг 8-инволевига асосан енгизилган объектлар.																			
15	Балдиқон тумани "Лимонзор" МФЙ даги 37-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 046,387	1 046,387	1 046,387	37,334	995,934	958,600	37,334	10,091	1 046,387	50,453	50,453	№38703 27.04.2023 й.	LOT 22411006009722 9722 сот били 18.05.2023 й.	"TUURON ZAMIN" МФЖ			
16	Бойсун тумани "Шифобулоқ" МФЙ Гулрухोजи кичиллоқдаги 20-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 027,110	1 027,110	1 027,110	38,563	977,883	939,120	38,563	9,885	1 027,110	49,427	49,427	№38280 24.04.2022 й.	LOT 22411006009581 9581 сот били 14.05.2023 й.	"KOCHKAK CHINORI" XK			
17	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланд кичиллоқдаги 21-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 003,044	1 003,044	1 003,044	38,248	954,804	916,556	38,248	9,648	1 003,044	48,240	48,240	№38846 27.04.2023 й.	LOT 22411006009725 9725 сот били 18.05.2023 й.	"SHAMS-NUR-INVEST" XK			
18	Денов тумани "Қатта қарши" МФЙ Тўғрбой кичиллоқдаги 1-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 385,737	1 385,737	1 385,737	53,512	1 319,126	1 265,613	53,512	13,322	1 385,737	66,611	66,611	№39430 30.04.2023 й.	LOT 22411006010170 10170 сот били 20.05.2023 й.	"OOO" BOYSUN SABRINA FAYZ			
19	Денов тумани "Фаргона" МФЙ "Оловулдун" маҳалладаги 9-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 358,046	1 358,046	1 358,046	53,151	1 292,801	1 239,651	53,151	13,049	1 358,046	65,245	65,245	№37089 20.04.2022 й.	LOT 22411006009473 9473 сот били 13.05.2023 й.	"TALLOSHQON-INVEST" МФЖ			

Т/р	Объектлар номи ва маълуми	Қурилиш боғламини фаойлаштираётган тошпирани Вил	Лойҳа қурилиш қурилми	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати (аеротиоми асосда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари				01.01.22 й. ҳолатига Урочи объектнинг умумий қиймати (баёна хисоблан били) қолдиқ қиймати, жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *				01.01.22 й. ҳолатига Вилдан йилга Урочи объектнинг умумий қиймати (баёна хисоблан били) қолдиқ қиймати, жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари				2022 йилда фаойлаштираётган тошпиранидаги	2022 йил учун қилган қўйилмавлар тўлиғи				01.01.23 й. ҳолатига Вилдан йилга Урочи объектнинг умумий қиймати (баёна хисоблан били) қолдиқ қиймати, жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертлар тўғрисида маълумотлар ва санини билишни рақами ва санаи	Тендер (ташонлар) натижалари бўйича билишни рақами ва санаи	Қурилиш тўғрисида маълумот
				Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми		Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми	Жами қурилиш қурилми				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
20	Денов тумани "Ғалаба" ҚФЙ Шар-Шар қишлоғидаги 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	961,968 36,231	961,968 36,231	961,968 36,231	961,968 36,231	915,681	879,450	36,231	9,257	961,968	40 сентябр	961,968	46,287	46,287	№39333 29.04.2022.	LOT 2241100600910105 10105 сон били 20.05.2022ж.	GLOBAL PARTNERSHIP"МСН]"					
21	Денов тумани "Кенгас" ҚФЙ Кенгас қишлоғидаги 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	882,589 34,700	882,589 34,700	882,589 34,700	882,589 34,700	840,195	805,494	8,479	8,479	882,589	40 август	882,589	42,394	42,394	№38126 22.04.2022	LOT 2241100600910174 9474 сон били 13.05.2022ж.	"KAFRUN-TRANS"ХК"					
22	Эпопчишлоқ қишлоғидаги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1,307,059 52,484	1,307,059 52,484	1,307,059 52,484	1,307,059 52,484	1,244,330	1,191,846	52,484	12,546	1,307,059	96 июл	1,307,059	62,729	62,729	№38360 23.04.2022	LOT 2241100600910508 9508 сон били 13.05.2022ж.	GLOBAL PARTNERSHIP"МСН]"					
23	Денов тумани "Тортуғал" ҚФЙ Арғул қишлоғидаги 19-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1,226,540 51,432	1,226,540 51,432	1,226,540 51,432	1,167,784	1,116,352	51,432	11,751	11,751	1,226,540	96 июл	1,226,540	58,755	58,755	№38270 24.04.2022	LOT 2241100600910509 9509 сон били 13.05.2022ж.	GLOBAL PARTNERSHIP"МСН]"					
24	Денов тумани "Хазарбоғ" ҚФЙ Лимонзор қишлоғидаги 31-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1,300,119 52,394	1,300,119 52,394	1,300,119 52,394	1,237,733	1,185,359	52,394	52,394	12,477	1,300,119	96 сентябр	1,300,119	62,386	62,386	№38137 22.04.2022	LOT 2241100600910484 9484 сон били 13.05.2022ж.	"ХАЗАРБОГ ҚУРИЛИШ ТАЪБИИҲ МҲҶ"					
25	Денов тумани "Хазарбоғ" ҚФЙ Бўриёв қишлоғидаги 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1,327,290 52,749	1,327,290 52,749	1,327,290 52,749	1,263,563	1,210,814	52,749	12,745	12,745	1,327,290	96 сентябр	1,327,290	63,727	63,727	№38151 22.04.2022	LOT 2241100600910486 9486 сон били 13.05.2022ж.	"ХАЗАРБОГ ҚУРИЛИШ ТАЪБИИҲ МҲҶ"					
26	Денов тумани "Хазарбоғ" ҚФЙ Донироров қишлоғидаги 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	937,814 35,915	937,814 35,915	937,814 35,915	892,719	856,803	35,915	9,019	9,019	937,814	60 июн	937,814	45,095	45,095	№37830 21.04.2022	LOT 2241100600910494 9494 сон били 13.05.2022ж.	"ХАЗАРБОГ ҚУРИЛИШ ТАЪБИИҲ МҲҶ"					
27	Денов тумани "Қўнқалжар" ҚФЙ Карвонгетта қишлоғидаги 34-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	210	2,089,014 98,517	2,089,014 98,517	2,089,014 98,517	1,989,489	1,890,973	98,517	19,905	19,905	2,089,014	210 октябр	2,089,014	99,525	99,525	№39085 28.04.2022ж. № 140,460-3142 05.05.2022ж.	LOT 224110060102320 10230 сон били 27.05.2022ж.	"TURON IRSUV QURILISH"ХК"					
28	Денов тумани "Қўсвор" МФЙ даги 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	180	1,952,378 87,410	1,952,378 87,410	1,952,378 87,410	1,859,129	1,771,719	87,410	18,650	18,650	1,952,378	180 октябр	1,952,378	93,248	93,248	№ 38556 26.04.2022ж. № 140,460-3111 29.04.2022ж.	LOT 224110060102329 10239 сон били 27.05.2022ж.	"TURON IRSUV QURILISH"ХК"					
29	Денов тумани "Хазарбоғ" ҚФЙ Хўжақали маҳалладаги 68-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140	1,594,848 70,805	1,594,848 70,805	1,594,848 70,805	1,518,646	1,447,841	70,805	15,240	15,240	1,594,848	140 июл	1,594,848	76,202	76,202	№38345 23.04.2022	LOT 2241100600910110 9510 сон били 13.05.2022ж.	"TALLOSQON-INVEST"МСН]"					
30	Денов тумани "Навоҳот" МФЙ Ёшқала қишлоғидаги 81-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1,028,817 40,065	1,028,817 40,065	1,028,817 40,065	979,379	939,314	40,065	9,888	9,888	1,028,817	60 сентябр	1,028,817	49,438	49,438	№37334 19.04.2022	LOT 2241100600910482 9482 сон били 13.05.2022ж.	"ХАЗАРБОГ ҚУРИЛИШ ТАЪБИИҲ МҲҶ"					
31	Денов тумани "Лармонот" маҳалладаги 91-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1,216,843 51,306	1,216,843 51,306	1,216,843 51,306	1,158,566	1,107,260	51,306	11,655	11,655	1,216,843	96 июл	1,216,843	58,277	58,277	№37809 18.04.2022	LOT 2241100600910480 9480 сон били 13.05.2022ж.	"MAXSUS QURILISH VA TAMIN BUTLASH" МСН]"					

№	Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш босқичи ва бойдонлиги	Лойiha қурилиш	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига Уручи объектнинг билим хосабдан қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига Уручи объектнинг билим хосабдан қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	2022 йилда федералнинг топширилган	2022 йил учун капитал қўйилганлик							01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига Уручи объектнинг билим хосабдан қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига Уручи объектнинг билим хосабдан қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	Экспертга ҳуқуқсиз рақамга эга саноат	Топлар (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили					
									Жамий капитал қўйилганлик	Жамий капитал қўйилганлик	Жамий капитал қўйилганлик	Жамий капитал қўйилганлик	Жамий капитал қўйилганлик	Жамий капитал қўйилганлик	Жамий капитал қўйилганлик						Жамий капитал қўйилганлик	Жамий капитал қўйилганлик	Жамий капитал қўйилганлик	Жамий капитал қўйилганлик	Жамий капитал қўйилганлик
1		Олтинсой тумани "Гулбод" маҳалласи Дунёсиза қишлоғидаги 9-сонли мактабнинг филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 166,079 43,142	1 166,079 43,142	1 166,079 43,142	60 1 166,079	14 1 166,079	13 11,229	12 43,142	11 1 066,791	10 976,553	9 1 014,137	8 1 065,535	7 1 065,535	6 1 166,079	5 43,142	4 60	3 2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили
32		Олтинсой тумани "Ялтирак" маҳалласидаги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 065,535 37,584	1 065,535 37,584	1 065,535 37,584	60 1 065,535	60 1 065,535	10,280	37,584	1 066,791	976,553	1 014,137	1 065,535	1 065,535	1 166,079	43,142	60	2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили
33		Олтинсой тумани "Миршодан" маҳалласидаги 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 453,919 54,403	1 453,919 54,403	1 453,919 54,403	96 1 453,919	96 1 453,919	13,995	54,403	1 329,540	1 329,540	1 383,944	1 453,919	1 453,919	1 666,079	43,142	96	2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили
34		Олтинсой тумани "Обод турмуш" маҳалласидаги 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 349,904 53,044	1 349,904 53,044	1 349,904 53,044	96 1 349,904	96 1 349,904	12,969	53,044	1 232,016	1 232,016	1 285,061	1 349,904	1 349,904	1 666,079	43,142	96	2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили
35		Олтинсой тумани "Оназор" маҳалласидаги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 291,460 52,281	1 291,460 52,281	1 291,460 52,281	96 1 291,460	96 1 291,460	12,392	52,281	1 177,220	1 177,220	1 229,501	1 291,460	1 291,460	1 666,079	43,142	96	2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили
36		Олтинсой тумани "Хўжайпоқ" маҳалласидаги 41-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 308,949 52,509	1 308,949 52,509	1 308,949 52,509	96 1 308,949	96 1 308,949	12,564	52,509	1 193,618	1 193,618	1 246,127	1 308,949	1 308,949	1 666,079	43,142	96	2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили
37		Олтинсой тумани "Қурама-1" маҳалласидаги 47-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 258,945 51,856	1 258,945 51,856	1 258,945 51,856	96 1 258,945	96 1 258,945	12,071	51,856	1 146,735	1 146,735	1 198,591	1 258,945	1 258,945	1 666,079	43,142	96	2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили
38		Олтинсой тумани "Хўжайпоқ" маҳалласидаги 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 007,207 38,747	1 007,207 38,747	1 007,207 38,747	40 1 007,207	40 1 007,207	9,685	38,747	920,037	920,037	958,784	1 007,207	1 007,207	1 666,079	43,142	40	2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили
39		Олтинсой тумани "Хўжайпоқ" маҳалласидаги 60-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 010,334 38,787	1 010,334 38,787	1 010,334 38,787	40 1 010,334	40 1 010,334	9,715	38,787	922,969	922,969	961,757	1 010,334	1 010,334	1 666,079	43,142	40	2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили
40		Саркосиев тумани "Турмушобод" МФЙ даги 43-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140	1 598,792 70,861	1 598,792 70,861	1 598,792 70,861	140 1 598,792	140 1 598,792	15,279	70,861	1 451,535	1 451,535	1 522,595	1 598,792	1 598,792	1 666,079	43,142	140	2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили
41		Саркосиев тумани "Анорзор" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 316,388 52,606	1 316,388 52,606	1 316,388 52,606	96 1 316,388	96 1 316,388	12,638	52,606	1 200,593	1 200,593	1 253,199	1 316,388	1 316,388	1 666,079	43,142	96	2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили
42		Саркосиев тумани "Анорзор" МФЙ даги 64-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	2 398,800 118,092	2 398,800 118,092	2 398,800 118,092	96 2 398,800	96 2 398,800	22,807	118,092	2 166,672	2 166,672	2 284,765	2 398,800	2 398,800	1 666,079	43,142	96	2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили
43		Торғона тумани "Мустиқлик" МФЙ даги 10-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (264 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	264	1 115,361 49,980	1 115,361 49,980	1 115,361 49,980	264 1 115,361	264 1 115,361	10,654	49,980	1 012,112	1 012,112	1 062,092	1 115,361	1 115,361	1 666,079	43,142	264	2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили
44		Узун тумани "Узунқош" МФЙ даги 11-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 115,361 49,980	1 115,361 49,980	1 115,361 49,980	96 1 115,361	96 1 115,361	10,654	49,980	1 012,112	1 012,112	1 062,092	1 115,361	1 115,361	1 666,079	43,142	96	2022 й	2	20	Қурилиш лойиhas тили	Ташқир (ташқир)лар таъминоти бўйича рақамга эга саноат	Қурилиш лойиhas тили

Handwritten signature and date: 18.05.2022

№	Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланиши тошариши йили	Лойка қилини	Объектнинг умумий қиймати (шартнома несиба) жумладан, буюртмачи билан харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индаи йилга Уручи объектнинг қиймати (ойла хисобдан) жумладан, буюртмачи билан харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига Индаи йилга Уручи объектнинг қиймати (ойла хисобдан) жумладан, буюртмачи билан харажатлари *	2022 йил учун қилинган қўйилмаш эмити					2022 йилда фойдаланиш тошарилиши		01.01.23 й. ҳолатига Индаи йилга Уручи объектнинг қиймати (ойла хисобдан) жумладан, буюртмачи билан харажатлари	Экспертга тасдиқланган рақам ва санаи	Теллар (Саломлар) биттиклиги бўйича (Биланча рақами ва санаи)	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
								Жами қилинган қўйилмаш	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилкоз	Жами	Буюртмачи билан харажатлари	Муддат/қиймет	Асосий фонд сурмаи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45		Узун тумани "Халиб-Кохрамон" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	986,836 38,036	986,836 38,036	986,836 38,036	939,396	901,360	38,036	9,488	40	986,836	47,440	№38278 24.04.2022	LOT 22411006009544 9544 сон били 14.05.2022Й.	Теллар (Саломлар) биттиклиги бўйича (Биланча рақами ва санаи)	"INTEGRAL" MCHJ	
46		Узун тумани "Мустанкилик" МФЙ Бештоқ қишлоғидаги 53-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 086,381 37,857	1 086,381 37,857	1 086,381 37,857	1 033,955	996,098	37,857	10,485	60	1 086,381	52,426	№38377 25.04.2022	LOT 22411006009605 9605 сон били 17.05.2022Й.	"MAXSUS QURILISH VA TAMIN BUTLASH" MCHJ		
47		Узун тумани "Мустанкилик" МФЙ Халибкоб қишлоғидаги 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 054,619 39,909	1 054,619 39,909	1 054,619 39,909	1 003,883	963,975	39,909	10,147	40	1 054,619	50,736	№38253 24.04.2022	LOT 22411006009512 9512 сон били 13.05.2022Й.	"KOMPLEKS INVEST" MCHJ		
48		Узун тумани "Дехон" МФЙ Дехон қишлоғидаги 04-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 127,946 38,400	1 127,946 38,400	1 127,946 38,400	1 073,469	1 035,069	38,400	10,895	60	1 127,946	54,477	№38315 26.04.2022Й.	LOT 22411006009635 9635 сон били 17.05.2022Й.	"BINOKOR FOZILJON BARAKA" XK		
49		Шеробод тумани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 161,837 43,777	1 161,837 43,777	1 161,837 43,777	1 105,934	1 062,157	43,777	11,181	60	1 161,837	55,903	№38113 22.04.2022	LOT 22411006009465 9465 сон били 13.05.2022Й.	"XO - IHFOIP"		
50		Шеробод тумани "Узунсой" МФЙ Хужайор қишлоғидаги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 339,652 51,233	1 339,652 51,233	1 339,652 51,233	1 275,231	1 223,999	51,233	12,884	80	1 339,652	64,421	№38902 27.04.2022Й.	LOT 22411006009778 9778 сон били 19.05.2022Й.	"CHT" "MASHAL-GISHT-TOSH"		
51		Шеробод тумани "Икстибол" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (220 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	220	2 271,093 103,958	2 271,093 103,958	2 271,093 103,958	2 162,736	2 088,778	103,958	21,671	220	2 271,093	108,357	№38872 27.04.2022Й. № 14-01-06/1-3121 29.04.2022Й.	LOT 22411006010223 10223 сон били 27.05.2022Й.	"KAFRIN-TRANS" XK		
52		Шеробод тумани "Бойқиллоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	954,904 37,619	954,904 37,619	954,904 37,619	909,040	871,421	37,619	9,173	40	954,904	45,864	№38346 25.04.2022	LOT 22411006009584 9584 сон били 14.05.2022Й.	"ASATULLAEV FIRDANS" XK		
53		* Шеробод тумани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 169,440 43,827	1 169,440 43,827	1 169,440 43,827	1 113,159	1 069,332	43,827	11,256	40	1 169,440	56,281	№38447 25.04.2022Й.	LOT 22411006009711 9711 сон били 18.05.2022Й.	"CHT" "MASHAL-GISHT-TOSH"		
54		Шўрчи тумани "Эзулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	930,411 35,819	930,411 35,819	930,411 35,819	885,681	849,863	35,819	8,946	60	930,411	44,730	№ 38608 26.04.2022Й.	LOT 22411006009712 9712 сон били 18.05.2022Й.	"INTEGRAL" MCHJ		
55		Қизилқум тумани "Қорасун" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 081,129	1 036,115	45,014	10,906	80	1 135,662	54,532	№37320 18.04.2022	LOT 22411006009476 9476 сон били 13.05.2022Й.	"XO - IHFOIP"		
56		* Қучқўрсон тумани "Саҳонат" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 051,653 40,314	1 051,653 40,314	1 051,653 40,314	977,662	960,772	16,890	10,113	40	1 051,653	75,991	№ 38666 26.04.2022Й.	LOT 22411006009717 9717 сон били 14.05.2022Й.	"SALAR JALIL" XK		

№	Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha кўлини	Объектнинг умумий қиймати (мулкнинг асосий) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига Уручи объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига 01.01.22 й. ҳолатига Уручи объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	2022 йил учун капитал қўйимлар даражаси					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига 01.01.23 й. ҳолатига Уручи объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳужжат тақдимоти билан рақам ва сана	Телера (ташқир) рақам ва сана	Қурилиш пурғат ташкилот номи
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Мулк/қийमत	Лойiha сума	14				
1		Қўмуғрон тумани "Мехробот" МФЙ даги 25-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 107,136	1 061,764	45,372	11,176	80	1 163,018	55,882	107,2241100600920 9620 сол били 17.05.2023й.	19	20	"SALAR JALIL" XK
58		Қўмуғрон тумани "Каттақўл" МФЙ даги 35-сонли мақтаб -филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	992,995	955,701	37,294	10,060	60	1 043,295	50,300	107,22411006009775 9775 сол били 19.05.2023й.			"SALAR JALIL" XK
		95 % гача еттишмайдиган маблағ																
		Қидриқ тумани 9-сонли АФЧИМИНИ реконструкция қилиш (120 ўринли ошхона, 150 ўринли ётоқхона қуриш)	2021 й	270	6635,214 213,575	6421,639 0,000	4612,719 0,000	4 168,377	4 168,377			270	6 635,214	321,082	924-2021/871 29.09.2021й. 1401- 061-0338 11.11.2021- 924-2021/871-1 25.11.2021й.			"BARPO QURILISH SERVIS" XK
		Шерабод тумани 9-сонли мақтабни реконструкция қилиш (140 ўрин қўшимча бино қуриш)	2021 й	140	1708,340 57,994	1654,430 4,084	1654,430 4,084	50,822	50,822			140	1 708,340	82,517	24524 17.11.2021й. 1404-6-1/1055 30.11.2021й.			"ИП ШЕРОБОД BUXORO YO'LLARI"
		Мўраббот тумани 7-сонли мақтабни реконструкция қилиш (760 ўрин қўшимча бино ва 460 ўрин мавжуд бинони мукамал таъмирлаш)	2021 й	1 220	8831,598 345,186	6226,269 3,899	4923,336 3,899	2 418,277	2 418,277			1 220	8 831,598	424,321	953-2021/665 30.09.2021 й.			"Grant Termiz Ta'mir" MChJ
		95 % гача крентор қарздорлик																
		Қизилқум (Билдахон) туманидаги 330 ўқучи ўринли ихтисослаштирилган 7-сонли мақтабни реконструкция қилиш	2020	330	4259,696 189,000		199,126	82,001	82,001						395-2020/485 15.09.2020			"Чинор" КТХФ
		Денов тумани 84-мақтаб (540-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 360-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	900	4889,461 291,118		351,237	121,320	121,320					229,917	1666 02.02.2021 1404-6-1/1105 17.02.2021			"AKBAR ANVAR KELAJAK" MЧК
		Мўраббот тумани 55-мақтаб (100-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 176-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	276	1992,536 106,570		135,327	41,029	41,029					94,298	2302 11.02.2021 1404-6-1/1378 23.02.2021			"SAID ABBOS ISKANDARIY" XK
		Учин туманидаги 45-мақтаб (360-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 210-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	570	2618,123 193,749		189,437	68,218	68,218					121,219	2995 22.02.2021 1404-6-1/1635 03.03.2021			"САНОАТТЕХНОТАЖ" ИЧФ
		Мўраббот тумани 23-мақтаб (150-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 120-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	270	1935,647 94,536		158,614	66,558	66,558					92,056	1927 04.02.2021 1404-6-1/1256 22.02.2021			"SAID ABBOS ISKANDARIY" XK
		Ангор тумани 14-мақтаб (480-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 180-ўринли қўшимча бино қуриш билан) спорт зал қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	12x24	4531,222 235,458		283,268	68,480	68,480					214,788	2477 15.02.2021 1404-6-1/1634 03.03.2021			"FAYZI MEXRINISO QURILISH" XK
		Денов туманидаги 20 мақтаб (330 ўринли қўшимча бино қуриш ва 320 ўринли мавжуд биноларни мукамал таъмирлаш)	2021 й	650	5040,606 285,318		392,311	154,547	154,547					237,764	508-2021/560 12.06.2021 1401-067/4605 28.07.2021			"БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУКОБИЛ МАШИНА ТРАКТОР ПАРКНИ КОРХОНАСИ"

№	Тур	Куршил: бошланги ва фаёдалигини тошириши Вилт	Лойиҳа ҳушети	Объектнинг умумий қиймати (спиртовка, несомла) жумладан, бурғурчани бошқа харожаатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қилиб қилибни, бурғурчани бошқа харожаатлари	01.01.22 й. ҳолатига Вилдан Вилга Урувчи объектнинг (сифта) қилибни, бурғурчани бошқа харожаатлари *	01.01.22 й. ҳолатига Вилдан Вилга Урувчи объектнинг (сифта) қилибни, бурғурчани бошқа харожаатлари	2022 йил учун қилиб қўйилган лимити					2022 йилда фойдаланишга тоширилгани		01.01.23 й. ҳолатига Вилдан Вилга Урувчи объектнинг (сифта) қилибни, бурғурчани бошқа харожаатлари	01.01.23 й. ҳолатига Вилдан Вилга Урувчи объектнинг (сифта) қилибни, бурғурчани бошқа харожаатлари	Экспортчи урувчи рақами ва сифати	Танлов (шаҳодат) натижасига ёйиша бошқариш рақами ва сифати	Қурилиш номи ва мазмун
								Жами қилиб қўйилган	Куршил - мотлаж ишлари	Жами қилиб қўйилган	Бурғурчани бошқа харожаатлари	Жами қилиб қўйилган	Муддат/ Кунит	Лоссий йилда бурғурчани					
1	Оптикой туманидаги 45 мақтаб (300 урнидан қуришга бина қуриш	2021 й	330	3667,929 207,619	12 286,788 331,498	12 286,788 331,498	12 286,788 331,498	117,125	117,125	331,498	119,553	1 774	12 433,913	173,016	654,2021561 1433,0641669 30.07.2021	18	19	"FARRUX ERKIN O'GLI" ХК	
3	5 % кредитор қарздорлик	Ўрни	1 774	12 433,913 478,623	12 286,788 331,498	12 286,788 331,498	12 286,788 331,498	117,125	117,125	331,498	119,553	1 774	12 433,913	597,764				"Чинор" ҚТХФ	
1	Бойсун тумани "Хўжайлон" МФЙ даги 36-сонли мактабни (624 ўрин муқаммал таъмирлаш) муқаммал таъмирлаш	2022 й	624	4 555,538 172,826	4 502,603 119,891	4 502,603 119,891	4 502,603 119,891	4 163,576	4 163,576	119,891	43,827	624	4 555,538	219,136	№2934.25.12.2021 й. №4401-061-411 27.01.2022 й. №33346 05.03.2022 й.			ЛОТ 22411006007606 7610 сони били 30.03.2022 й.	"МУҚТАДИР-ИХТИСОС- ТАЪБИР"МҲҲ
1	Қумқўтон тумани "Оқсой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин муқаммал таъмирлаш) муқаммал таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625 172,225	4 457,690 119,290	4 457,690 119,290	4 457,690 119,290	4 121,480	4 121,480	119,290	43,384	624	4 510,625	216,920	№2939.24.12.2021 й. №4401-061-411 24.12.2022 й. №33353 05.03.2022 й.			ЛОТ 22411006007610 7610 сони били 30.03.2022 й.	"ООО ДИНОРА"МҲҲ
3	Қизилқум тумани "Дўстлик" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин муқаммал таъмирлаш) муқаммал таъмирлаш	2022 й	526	3 367,750 133,371	3 326,495 92,316	3 326,495 92,316	3 326,495 92,316	3 072,470	3 072,470	92,316	32,342	526	3 367,750	161,709	№2425.18.12.2021 й. №4401-061-411 06.01.2022 й.			ЛОТ 22411006007408 7408 сони били 30.03.2022 й.	"ООО ЗАРАВУТ SOY QURILISH"МҲҲ
	Тасвирланган лимит			1 315,977				1 531,300	1 531,300										
	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мақтабда қуришни ишларининг 95 % гача бўлган юзгани учун			6 986,624				6 986,624	6 986,624										
	Кредитор қарздорлигини қоплаш учун			1 531,300				1 531,300	1 531,300										
	Қалтун йил лойиҳа-қилтуру ишлари учун			1 531,300				1 531,300	1 531,300										

Илоҳ: * Вазирлар маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 20 июлдаги 94-сонли бёнининг 1 иловасига асосан объект қувиатлари 24 ўридан 40 ўрига алмаштирилган.

В3

"КИРИТИЛДИ"



Ўзбекистон Республикаси
Модели вазири

[Signature]
" " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва самбағалигини
қўллаш вазирлиги

[Signature]
" " " 2022 й.

[Signature]
25.07.22

[Signature]

[Signature]