

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 05

(Жорий таъмирлаш буйича)

Ахшери тумани

"17" Август 2022 йил

Бир томондан Куриллов Фарисерсаев Солих Маматалӣ (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади), ўзининг низоми, асосида иш юритувчи раҳбар А. Сосиберек номидан, ва иккинчи томондан Ахшери тумани ЛТБ (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) ўзининг низоми асосида иш юритувчи раҳбари В. Давлатов номидан мазкур шартномага қуйидагилар хақида тузилди.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан 11-сентябр 2022 йил 11-сентябр таъмирлаш биносида жорий таъмирлаш ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни тўлиқ қабул қилиб олишни, ҳамда таъмирлаш ишлари хақини ушбу шартномада кўрсатилган тартибда ва муддатда тўлаб беришни ўз зиммаларига олади.

1.2. Шартнома умумий суммаси: 266 000 000 (шашча юзга олтишучи олти  
миллард) сўм

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан жорий таъмирлаш ишларининг қиймати 266 000 000 сўмни ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши "17" Август 2022 йилдан.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаш вақти "  "    2022 йилгача.

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманин 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. Шартномадаги 4.1 бандида курсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди.

3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган қурилиш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.4. Таъмирлаш тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон, бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.5. Таъмирлаш тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

4. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ КИТОБЛАР

4.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30% ёки 79 800 000 сўм аванс тариқасида маблағни кўчиради.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошккча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси 266 000 000 сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиб бинони фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ойнинг 30 санасида жорий ойда бажарилган таъмирлаш ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 30 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0.5 % миқдорида;

-кейинги 30 кун учун шартнома баҳосидан 0,7% миқдорда;  
-ундан кейинги муддатлар учун 10 % миқдорда;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблаг доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида 2-сонли далолатномани тузади..

## 6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нархини 0,4% миқдорда «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблаг доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

## 7. КАФОЛАТЛАР

Пудратчи:

7.1. Барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

Лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъерлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

Узи томонидан таъмирлаш учун қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни уз вақтида бартараф қилишни;

Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

7.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг уз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада курсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг 4.1. бандида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

7.3. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давлатархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

Жорий таъмирлаш ишлари қабул қилиб олиш далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади.

## 8. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

8.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан ҳужалик судларида ҳал этилади.

## 9. БОШҚА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома 2013 йил 26 декабрь кунинда ЎРК-360-сон билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси»га мувофиқ тегишли тартибда Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилгандан сунг юридик кучга киради. Шартнома "\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 йилдан 31 декабрь 2022 йилгача амалда бўлади.

9.2 Ушбу шартнома бўйича барча қушимча ва узгартиришлар ёзма равишда тузилиб томонлар томонидан имзоланиши лозим.

9.3 Ушбу шартноманинг тугатилиши ёки бузилиши амалдаги қонунчиликка мувофиқ ҳал қилинади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга булган икки нусхадан иборат булиб, томонларнинг ҳар бирида булади.

9.5. Ушбу шартнома буйича талаб қилиш ҳуқуқи учинчи шахсларга фақат иккинчи томоннинг қўлима розилиғи асосида амалга оширилади.

#### 10. БОШҚА ҲОЛАТЛАР.

10.1. Томонларнинг хошиш-истағига боғлиқ булмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти булмаган ҳолатлар оқибатида томонларнинг уз мажбуриятларини бажармасликлари ушбу шартнома шартларини бузиш деб ҳисобланмайди.

10.2. Уз мажбуриятларини бажара олмаётган тараф шартнома шартларини бажаришга тусқинлик қилаётган ҳолатлар ва уларнинг таъсири ҳақида иккинчи тарафга хабарнома бериши лозим.

10.3. Форс-мажор ҳолатларини вақт келиб келтираётган тараф уларнинг тасдиғи сифатида ваколатли давлат органининг тегишли ҳужжатини тақдим этиши шарт.

10.4. Томонларнинг хошиш-истағига боғлиқ булмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти булмаган ҳолатлар сифатида қуйидагилар назарда тутилади:

10.4.1. Енгиб булмас куч сифатида табиий офатлар;

10.4.2. Янги қабул қилинган қонун ҳужжатлари;

#### 11. БОШҚА ҲОЛАТЛАР.

11.1. Томонлар шартнома мажбуриятлари юзасидан ўзаро ҳамкорлик қилиб турадилар.

#### 12. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ.

##### ПУДРАТЧИ:

Ҳурилик таъмирлов сантехмон.

ХФ 020203000 00521094001

МФО 00182 ИНН 302920260

Банк номи Микро кредит банк АТБ

Манзили Нисшон тумони

Юксаллик МФҲ

Раҳбар А. Сафаров



##### БУЮРТМАЧИ:

Нисшон тумони МТБ

ХР 10002286010235709860251022

МФО 00014 ИНН 305154635

Банк номи МТБ Тўқмоқ

Манзили Нисшон тумони

Юксаллик МФҲ

Раҳбар Б. Раҳманов



Маъқур шартнома Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари талабларига мос келади

Ҳузурлуқнос:

(ИМЗО)

(Ҳуқуқшуноснинг ФИО)

## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№ \_\_\_\_\_

### 1. Loyihaning turi

Nishon tuman Maktabgacha ta'lim bo'limining xo'jalik munosabatlariga oid,  
Pudrat shartnomasi loyihasi yuzasidan quydagilarni,

### ANIQLADIM:

### 1. Loyihaning nomi

Qurilish ta'mirlash santex montaj MChJ, (keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi). O'zining Nizomi asosida ish yurituvchi raxbar A.Safarov nomidan va ikkinchi tomondan Nishon tumani MTB (keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi), o'zining Nizomi asosida ish yurituvchi raxbari B.Davlanov nomidan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar:

"Pudratchi" ushbu shartnomada ko'rsatilgan Nishon tumanidagi 11-DMTT binosida joriy ta'mirlash ishlarini bajaradi. "Buyurtmachi" ishlar uchun to'lovni 30% i oldindan, hisob-faktura taqdim qilinganidan so'ng qolgan 70% to'lovni amalga oshiradi.

Shartnoma umumiy so'mmasi 266 000 000 (Ikki yuz oltmish olti million) so'm.

Muddati 31.012.2022 yil.

### 2. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Nishon tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 17.08.2022-yilda yuridik xizmat ko'rsatish markaziga taqdim etilgan. ✓ 15.08.2022

Yuqorida qayd etilganlarga asosan,

### XULOSA QILDIM:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblayman.

Markaz bosh  
yuriskonsulti



Sh.G'oyimov  
2022 yil 17 avgust



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:30-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 49249**

**Obyekt nomi** «Nishon tumanidagi maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 11-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Nishon tuman maktabgacha ta'lim bo'limi.

**Bosh loyihachi** - "Effekt Arxitektura Kurilish" MChJ

**Litsenziya** AL-000948 22.06.2020

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy budjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 46955

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Nishon tuman maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri B.Davlanov va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

**Deraza va eshik proemlari:** deraza va eshik romlarini demontaj qilish, deraza va eshik romlarini o'rnatish ishlari 1-banddan 6- bandgacha.

**Ichki pardozlash va pol to'shama ishlari:** eski bo'yoqdan tozalash,shpaklevka qilish ,vodoemulsiya va moyli bo'yoq bilan bo'yash, yog'och va beton polni moyli bo'yoq bilan bo'yash, relindan plintuslari bilan birgalikda pol to'shama ishlari 7-banddan 12- bandgacha.

**Tomni yopish ishlari:** shiferli tomni ta'mirlash,osma tarnov o'rnatish, ishlari 13-banddan 14- bandgacha.

**Elektr yoritish tizimi:** led lampali elektr yoritgichlar o'rnatish, o'chirgich va rozetkalar o'rnatish, APPV nusxali ko'ndalang kesimi 2x2,5mm li sim tortish ishlari 15-banddan 22- bandgacha.

**Dam olish ayvoni:** sementli qorishmadan qalinligi 60 mm li to'shama to'shama, skameyka o'rnatish

ishlari 23-banddan 25- bandgacha.

**Kozerok:** kozerok shipni tunukafon bilan qoplash ishlari 26-banddan 27- bandgacha.

**Tashqi pardoqlash ishlari:** devordagi eski suvoqni quporish, devorni sement-ohakli qorishma bilan suvoq qilish,fasadni kremnoorganik bo'yoq bilan bo'yash ishlari.

**Otmostka:** shag'aldan asos to'shash va ustidan qalinligi 8 sm li sementli qorishma bilan qoplash ishlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS siz joriy narxlarda - **280 000,0 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **4180, 878 kishi-soat.**

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1.Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1.Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

##### **6.1 Smeta qismi buyicha.**

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) siz **280 000,0 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, **280 000,0 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

**Asbob va uskunalar - ----- ming so'm;**

**Qurilish-montaj ishlari - 280 000,0 ming so'm;**

**QQS -----ming so'm;**

**Ishchi mexnat xarajatlari - 4180, 878 kishi-soat;**

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish.Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaxarsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlariga buyurtmachi hamda loyixa tashkiloti javobgardir».

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Nishon tumanidagi maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 11-sonli DMTT binosini joriy ta'mirlash** » smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS siz joriy narxlarda – **280 000,0 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari –**4180, 878 kishi-soat**.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

**Bosh mutaxassis:** Radjabov Umidjon Murodullayevich

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Нишон туман Мактабгача таълим бўлими  
муdiri

Б.Давланов



15- август 2022 йил

№ \_\_\_\_\_

Нишон тумани

Нишон туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 11-Давлат мактабгача таълим ташкилотини таъминлаш танлов асосида шартнома тузиб сотиб олишни ташкил қилиш комиссиясининг

**ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:**

Комиссия раиси:	Х.Соатов Мутахассис
АЪЗОЛАРИ:	
М.Донияров	Мутахассис
Д.Турдиева	КУК раиси (Мутахассис)
Ж.Аманов	АКТ мутахассис
А.Нормуминов	Мутахассис

**Кун тартибида қуриладиган масала:**

Нишон туман Мактабгача таълим ташкилоти электрон тендерда ғолиб бўлган “Форовон Холдинг хусусий корхонаси” билан шартнома қилиш ва шартномани тасдиқлаш тугрисида.

Комиссия танлов электрон тендирга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, 11- сонли ДМТТнинг жорий тамирлаш учун 4 та хусусий корхона 2022 йил 12 август кунда қатнашди ва энг юкори балл олган Қурилиш таъмирлаш сантехмонтаж МЧЖ томонидан ютиб олинди ва 2 кун мухокамада қуйилди ҳамда бонка эътирозлар бўлмаганлиги сабабли Қурилиш таъмирлаш сантехмонтаж МЧЖ билан шартнома тузилди.

**ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Қурилиш таъмирлаш сантехмонтаж МЧЖ ғолиб деб топилсин.
2. Қурилиш таъмирлаш сантехмонтаж МЧЖ томонидан 11- сонли ДМТТнинг жорий тамирлаш ишларини бажариш учун шартнома тузиш У. Равшановга топширилсин
3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош ҳисобчи И. Хасановга юклатилсин.

Комиссия раиси:

Х.Соатов

АЪЗОЛАРИ:

М.Донияров

Д.Турдиева

Ж.Аманов.

А.Нормуминов

И. Хасанов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 131825 на приобретение Нишон тумани 11 ДМТТ ни жорий тамирлаш ишлари учун

Способ проведения электронный

Дата 10.08.2022

Время рассмотрения 10.08.2022 17:05

Конкурсная комиссия Нишон тумани мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SOATOV HUSNIDDIN SHAVKATOVICH	Бино ва Иншоатларни техник холати ва инфра тузилмасини назорат қилиш жихозлаш буйича муҳандис	Нишон тумани мактабгача таълим булими
Секретарь комиссии	DONIYAROV MUXTOR SUYAROVICH	муҳассис	Нишон тумани мактабгача таълим булими
Член комиссии	BOZOROVA YULDUZ ZOKIROVNA	ходим	Нишон тумани мактабгача таълим булими
Член комиссии	TURDIYEVA DILAFRO'Z SUYUNOVNA	муҳассис	Нишон тумани мактабгача таълим булими
Член комиссии	AMANOV JASUR BEGMAMATOVICH	муҳассис	Нишон тумани мактабгача таълим булими
Член комиссии	NORMUMINOV ABDURAUUF ABDIG'ANI O'G'LI	муҳассис	Нишон тумани мактабгача таълим булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.08.2022 года № лота 131825.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий (41.20.40.900-00006)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	280 000 000.00
Стартовая сумма	280 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш ташкилотининг техника механизмлари ва иш ходимлари тугрисида маълумотнома курсатиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: тегишли мутахассислар ёрдамида кабул килиб олинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	20	20	18	Экспертная		
ISTIQLOL QURILISH TA'MIRLASH LOYIHALASH MCHJ	20	247707497	17	Экспертная		
QURILISH TA'MIRLASH SANTEX MONTAJ	20	266000000	18	Экспертная		
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	20	Маълумотлар тулик такдим этилди.	16	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш объекти жойига урганганлиги ва курилиш ишларини уз вақтига бажарилиши тугрисида кафолат хати курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларига асосан

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	20	20	15	Экспертная		
ISTIQLOL QURILISH TA'MIRLASH LOYIHALASH MCHJ	20	247707497	14	Экспертная		
QURILISH TA'MIRLASH SANTEX MONTAJ	20	266000000	16	Экспертная		
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	20	Кафолат хати ва урганиш далолатномаси такдим этилди.	17	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш ташкилоти иш фаолияти тугрисида маълумот (шартномалар ва хисоб фактураси) курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ташкилоти иш фаолияти тугрисида маълумот (шартномалар ва хисоб фактураси) курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	20	20	16	Экспертная		
ISTIQLOL QURILISH TA'MIRLASH LOYIHALASH MCHJ	20	247707497	16	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILISH TA'MIRLASH SANTEX MONTAJ	20	266000000	18	Экспертная		
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	20	Бажарилган шартнома ва фактуралар такдим этилди.	17	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш ташкилоти статистика маълумотлари ташкилот низоми ИНН рахбар паспорт копия ва рахбар ИНН курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: статистика маълумотлари ташкилот низоми ИНН рахбар паспорт копия ва рахбар ИНН курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	20	20	15	Экспертная		
ISTIQLOL QURILISH TA'MIRLASH LOYIHALASH MCHJ	20	247707497	17	Экспертная		
QURILISH TA'MIRLASH SANTEX MONTAJ	20	266000000	19	Экспертная		
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	20	Хужжатлар такдим этилди.	16	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш ташкилоти томонидан банк давлат солик инспекцияси ва бошка ташкилотлардан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома ва моливий натижалари баланс курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: банк давлат солик инспекцияси ва бошка ташкилотлардан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома ва моливий натижалари баланс курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	20	20	18	Экспертная		
ISTIQLOL QURILISH TA'MIRLASH LOYIHALASH MCHJ	20	247707497	16	Экспертная		
QURILISH TA'MIRLASH SANTEX MONTAJ	20	266000000	17	Экспертная		
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	20	хужжатлар такдим этилди	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
QURILISH TA'MIRLASH SANTEX MONTAJ	280 000 000.00	266 000 000.00 UZS	266 000 000.00	00.00	266 000 000.00	09.08.2022 13:17:13	15.00
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	280 000 000.00	278 000 000.00 UZS	278 000 000.00	00.00	278 000 000.00	04.08.2022 20:00:43	14.35
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	280 000 000.00	274 500 000.00 UZS	274 500 000.00	00.00	274 500 000.00	09.08.2022 20:44:58	14.54
ISTIQLOL QURILISH TA'MIRLASH LOYIHALASH MCHJ	280 000 000.00	280 000 000.00 UZS	280 000 000.00	00.00	280 000 000.00	09.08.2022 01:01:07	14.25

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QURILISH TA'MIRLASH SANTEX MONTAJ	74.8	15	89.8
AZIMBEK NUR QURUVCHI MCHJ	69.7	14.35	84.05
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	70.55	14.54	85.09
ISTIQLOL QURILISH TA'MIRLASH LOYIHALASH MCHJ	68	14.25	82.25

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 131825 от 10.08.2022 года на приобретение Нишон тумани 11 ДМТТ ни жорий тамирлаш ишлари учун определила победителем:

QURILISH TA'MIRLASH SANTEX MONTAJ  
307320260

и резервный исполнитель: UMID SHER UY-JOY QURILISH XK (307281635)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SOLOV HUSNIDDIN SHAVKATOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOZOROVA YULDUZ ZOKIROVNA	Согласен	
Член комиссии	TURDIYEVA DILAFRO'Z SUYUNOVNA	Согласен	
Член комиссии	AMANOV JASUR BEGMAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORMUMINOV ABDURAUF ABDIG'ANI O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

