

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 135519 на приобретение Насос станцияларидаги 2 дона 250 кВт 1000 об/мин, 2 дона 630 кВт 750 об/мин, 630 кВт 1500 об/мин, 2 дона 110 кВт 1000 об/мин, 2 дона 160 кВт 1000 об/мин, 132 кВт 1000 об/мин электродвигателларини мук

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 17:08

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KILICHOV AZAMAT MURSIRMANOVICH	Сурхон Шерабод тизими бошлиги	НС ва ЭБ
Секретарь комиссии	BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH	Етакчи мутахассис	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	ABDURAIMOV ABDUGAPPAR MURADOVICH	Бошкарма бошлиги	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	SAFAROVA GULCHENRA SOLTOROVNA	Хукукшунос	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Бош хисобчи	Ам Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	XUDAYKULOY NAYDAR KUDRATOVICH	Тизим бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVIKH	ИЧБ бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	IRGASHEV ISKANDAR DJAVLIYEVICH	Таъмирлаш буйича мухандис	НС ва ЭБ
Член комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Direktor birinchi o'rinbosari	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариш
Член комиссии	RAFIKOV DJASUR KARABATIROVICH	Таъмирлаш буйича мухандис	НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 135519.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Макс. балл 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту электродвигателя
Подробное описание	Насос станцияларидаги 2 дона 250 кВт 1000 об/мин, 2 дона 630 кВт 750 об/мин, 630 кВт 1500 об/мин, 2 дона 110 кВт 1000 об/мин, 2 дона 160 кВт 1000 об/мин, 132 кВт 1000 об/мин электродвигателларини мукаммал таъмирлаш
Количество товара	1 00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	300 000 000.00
Стартовая сумма	300 000 000.00

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар хақиқ изелдиг заўтидан тулиқ тақдим қилинмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MC PJ VIZUAL GAMMA	10	Маълумотнома	5	Экспертная		
ООО ELEREM MOTOR TA'MIR	10	Маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №2 Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар тулиқ тақдим қилинилмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MC PJ VIZUAL GAMMA	10	Маълумотнома	4	Экспертная		
ООО ELEREM MOTOR TA'MIR	10	Маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №3 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортик ишлаганлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар тулиқ тақдим қилинилмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MC PJ VIZUAL GAMMA	10	Маълумотнома	4	Экспертная		
ООО ELEREM MOTOR TA'MIR	10	Маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №4 Бажариладиган ишларнинг умумий хийматининг 20% миқдоридида банк ҳисоб рақамида маблагларининг мавжудлиги хақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (маълумотлар хизмат кўрсатувчи банк томонидан муҳр ва имзо билан тулиқ тақдим қилинилмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНН VIZUAL GAMMA	10	маълумотнома	4	Экспертная		
ООО ELEREM MOTOR TA'MIR	10	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №5 Иш бажарувни ташкилотнинг солиқ мажбурияларидан қарздорлиги йуклиги хақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар тўлиқ солиқ сервис орқали код билан тақдим қилинмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНН VIZUAL GAMMA	10	маълумотнома	4	Экспертная		
ООО ELEREM MOTOR TA'MIR	10	маълумотнома	4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ELEREM MOTOR TA'MIR	300 000 000.00	298 750 000.00 UZS	298 750 000.00	00.00	298 750 000.00	17.08.2022 15:31:08	100.00
МСНН VIZUAL GAMMA	300 000 000.00	300 000 000.00 UZS	300 000 000.00	00.00	300 000 000.00	17.08.2022 14:59:17	99.58

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:







Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ELEREM MOTOR TA'MIR	Прошел	100	100
МСНН VIZUAL GAMMA	Прошел	99.58	99.58

Заключочная комиссия по конкурсу лот № 135519 от 17.08.2022 года на приобретение Насос станцияларидаги 2 дона 250 кВт 1000 об/мин, 2 дона 630 кВт 750 об/мин, 630 кВт 1500 об/мин, 2 дона 110 кВт 1000 об/мин, 2 дона 160 кВт 1000 об/мин, 132 кВт 1000 об/мин электродвигателларини мук определила победителем:

ООО ELEREM MOTOR TA'MIR
308149764

и резервный исполнитель: МСНН VIZUAL GAMMA (308721853)

Голосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарий
Председатель комиссии	KILICHOV AZAMAT MUSURMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV ABDUGAPPAR MURADOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Согласен	
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVIH	Согласен	
Член комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KALIKOV DJASUR KARABATIROVICH	Согласен	
Член комиссии	IRGASHEV ISKANDAR DJAVLIYEVICH	Согласен	

Протокол залупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Тасдиқлайман”

Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги
НС ва ЭБ бошлиғи

А. Абдураимов

2022 йил.

Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқармаси ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси масъул ходимларининг умумий йиғилиш

БАЁНИ № 5

“12” 08 2022 йил

Термиз ш.

Раислик қилди: А. Абдураимов НС ва ЭБ бошлиғи

Қатнашдилар: Бошлиқ ўринбосари ва харид танлов камиссия аъзолари.

КУН ТАРТИБИ:

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги “Давлат бюджетининг газна ижроси тизимини янада ривожлантириш чоратadbирлари” тўғрисидаги ПҚ-594- сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 20 мартдаги 53- сонли “Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ғазначилиги тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги “Давлат харидларини амалга ошириш тўғрисида ” ги ПҚ684-сонли қарори ижросини таъминлаш ҳақида.

Кун тартибидаги масала бўйича бошқарма бошлиғи А.Абдураимов сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги “Давлат бюджетининг газна ижроси тизимини янада ривожлантириш чоратadbирлари” тўғрисидаги ПҚ-594- сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 20 мартдаги 53- сонли “Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ғазначилиги тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги “Давлат харидларини амалга ошириш тўғрисида ” ги ПҚ684-сонли қарори ижроси бўйича тузилган харид камиссия аъзолари конун доирасидан чиқмаган ҳолда иш олиб бориш кераклигини айтиб ўтди.

2022 йил суғориш даврида вилоятда сув танқислигини юмшатиш мақсадида кишлоқ хўжалиги экин майдонларини кафолатли сув билан таъминлашда амалга оширилаётган таъмирлаш ва тиклаш ишларини бюджет маблағлари ҳисобидан шартномалар тузиб расмийлаштириш конун ҳужжатларида белигиланган талабларга риоя этиш ва тузилган шартномаларни танлов асосида нарх навоси арзон , сифатли товарлар , ишлар ва хизматлар етказиб берувчи пудратчиларни аниқлаш ва пудрат шарномаларини тузиш ишларини амалга ошириш лозимлигини айтиб ўтди.








2022 йил август ойида харид камиссияси билан харид танловига қуйидаги бошқарма балансидаги насос станцияларидаги 2 дона 250 кВт 1000 об/мин, 2 дона 630 кВт 750 об/мин, 630 кВт 1500 об/мин, 2 дона 110 кВт 1000 об/мин, 2 дона 160 кВт 1000 об/мин, 132 кВт 1000 об/мин электродвигателларини мукамал таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун савдо қўйиш лозимлиги айтилди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, кун тартибидаги масалалар атрофлича муҳокама қилиниб харид комиссия аъзолари

Қарор қилади.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги “Давлат бюджетининг газна ижроси тизимини янада ривожлантириш чоратадбирлари” тўғрисидаги ПҚ-594- сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 20 мартдаги 53- сонли “Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ғазначилиги тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги “Давлат харидларини амалга ошириш тўғрисида ” ги ПҚ684-сонли қарори ижроси харид комиссияси тамонидан бажарилсин.
2. 2022 йил август ойида харид каммиссиясининг хулосасига асосан куйидаги Бошқарманинг ҳисобидаги насос станцияларидаги 2 дона 250 кВт 1000 об/мин, 2 дона 630 кВт 750 об/мин, 630 кВт 1500 об/мин, 2 дона 110 кВт 1000 об/мин, 2 дона 160 кВт 1000 об/мин, 132 кВт 1000 об/мин электродвигателларини мукамал таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун харидлар порталига 2022 йил 10 августдан -2022 йил 17 августгача №135519-лот билан электрон энг яхши таклифлар танловига жойлаштириш.
3. 2022 йил 05 август куни электрон энг яхши таклифлар танлови ниҳоясига етди ва 17 август куни электрон таклифлар баҳоланиб ғолиб пудратчи ташкилот аниқланиб 19 август кунигача муҳокамада булган даврда ҳеч қандай шикоят бошқармамизга келиб тушмаганлиги сабабли "ELEREM MOTOR TA`MIR" MChJ пудратчи ташкилоти билан шартнома имзоланди.
4. Ушбу қарорнинг бажарилишини ва ижросини таъминлашни Сурхон-Шерабод насос станциялар тизимбошлиғи А. Қиличев зиммасига юклатилсин.

Баённома билан таништирилди.

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Тизим бошлиғи: |  | А. Қиличев |
| 2. ИЧТВ бошлиғи: |  | Х. Мирзаев |
| 3. Бош ҳисобчи: | | Ж. Абдуалимов |
| 4. Ҳуқуқшунос |  | Г. Сафарова |
| 5. Аму-Занг тизими бошлиғи |  | Х. Худойкулов |
| 6. 1- тоифали муҳандис |  | А. Болтаев |
| 7. 1- тоифали муҳандис |  | И. Иргашев |
| 8. 1- тоифали муҳандис |  | Ж. Рафиқов |

Bundan buyon "BUYuRTMACHi" deb ataluvchi Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshkarmasi nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi boshligi A.Abduraimov bir tomondan va bundan buyon "Ish Bajaruvchi" deb ataluvchi «ELEREM MOTOR TAMIR» MChJ nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi rahbari A.Dexqonov ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar.

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Buyurtmachi" xizmatlarni qabul qilish va to'lash, "Ish Bajaruvchi" esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:

№	Xizmatlar nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Birlik uchun shartnoma narxi	Shartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi)
1	Nasos stantsiyalardagi 2 dona 250 kVt 1000 ob/min, 2 dona 630 kVt 750 ob/min, 630 kVt 1500 ob/min, 2 dona 110 kVt 1000 ob/min, 2 dona 160 kVt 1000 ob/min va 132 kVt 1000 ob/min elektrodvigatellarini tubdan ta'mirlash ishlari	xizmat	1	298750000.00	298750000.00
	JAMI				298750000.00

1.2. Shartnomaning umumiy summasi 298 750 000.00 (Ikki yuz to'qson sakkiz million etti yuz ellik ming) so'm 00 tiyin (QQS bilan) tashkil qiladi.

1.3. Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: "22" avgust 2022y. Tugashi: "10" sentabr 2022y..

2. HISOB-KITOBLAR TARTIBI

2.1. "Buyurtmachi" mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

2.2. Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin "Xizmat ko'rsatuvchi", "Buyurtmachiga" bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.

2.3. "Buyurtmachi" dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini "Xizmat ko'rsatuvchiga"ga yuboradi.

2.4. Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchiliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

3.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.

3.2. Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.

3.3. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarining ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

3.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.

3.5. Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKLARI

4.1. Buyurtmachi:

- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;

- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);

4.2. Ko'rsatilgan xizmatlarni tanlab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni xizmatlari ko'rsatganda, xizmatlari qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.

4.3. To'lov talabnomasi akseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

4.4. Ish Bajaruvchi:

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalar shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;

- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

4.5. Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan akseptsiz tartibda undirib olinadi.

4.6. Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmaligi natijasida yetkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

5. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

5.1. Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

5.2. Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.

5.3. Tomonlar iqtisodiy sudiga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi da'vogar joylashgan manzildagi xo'jalik sudida ko'rib chiqiladi.

6. FORS-MAJOR

6.1. Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmasligi holatlari yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga kelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarilmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'lalilar.

6.2. Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiiat hodisalari (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.

6.3. Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarilmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.

6.4. Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

7. KORRUPTSIYA GA QARSHI KURASHISH VA BOS HQA SHARTLAR

7.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlar ta'bir qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

7.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

7.3. Ushbu shartnomada tomonlarning ko'zda tutilmagan o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tartibga solinadi.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va 2022 y. "31" dekabrigacha amal qiladi.

8.2. Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblarni tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmalariga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan hollarda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

8.3. Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

9. YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

"ISH BAJARUVCHI"
Tashkilot nomi : «ELEREM MOTOR TAMIR» MChJ
Manzil: Toshkent viloyati Angren shahri Yangiobod-5
Telefon: +99899-119-94-76
Faks:
STIR kodi: 308 149 764
OKED: _____
X/R 20 208 000 705 336 928 001
Bank: ATB "AGRO" bank Buyayda filiali,
MFO: 00525
Raxbar (direktor): A. Dexqonov
M.O.:



"BUYURTMACHI"
Tashkilot nomi: Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshkarmasi
Manzil: Termiz shaxri Yoshlik kuchasi, 8-uy
Tel/faks: 0376 221-22-74, 221-26-87
STIR kodi: 200475210
OKED: 01613
Buyurtmachining G'azna shaxsiy hisobvarag'i: 100021860224017042402170005
G'aznachilik nomi: Surxondaryo viloyati Faznachiligi
G'aznachilik bo'linmasi INN raqami: 201122919
Yagona G'aznachilik hisobvaraqlari (YaG'H): 23402000300100001010, MFO: 00014
Bank: XAKM MB Toshkent sh BB
Raxbar (direktor): A. Abduraimov
M.O.:



Xuquqshunos vizasi: Men N.S va E.B ning xuquqshunosi, ushbu shartnomaga O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari talablariga mos kelishligini aniqladim:

G. Sardarova
(F.I.Sh.)

—aylzo
(imzo)

16.08 2022 yil
(sana)

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон И.К.И.Д.У.З.У.ридаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мўтахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж.Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 2 дона 250 кВт 1000 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Секциялари яроксиз
2. Кабелларни қайта ўлаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 250 кВт 1000 об/мин электродвигателини туб таъмирлаш учун

1. Секцияларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ўраш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги




Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис



И.Иргашев

3. Мўтахассис



А.Болтаев

4. Мўҳандис



Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХВ хизуридаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мўтахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | Ж.Рафиқов |

Бошкармага қаршли насос станциясидаги 2 дона 110 кВт 1000 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Секциялари яроксиз
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 110 кВт 1000 об/мин электродвигателини туб таъмирлаш ўчун

1. Секцияларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қрасқалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги



Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис



И.Иргашев

3. Мўтахассис



А.Болтаев

4. Мўҳандис



Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТБ бузуридаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|---------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А. Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | И. Иргашев |
| 4. Мутахассис | А. Болтаев |
| 5. Муҳандис | Ж. Рафиқов |





Бошкармага қарашли насос станциясидаги 2 дона 160 кВт 1000 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Секциялари яроксиз
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 160 кВт 1000 об/мин электродвигателини туб таъмирлаш учун

1. Секцияларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта краскаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|--|------------|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х. Мирзаев |
| 2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис |  | И. Иргашев |
| 3. Мутахассис |  | А. Болтаев |
| 4. Муҳандис |  | Ж. Рафиқов |

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХД ҳуқидаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|---------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А. Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | И. Иргашев |
| 4. Мутахассис | А. Болтаев |
| 5. Муҳандис | Ж. Рафиқов |





Бошкармага қаршли насос станциясидаги 1 дона 132 кВт 1000 об/мин электродвигателини
бериб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Секциялари яроксиз
2. Кабелларни қайта ўлаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 132 кВт 1000 об/мин электродвигателини туб таъмирлаш учун

1. Секцияларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ўраш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | |
|--|---|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  Х. Мирзаев |
| 2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис |  И. Иргашев |
| 3. Мутахассис |  А. Болтаев |
| 4. Муҳандис |  Ж. Рафиқов |

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТБ хузуридаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|---------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А. Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | И. Иргашев |
| 4. Мутахассис | А. Болтаев |
| 5. Муҳандис | Ж. Рафиқов |

Бошкармага қарашли насос станциясидаги 1 дона 630 кВт 1500 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Секциялари яроксиз
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 630 кВт 1500 об/мин электродвигателини туб таъмирлаш учун

1. Секцияларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта краскаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги



Х. Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис



И. Иргашев

3. Мутахассис



А. Болтаев

4. Муҳандис



Ж. Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТТБ музоридаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«10» 08 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | Ж.Рафиқов |

Бошкармага қаршли насос станциясидаги 2 дона 630 кВт 750 об/мин электродвигателини
бориб текшириб қўрган имизда куйидагилар аниқланди.

1. Секциялари яроксиз
2. Кабелларни қайта улаш

Куйидагилардан келиб чиқиб 630 кВт 750 об/мин электродвигателини тўб таъмирлаш учун

1. Секцияларини алмаштириш
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги



Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис



И.Иргашев

3. Мутахассис



А.Болтаев

4. Муҳандис



Ж.Рафиқов