

«TASDIQLAYMAN»

ABMK Olot tuman boshqarmasi

boshlig'i  SH.B.Durmatov



08 2022 y

TEXNIK TOPSHIRIG'I

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
ТРАВЕРСНЫХ ДАМБ №5,6,7,8 КАЖДОЕ ПО 20 МЕТРОВ
НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ АМУДАРЬЯ 2-ЭТАП

2022 y.

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlar mazmuni va talablari
1	Buyrutmachi	ABMK Olot tuman boshqarmasi
2	Loyihalashtirishga asos	Buyrutmachining xati 18.01.2022 y. №7
3	Loyihalashtirish tashkiloti	
4	Loyihalashtirish holati	R.P Birlik holati (smeta hujjati)
5	Ta'mir turi	Ilmiy ish
6	Konstruktiv yechimlar asosiy talablar	
7	Obyektni resurslar bilan taminlash	
8	Moliyaviy manba	Respublika byudjeti
9	Mutaxasislik tadqiqotlariga b o'lgan extiyoj	Taqdim etilmagan
10	Boshlanish va tugash muddati	2022-2022 y
11	Manfaatdor tashkilotlar tomonidan proyekt yechimlarini oldindan tasdiqlash	Buyrutmachi tomonidan
12	Atrof muxitga bo'lgan talab	Talab qilinmaydi
13	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uchun talablar	Talab qilinmaydi
14	Favqulotda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muxandis-texnik tadbirlarni ishlab chiqarish talabi	Talab qilinmaydi
15	Boshqa talablar (qo'shimcha nusxalar soni chiqarilgan rodellarning tarkibi va tarkibli ko'rsarish mijd xisobidan)elktron variantda	Amaldagi narxlarda ko'rinishining bosholang'ich qiymati va qurulish materiallari, mashinistlari va mexaniklari, ishchilarning ish haqi, pudratchilarning boshqa xarajatlari buyrutmasining ma'lumotlariga ko'ra belgilanadi
16	Bajaruvchi	Davlat xaridlari elektron savdolarda golib

Buyurtmachining mas'ul vakili: Atokov F.

