

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 84/2022

«12» 08 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Адинаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Узун тумани «Мустақиллик» МФЙ Халқобод кишлоғидаги 59-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	ККС 15%	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Узун тумани «Мустақиллик» МФЙ Халқобод кишлоғидаги 59-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиҳа- смета хужжатларини тайёрлаш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	8 521 739,13	1 278 260,87	9 800 000
	Жами	-	-	8 521 739,13	1 278 260,87	9 800 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 9 800 000 (Туккиз миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб кўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан

озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова килиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий оғатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 20__ йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ
Манзил: Термиз ш Тараққиёт к 40 уй
Тел 99 420-00-16
Х/р: 20208000800888267001
ИНН: 305579153 МҒО: 00328
Банк: Туронбанк АТ Термиз филиали

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 10002186022401709652/075058
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919Б\к: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ
х/р: 23402000300100001010



А. Адинаев

(имзо)



А. Арамов

(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«__» _____ 20__ йил /

А. Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

84/2022-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Умумий нарх минг, сум
1	2	3	4	5
1	Сурхондарё вилояти Узун тумани «Мустакиллик» МФЙ Халқобод кишлоғидаги 59-мактаб филиали (40 уринли укув блоқи қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш, бирламчи хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Қурилишнинг жорий нарҳдаги қиймати ККС билан 520 000 000 сум, ККС сиз 452 173 913 сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлиғида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиҳа-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Мурақаблик даражаси II-тоифа 520 000 000/ 300000=1 733.3 Базавий ҳисоблаш микдориди К=4.7% (3 илова 3 банд) К=1.5% (1 илова 1 банд)	520 000 000x4.7%x1.5 =36 660 000	9 300 000 сум
2	Ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза қуригидан ўтказиш харажатлари			500 000 сум
	Жами			9 800 000 сум

ККС билан 9 800 000 (Туккиз миллион саккиз юз минг) сумни ташкил этади.

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари:

“Ягона буюртмачи хизмати”
ИК ЛКИ бўлим бошлиғи :



А.Адинаев

М.Менглиев

КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИ га
№84/2022-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	9 300 000 сум
2	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экспертиза куригидан утказиш харажатлари	хизмат	1	500 000 сум
	Жами			9 800 000 сум

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан 9 800 000 (Туккиз миллион саккиз юз минг) сумни ташкил этади.

«Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари:



А.Адинаев

“Ягона буюртмачи хизмати”
ИК ЛКИ булим бошлиги :



М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Сурхандарё вилояти Узун тумани «Мустакиллик» МФЙ Халқобод кишлоғидаги 59-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш, бирламчи ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК лойиҳа қидирув булими бошлиғи М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан «Bino Inshoot Memor Loyiha» МЧЖ раҳбари А.Адинаев томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нарҳини 9 800 000 (Туккиз миллион саккиз юз минг) сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нарҳда ҳисобга олинмаган материаллар нарҳини узғариши ва меҳнат иш ҳақининг узғариб туриши сабабли шартнома нарҳи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб қитоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нарҳи, сум
1	2	3	4
1	Сурхандарё вилояти Узун тумани «Мустакиллик» МФЙ Халқобод кишлоғидаги 59-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ ташкил қилиш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш, бирламчи ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	25	9 800 000
	Жами:		9 800 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: А.Адинаев



М.Ж.

Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.



М.Ж.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134135 на приобретение Узун тумани "Мустакиллик" МФЙ Халқобод кишлогидаги 59-мактаб филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 17.08.2022

Время рассмотрения 17.08.2022 18:54

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.08.2022 года № лота 134135.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Узун тумани "Мустакиллик" МФЙ Халқобод кишлогидаги 59-мактаб

	филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYINA OOO	20	Маълумот	15	Экспертная		
Ўйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	малумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYINA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
Ўйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	маълумотлар	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида

кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	аниклаштирилган хужжатлар	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	20	хужжатлар	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	10 000 000.00	9 800 000.00 UZS	9 800 000.00	00.00	9 800 000.00	15.08.2022 13:56:55	20.00
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	10 000 000.00	10 000 000.00 UZS	10 000 000.00	00.00	10 000 000.00	15.08.2022 23:48:27	19.60

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	75	20	95
Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК	65	19.6	84.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134135 от 17.08.2022 года на приобретение Узун тумани "Мустакиллик" МФЙ Халқобод кишлогигади 59-мактаб филиали (40 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO
305579153

и резервный исполнитель: Уйжойсаноатсувкурилиш ЛХК (200474924)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
ички танлов комиссиясининг йиғилиши

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012134135

« 22 » август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”
инжиниринг компанияси директори

Комиссия аъзолари:

А.Мамадаминов Компания бош муҳандиси

М.Менглиев Компаниянинг Бирламчи руҳсат берувчи, лойиҳа ва
танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи

Р.Джумаев Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш
ва танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи

Э.Чоршанбиев Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома
муносабатлари бўлими бошлиғи


КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :


Узун тумани "Мустакиллик" МФЙ Халқобод кишлоғидаги 59-мактаб филиали
(40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун ташкилотни танлаб олиш мақсадида
ички танлов ўтказиш тўғрисида:


Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи
хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Узун
тумани "Мустакиллик" МФЙ Халқобод кишлоғидаги 59-мактаб филиали (40 уринли
укув блоки қурилиши) ЛКИ учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни
танлаш учун ЛОТ 22110012134135 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати
16.08.2022 йил тугади ва 17.08.2022 йил "Бино Иншоот Меъмор Лойиҳа" МЧЖ
9 800 000 сум билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎЗРнинг №684
Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч
қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро
келишиб **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Узун тумани "Мустакиллик" МФЙ Халқобод кишлоғидаги 59-мактаб
филиали (40 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун "Бино Иншоот Меъмор
Лойиҳа" МЧЖ лойиҳалаш ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга
оширилсин.

3. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи
хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.

 _____ А.Мамадаминов

 _____ М.Менглиев

 _____ Э.Чоршанбиев

 _____ Р.Джумаев

№	Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш боёлиги ва федераллаштирилган объектларнинг йили	Лойиҳа қилинган кунини	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи ҳисоблаш объектнинг қиймати (ёқин ҳисоблаш объект) қолдиқ қиймати, бурғунчаги бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи ҳисоблаш объектнинг қиймати (ёқин ҳисоблаш объект) қолдиқ қиймати, бурғунчаги бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи ҳисоблаш объектнинг қиймати (ёқин ҳисоблаш объект) қолдиқ қиймати, бурғунчаги бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилган суммалар				2022 йилда федераллаштирилган тошпиралдан		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи объектнинг қиймати (ёқин ҳисоблаш объект) қолдиқ қиймати, бурғунчаги бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқини рақам ва саноқ	Тегибур (таърих) бурғунчаги бошқа рақам ва саноқ	Қурилиш пудрат тиниқлов номи			
								Жамий капитал қўйилган суммалар	Қурилиш - қозғалган суммалар	Жамий капитал қўйилган суммалар	Жамий капитал қўйилган суммалар	Муҳлат/ кунини	Асосий йилда суммалар					01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Улуғчи объектнинг қиймати (ёқин ҳисоблаш объект) қолдиқ қиймати, бурғунчаги бошқа харажатлари		
1	2	Объектлар номи ва мазмун	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58		Жамий реконструкция	Ўрни	8 618	105 038,343	104 343,274	104 343,274	104 343,274	106 693,880	102 957,992	3 755,888	968,782	0,000	8 618	105 038,343	0,000	7 043,600			
1		Бандихон тумани "Бандихон" МФЙ даги 1-сонли мактабни (420 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	420	4 713,507	4 634,781	4 634,781	4 634,781	4 410,372	4 263,771	146,602	44,882	0,000	420	4 713,507	0,000	224,409			
2		Дено тумани "Ўртакшилоқ" МФЙ даги 3-сонли мактабни (300 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	300	2 752,588	2 698,499	2 698,499	2 698,499	2 568,423	2 471,451	96,972	26,015	0,000	300	2 752,588	0,000	130,076			
3		Дено тумани "Кагата Қарши" МФЙ даги 64-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	151,061	96,972	96,972	96,972	2 663,792	2 576,493	87,298	27,121	0,000	240	2 843,120	0,000	135,605			
4		Жарқўрғон тумани "Мустақиллик" МФЙ даги 60-сонли мактабни (140 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	140	1 366,408	1 340,902	1 340,902	1 340,902	1 276,111	1 231,018	45,093	12,958	0,000	140	1 366,408	0,000	64,790			
5		Мураббот тумани "Чегарачи" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини (80 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	80	1 156,835	1 142,294	1 142,294	1 142,294	1 086,657	1 057,110	29,547	9,000	0,000	80	1 156,835	0,000	55,637			
6		Олтинсой тумани "Богош" МФЙ даги 46-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	2 721,483	2 691,349	2 691,349	2 691,349	2 560,592	2 484,383	76,209	22,000	0,000	240	2 721,483	0,000	130,757			
7		Сарposен тумани "Чилқор" МФЙ даги 26-сонли мактабни (240 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	240	112,343	76,209	76,209	76,209	2 914,696	2 824,691	90,005	29,734	0,000	240	3 107,087	0,000	148,668			
8		Сарposен тумани "Шабнам" МФЙ даги 66-сонли мактабни (180 ўринли янги бино қурилиши билан) реконструкция қилиш	2022 й	380	2 941,240	2 885,268	2 885,268	2 885,268	2 746,084	2 644,497	101,587	27,837	0,000	380	2 941,240	0,000	139,184			

Т/р	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қўлини	Объектнинг ҳудудий қиймати (аэропорт, жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг (боша) жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг молиялаштириш қиймати жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар аломати							2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига Индлан йилга Уручи объектнинг жўзғалди, бурғуларчи бошқа харажатлари	Экспертга сураётган рақам ва санаи	Теллер (ташқир)лар Индикаторга бўйича белишма рақам ва санаи	"Қурилиш лўйида" ташкилот номи					
							Жамъ қўйимлар	Жамъ қўйимлар	Жамъ қўйимлар	Жамъ қўйимлар	Жамъ қўйимлар	Жамъ қўйимлар	Жамъ қўйимлар	Жамъ қўйимлар	Жамъ қўйимлар					Жамъ қўйимлар	Жамъ қўйимлар	Жамъ қўйимлар	Жамъ қўйимлар	Жамъ қўйимлар
1	Сариёса тумани "Ёқтин боғ" МФЙ даги 18-сонли мактабни (360 ўрин янги бино қуриш ва 210 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	570	6 227,742	6 137,038	6 137,038	174,746	5 838,923	5 664,177	174,746	57,000	6 227,742	570	298,115	№29031 22.12.2021 й. №14/02-06/1-388 26.01.2022 й. №33345 05.03.2022 й.	LOT 22411006007604 7601 сон били 30.03.2022 й.	"MUROD KAPOLAT XK" МФЖ							
9	Узун тумани "Найруз" МФЙ даги 2-сонли мактабни (540 ўрин янги бино қуриш ва 180 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	720	6 230,253	6 110,455	6 110,455	209,319	5 815,398	5 606,079	209,319	59,011	6 230,253	720	295,057	№ 30705 18.01.2022 й. №14/02-06/1-445 01.02.2022 й. №33361 05.03.2022 й. №34355 24.03.2022 й.	LOT 22411006008635 8635 сон били 26.04.2022 й.	"SAYFIDDIN SUJ MCHP"							
10	Узун тумани "Окостона" МФЙ даги 52-сонли мактабни (180 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	180	2 116,778	2 083,888	2 083,888	65,859	1 982,987	1 917,127	65,859	20,180	2 116,778	180	100,901	№28996 22.12.2021 й. №14/02-06/1-306 21.01.2022 й.	LOT 22411006007611 7611 сон били 30.03.2022 й.	"OOO INTEGRAL" МФЖ							
11	Қумқўрғон тумани "Жолди" МФЙ даги 19-сонли мактабни (540 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	540	5 605,798	5 545,627	5 545,627	168,150	5 276,753	5 108,603	168,150	53,775	5 605,798	540	268,874	№30876 21.01.2022 й. №14/02-06/1-412 27.01.2022 й. №34352 24.03.2022 й.	LOT 22411006008636 8636 сон били 26.04.2022 й.	"BOYSUN IDEAL QURULISH XK"							
12	Узун тумани "Тоғчи" МФЙ даги 39-сонли мактабни (160 ўрин янги бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	160	1 791,589	1 791,589	1 791,589	66,877	1 705,353	1 638,476	66,877	13,000	1 791,589	160	86,236	№32231 16.02.2022 й. №14/02-06/1-1030 23.02.2022 й. №33357 05.03.2022 й.	LOT 22411006007607 7607 сон били 30.03.2022 й.	"ЧИ КАПОЛАТ ТАМИР ҚУРИЛИШ" МФЖ							
13	Шўрчи тумани "Янги" МФЙ даги 18-сонли мактабни (240 ўрин янги бино қуриш ва 390 ўрин мажмуа бинони мукамал таъмирлаш) реконструкция қилиш	2022 й	630	5 993,893	5 954,801	5 954,801	163,912	5 665,236	5 501,344	163,912	34,000	5 993,893	630	289,544	№29715 28.12.2021 й. №14/02-06/1-352 24.01.2022 й. №33395 04.03.2022 й.	LOT 22411006007581 7581 сон били 30.03.2022 й.	"OOO BUNYODKOR-FIDOKOR-QURUVCHI SERVIS" МФЖ							
14	Вазирлар Мақомаи 2022 йил 15 мартдаги 40-сонли раёсат буйишиг 8-иловаига асосан енгиртилган объектлар.																							
15	Балдиқон тумани "Лимонзор" МФЙ даги 37-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 046,387	1 046,387	1 046,387	37,334	995,934	958,600	37,334	10,091	1 046,387	60	50,453	№37803 27.04.2022 й.	LOT 22411006009722 9722 сон били 18.05.2022 й.	"TUURON ZAMIN" МФЖ							
16	Бойсун тумани "Шифобулок" МФЙ Гурунхожа кешлоғидagi 20-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 027,110	1 027,110	1 027,110	38,563	977,883	939,120	38,563	9,885	1 027,110	40	49,427	№36280 24.04.2022 й.	LOT 22411006009581 9581 сон били 14.05.2022 й.	"KOCHKAK CHINORI" XK"							
17	Бойсун тумани "Дарбанд" МФЙ Баланд кешлоғидagi 21-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 003,044	1 003,044	1 003,044	38,248	954,804	916,556	38,248	9,648	1 003,044	40	48,240	№ 39846 27.04.2022 й.	LOT 22411006009725 9725 сон били 18.05.2022 й.	"SHAMS-NUR-INVEST" XK"							
18	Денов тумани "Қатта қарши" МФЙ Тўғбой кешлоғидagi 1-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 385,737	1 385,737	1 385,737	53,512	1 319,126	1 265,613	53,512	13,322	1 385,737	96	66,611	№ 39430 30.04.2022 й.	LOT 22411006010170 10170 сон били 20.05.2022 й.	"OOO" BOYSUN SABRINA FAYZ"							
19	Денов тумани "Фаргона" МФЙ "Оловулди" маҳаллидаги 9-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1 358,046	1 358,046	1 358,046	53,151	1 292,801	1 239,651	53,151	13,049	1 358,046	96	65,245	№37089 20.04.2022 й.	LOT 22411006009473 9473 сон били 13.05.2022 й.	"TALLOSHQON-INVEST" МФЖ							

№	Түр	Объектлар номи ва мазмун	Куралш боғлаш ва фойдаланиш тошлари	Лойиҳа қураш	2022 йил учун қилган қўйилмавлар тизими					2022 йилда фойдаланиш тошларидан			01.01.23 й. ҳолатда Индан йилга Уручи	01.01.23 й. ҳолатда Индан йилга Уручи	18	19	Қураш шартнома шартлари ва қўйилмавлар бўлиши	Қураш шартнома шартлари ва қўйилмавлар бўлиши		
					01.01.22 й. ҳолатда Индан йилга Уручи	01.01.22 й. ҳолатда Индан йилга Уручи	01.01.22 й. ҳолатда Индан йилга Уручи	01.01.22 й. ҳолатда Индан йилга Уручи	01.01.22 й. ҳолатда Индан йилга Уручи	01.01.22 й. ҳолатда Индан йилга Уручи	01.01.22 й. ҳолатда Индан йилга Уручи	01.01.22 й. ҳолатда Индан йилга Уручи							01.01.22 й. ҳолатда Индан йилга Уручи	01.01.22 й. ҳолатда Индан йилга Уручи
1	2	Объектлар номи ва мазмун	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20		Денов тумани "Ғалаба" ҚФЙ Шар-Шар қишлоғидаги 12-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	961,968 36,231	961,968 36,231	961,968 36,231	915,681	879,450	879,450	36,231	36,231	9,257	40	961,968	46,287	46,287	№939335 29.04.2022ж.	LOT 22411006009474 9474 сон били 13.05.2022ж.	""GLOBAL PARTNERSHIP""MCHJ""
21		Денов тумани "Кенгас" ҚФЙ Кенгас қишлоғидаги 14-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	882,589 34,700	882,589 34,700	882,589 34,700	840,195	805,494	805,494	882,589	84,779	84,779	40	882,589	42,394	42,394	№638126 22.04.2022	LOT 22411006009474 9474 сон били 13.05.2022ж.	""KAFRUN-TRANS""XK""
22		Эпопечилок қишлоғидаги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1,307,059 52,484	1,307,059 52,484	1,307,059 52,484	1,244,330	1,191,846	1,191,846	1,307,059	12,546	12,546	96	1,307,059	62,729	62,729	№638560 23.04.2022	LOT 22411006009508 9508 сон били 13.05.2022ж.	""GLOBAL PARTNERSHIP""MCHJ""
23		Денов тумани "Тортувиг" ҚФЙ Арғуш қишлоғидаги 19-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1,226,540 51,432	1,226,540 51,432	1,226,540 51,432	1,167,784	1,116,352	1,116,352	1,226,540	11,751	11,751	96	1,226,540	58,755	58,755	№638270 24.04.2022	LOT 22411006009509 9509 сон били 13.05.2022ж.	""GLOBAL PARTNERSHIP""MCHJ""
24		Денов тумани "Хазарбоб" ҚФЙ Лимонзор қишлоғидаги 31-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1,300,119 52,394	1,300,119 52,394	1,300,119 52,394	1,237,733	1,185,359	1,185,359	1,300,119	12,477	12,477	96	1,300,119	62,386	62,386	№638137 22.04.2022	LOT 22411006009484 9484 сон били 13.05.2022ж.	""ХАЗАРБОБ КУРИЛИШ ТАЪБИ.ИЧ МЧЎЖ""
25		Денов тумани "Хазарбоб" ҚФЙ Бўриёв қишлоғидаги 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1,327,290 52,749	1,327,290 52,749	1,327,290 52,749	1,265,563	1,210,814	1,210,814	1,327,290	12,745	12,745	96	1,327,290	63,727	63,727	№638151 22.04.2022	LOT 22411006009486 9486 сон били 13.05.2022ж.	""ХАЗАРБОБ КУРИЛИШ ТАЪБИ.ИЧ МЧЎЖ""
26		Денов тумани "Хазарбоб" ҚФЙ Дониоров қишлоғидаги 32-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	937,814 35,915	937,814 35,915	937,814 35,915	892,719	856,803	856,803	937,814	9,019	9,019	60	937,814	45,095	45,095	№637830 21.04.2022	LOT 22411006009494 9494 сон били 13.05.2022ж.	""ХАЗАРБОБ КУРИЛИШ ТАЪБИ.ИЧ МЧЎЖ""
27		Денов тумани "Қўнлар" ҚФЙ Карвонгетта қишлоғидаги 34-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (210 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	210	2,089,014 98,517	2,089,014 98,517	2,089,014 98,517	1,989,489	1,890,973	1,890,973	2,089,014	19,905	19,905	210	2,089,014	99,525	99,525	№639085 28.04.2022ж. № 140,460,314,2 05.05.2022ж.	LOT 22411006010230 10230 сон били 27.05.2022ж.	""TURON IRSUV QURILISH""XK""
28		Денов тумани "Қўсоров" МФЙ даги 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (180 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	180	1,952,378 87,410	1,952,378 87,410	1,952,378 87,410	1,859,129	1,771,719	1,771,719	1,952,378	18,650	18,650	180	1,952,378	93,248	93,248	№638556 26.04.2022ж. № 140,460,311 29.04.2022ж.	LOT 22411006010239 10239 сон били 27.05.2022ж.	""TURON IRSUV QURILISH""XK""
29		Денов тумани "Хазарбоб" ҚФЙ Хўжақали маҳалласидаги 68-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (140 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	140	1,594,848 70,805	1,594,848 70,805	1,594,848 70,805	1,518,646	1,447,841	1,447,841	1,594,848	15,240	15,240	140	1,594,848	76,202	76,202	№638345 23.04.2022	LOT 22411006009510 9510 сон били 13.05.2022ж.	""TALLOSHQON- INVEST""MCHJ""
30		Денов тумани "Навоҳот" МФЙ Ёшқала қишлоғидаги 81-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1,028,817 40,065	1,028,817 40,065	1,028,817 40,065	979,379	939,314	939,314	1,028,817	9,888	9,888	60	1,028,817	49,438	49,438	№637834 19.04.2022	LOT 22411006009482 9482 сон били 13.05.2022ж.	""ХАЗАРБОБ КУРИЛИШ ТАЪБИ.ИЧ МЧЎЖ""
31		Денов тумани "Лаймонот" маҳалласидаги 91-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (96 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	96	1,216,843 51,306	1,216,843 51,306	1,216,843 51,306	1,158,566	1,107,260	1,107,260	1,216,843	11,655	11,655	96	1,216,843	58,277	58,277	№637809 18.04.2022	LOT 22411006009480 9480 сон били 13.05.2022ж.	""MAXSUS QURILISH VA TAMIN BUTLASH"" MCHJ

№	Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланиши тошариши йили	Лойка қилини	Объектнинг умумий қиймати (шартнома несиба) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индаи йилга Уручи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индаи йилга Уручи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига Индаи йилга Уручи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилинган қўйилмаш эмити				2022 йилда фойдаланиш тошарилиши		01.01.23 й. ҳолатига Индаи йилга Уручи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга тасдиқланган рақамли ва санаи	Теллар (Саломлар) биттиклиги бўйича биданча рақамли ва санаи	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
									Жами қилинган қўйилмаш	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилоз	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/қиймет					Асосий фонд сурмаи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45		Узун тумани "Халиб-Кохрамон" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	986,836 38,036	986,836 38,036	986,836 38,036	939,396	901,360	38,036	9,488	40	986,836	47,440	986,836 24.04.2022	47,440	986,836 24.04.2022	LOT 22411006009544 9544 сон били 14.05.2022Й.	"INTEGRAL" MCHJ
46		Узун тумани "Мустанкилик" МФЙ Бештоқ қишлоғидаги 53-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 086,381 37,857	1 086,381 37,857	1 086,381 37,857	1 033,955	996,098	37,857	10,485	60	1 086,381	52,426	1 086,381 25.04.2022	52,426	1 086,381 25.04.2022	LOT 22411006009605 9605 сон били 17.05.2022Й.	"MAXSUS QURILISH VA TAMIN BUTLASH" MCHJ
47		Узун тумани "Мустанкилик" МФЙ Халқобол қишлоғидаги 59-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 054,619 39,909	1 054,619 39,909	1 054,619 39,909	1 003,883	963,975	39,909	10,147	40	1 054,619	50,736	1 054,619 24.04.2022	50,736	1 054,619 24.04.2022	LOT 22411006009512 9512 сон били 13.05.2022Й.	"KOMPLEKS INVEST" MCHJ
48		Узун тумани "Дехсон" МФЙ Дехсон қишлоғидаги 04-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 127,946 38,400	1 127,946 38,400	1 127,946 38,400	1 073,469	1 035,069	38,400	10,895	60	1 127,946	54,477	1 127,946 26.04.2022Й.	54,477	1 127,946 26.04.2022Й.	LOT 22411006009635 9635 сон били 17.05.2022Й.	"BINOKOR FOZILJON BARAKA" XK
49		Шерабод тумани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 161,837 43,777	1 161,837 43,777	1 161,837 43,777	1 105,934	1 062,157	43,777	11,181	60	1 161,837	55,903	1 161,837 22.04.2022	55,903	1 161,837 22.04.2022	LOT 22411006009465 9465 сон били 13.05.2022Й.	"XO - IHHOP"
50		Шерабод тумани "Узунсой" МФЙ Хужайор қишлоғидаги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 339,652 51,233	1 339,652 51,233	1 339,652 51,233	1 275,231	1 223,999	51,233	12,884	80	1 339,652	64,421	1 339,652 27.04.2022Й.	64,421	1 339,652 27.04.2022Й.	LOT 22411006009778 9778 сон били 19.05.2022Й.	"MASHAL-GISHT-TOSH"
51		Шерабод тумани "Икстибол" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (220 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	220	2 271,093 103,958	2 271,093 103,958	2 271,093 103,958	2 162,736	2 088,778	103,958	21,671	220	2 271,093	108,357	2 271,093 29.04.2022Й.	108,357	2 271,093 29.04.2022Й.	LOT 22411006010223 10223 сон били 27.05.2022Й.	"KAFRIN-TRANS" XK
52		Шерабод тумани "Бойқиллоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	954,904 37,619	954,904 37,619	954,904 37,619	909,040	871,421	37,619	9,173	40	954,904	45,864	954,904 25.04.2022	45,864	954,904 25.04.2022	LOT 22411006009584 9584 сон били 14.05.2022Й.	"ASATULLAEV FIRDANS" XK
53		* Шерабод тумани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 169,440 43,827	1 169,440 43,827	1 169,440 43,827	1 113,159	1 069,332	43,827	11,256	40	1 169,440	56,281	1 169,440 25.04.2022Й.	56,281	1 169,440 25.04.2022Й.	LOT 22411006009711 9711 сон били 18.05.2022Й.	"MASHAL-GISHT-TOSH"
54		Шўрчи тумани "Эзулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	930,411 35,819	930,411 35,819	930,411 35,819	885,681	849,863	35,819	8,946	60	930,411	44,730	930,411 26.04.2022Й.	44,730	930,411 26.04.2022Й.	LOT 22411006009712 9712 сон били 18.05.2022Й.	"INTEGRAL" MCHJ
55		Қизилқум тумани "Қорасун" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 135,662 45,014	1 081,129	1 036,115	45,014	10,906	80	1 135,662	54,532	1 135,662 18.04.2022	54,532	1 135,662 18.04.2022	LOT 22411006009476 9476 сон били 13.05.2022Й.	"XO - IHHOP"
56		* Қучқўрғон тумани "Саҳобат" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40	1 051,653 40,314	1 051,653 40,314	1 051,653 40,314	977,662	960,772	16,890	10,113	40	1 051,653	73,991	1 051,653 26.04.2022Й.	73,991	1 051,653 26.04.2022Й.	LOT 22411006009717 9717 сон били 14.05.2022Й.	"SALAR JALIL" XK

№	Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошқаруви ва мазмун	Лойиҳа кўриши	Объектнинг умумий қиймати (мулкнинг асосий) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индия Вилага Уручи объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индия Вилага Уручи объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига Индия Вилага Уручи объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар даражаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига Индия Вилага Уручи объектнинг (ойфа) хисобидан бўлган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳужжат тақдимоти билан рақам ва сана	Телера (ташқир) рақам ва сана	Қурилиш пурғат ташкилот номи			
									Жами	Жами	Жами	Жами	Муддат/ кўриш	Асосий фойда суммаси							
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57		Қўмўрғон тумани "Мехробот" МФЙ даги 25-сонли мақтаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 163,018 45,372	1 107,136	1 061,764	45,372	11,176	80	1 163,018	80	55,882	55,882	1 006,090/20	9620 сол били 17.05.2023й.	"SALAR JALIL" XK"
58		Қўмўрғон тумани "Каттақўл" МФЙ даги 35-сонли мақтаб -филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	1 043,295 37,294	992,995	955,701	37,294	10,060	60	1 043,295	60	50,300	50,300	1072241106609775	9775 сол били 19.05.2023й.	"SALAR JALIL" XK"
		95 % гача еттишилган маблаг																			
		Қидриқ тумани 9-сонли АФЧИМИНИ реконструкция қилиш (120 ўринли ошхона, 150 ўринли ётоқхона қуриш)	2021 й	270	6635,214 213,575	6421,639 0,000	6421,639 0,000	6421,639 0,000	4612,719 0,000	4 168,377	4 168,377			270	6 635,214	270	321,082	321,082	924-2021/871	29.09.2021й. 14.01-06/1-0338 11.11.2021-2021-02/1871-1 25.11.2021й.	"BARPO QURILISH SERVICES" XK
		Шеработ тумани 9-сонли мақтабни реконструкция қилиш (140 ўрин қўшимча бино қуриш)	2021 й	140	1708,340 57,994	1654,430 4,084	1654,430 4,084	1654,430 4,084	1654,430 4,084	50,822	50,822			140	1 708,340	140	82,517	82,517	10722411066097927	29.09.2021й. 14.01-06/1-0338 11.11.2021-2021-02/1871-1 25.11.2021й.	"ШТ ШЕРОБОТ BUXORO YO'LLARI"
		Мўраббот тумани 7-сонли мақтабни реконструкция қилиш (760 ўрин қўшимча бино ва 460 ўрин мавжуд бинони мукамал таъмирлаш)	2021 й	1 220	8831,598 345,186	6226,269 3,899	6226,269 3,899	4923,336 3,899	4923,336 3,899	2 418,277	2 418,277			1 220	8 831,598	1 220	424,321	424,321	953-2021/665	30.09.2021 й.	"Grant Termiz Ta'mir" MChJ
		95 % гача қурилган қарздорлик																			
		Қизилқум (Билалхон) туманидаги 330 ўчинчи ўринли кўчирилган 7-сонли мақтабни реконструкция қилиш	2020	330	4259,696 189,000			199,126		82,001	82,001								395-2020/485	15.09.2020	"Чинор" КТХФ
		Денов тумани 84-мақтаб (540-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 360-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	900	4889,461 291,118			351,237		121,320	121,320								1666-02.02.2021	14.04-6-1/1105 17.02.2021	"AKBAR ANVAR KELAJAK" MChJ
		Мўраббот тумани 55-мақтаб (100-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 176-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	276	1992,536 106,570			135,327		41,029	41,029								2302-11.02.2021	14.04-6-1/1378 23.02.2021	"SAID ABBOS ISKANDARIY" XK
		Учин туманидаги 45-мақтаб (360-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 210-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	570	2618,123 193,749			189,437		68,218	68,218								2995-22.02.2021	14.04-6-1/1635 03.03.2021	"САНОАТТЕХНОТАЖ" ИЧФ
		Мўраббот тумани 23-мақтаб (150-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 120-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	270	1935,647 94,536			158,614		66,558	66,558								1927-04.02.2021	14.04-6-1/1256 22.02.2021	"SAID ABBOS ISKANDARIY" XK
		Ангор тумани 14-мақтаб (480-ўринли мавжуд биносини мукамал таъмирлаш ва 180-ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2021 й	660	4531,222 235,458			283,268		68,480	68,480								2477-15.02.2021	14.04-6-1/1634 03.03.2021	"FAYZI MEXRINISO QURILISH" XK
		Денов туманидаги 20 мақтаб (330 ўринли қўшимча бино қуриш ва 320 ўринли мавжуд биноларни мукамал таъмирлаш)	2021 й	650	5040,606 285,318			392,311		154,547	154,547								508-2021/560	12.06.2021	"БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУКОБИЛ МАШИНА ТРАКТОР ПАРКНИ КОРХОНАСИ"

